
Data opracowania:

2014-01-20

Przedmiar robót

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA
SANDOMIERZ - REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W

SANDOMIERZU – ETAP II (WYMIANA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ).

Budowa: Roboty montażowe i modernizacyjne miejskiej oczyszczalni ściekow w Sandomierzu

Obiekt lub rodzaj robót: Obiekty technologiczne (budynek techniczno-socjalny; budynek krat i separacji piasku; 

pompownia ścieków surowych; pompownia ścieków dowożonych; zbiornik 

magazynowo-buforowy; komora rozprężna z pompownią części pływających; bioreaktory; 

kanały na estakadzie) wraz z modernizowaną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja: 27-600 Sandomierz

Nr ew. działki: 1346/9

Nr STWiOR: ST-00,

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45252130-8  Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232420-2  Roboty w zakresie ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: P G K i M w Sandomierzu Spółka z o.o.

Ul. Przemysłowa 12 

 27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objęty w wcześniejszej modernizacji a podlegającemu remontowi w 

szczególności:

I. Montaż urządzeń:

1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h))

•wysokowydajna wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu.

•Pompa osadu (śrubowa jednowirnikowa – osad na wirówkę).

•Pomiar natężenia przepływu osadu.

•Pomiar osadu.

•Transporter ślimakowy osadu z wirówki.

II. Wymianie urządzeń:

1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h))

•Stacja dozowania polielektrolitu.

•Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki.

2. Higienizator osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi(układu aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych)

•Zbiornik wapna o poj. do 45m3 wraz z podajnikiem wapna.

•Podajnik ślimakowy wapna.

•Podajnik korytowy U250 mm  osadu do reaktora.

•Mieszarka osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych).

•Podajnik taśmowy osadu na składowisko.

3. Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 2 szt.

4. Pompy recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 4 szt.

5. Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych)– 1 szt.

6. Mieszadła w zbiornika buforowego–2 szt.

7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt.

8. Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z napędem ręcznymi i elektrycznym , klapami 

zwrotnymi między kołnierzowymi.

9. Przepustnica między kołnierzowa  pod zbiornikiem buforowym –odcinająca nożowa o napędzie ręcznym   dn 300.

10. Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik buforowy dn 300 z

       napędem mechanicznym.

11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm szerokości kanału 0,9 m wraz z praską do skratek

•Krata schodkowa– 1 szt.

•Prasopłuczka skratek – 1 szt.

12. Wymianie i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania wymienianych urządzeń.

•Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterownicza do sterowania wirówką dekantacyjną wraz z osprzętem oraz układu 

sterowania reaktora do higienizacji i aglomeracji osadu.

•Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilająco – sterownicza kraty schodkowej wraz z prasopłuczką skratek.

•Wymiana kabla eNN zasilającego pompę recyrkulacji zewnętrznej.

•Zasilenie wymienianych pomp , mieszadeł w energię elektryczną i zapewnienie sterowania zdalnego urządzeniami.

•Montaż kabla grzejnego na rurociągu ścieków dowożonych

•Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinającymi na rurociągach osadu nadmiernego

•Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia w tym układu wirówki, higienizacji i aglomeracji osadu, 

przygotowania polielektrolitu.

13. Demontaże w/w maszyn i instalacji.

•Demontaż układu higienizacji osadu (mikser , silos na wapno, podajnik taśmowy osadu na składowisko wraz z zasilaniem 

elektrycznym i sterowaniem).

•Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu .

•Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do przepustnic.

•Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem na estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno 

socjalnym (Ob.61).

•Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem ścieków dowożonych a zbiornikiem buforowym.

•Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika operacyjnego.

III. Wykonanie prac remontowych polegających na:

14. Wykreślone.

15. Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę , stację polelektrolitu , wirówkę (ściek oczyszczony).

16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika

   operacyjnego.

17. Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych).
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

MIASTA SANDOMIERZ - REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SANDOMIERZU – ETAP II (WYMIANA 

INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ).

1 Rozdział Montaż urządzeń

1.1 Element Stacja odwadniania osadu

1.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch stacji odwadniania osadu (o wydatku od 15-20m3/h)) w/g oferty 

producenta:     •Wysokowydajna wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu.

•Pompa osadu (śrubowa jednowirnikowa – osad na wirówkę).

•Pomiar natężenia przepływu osadu.

•Pomiar osadu.

•Transporter ślimakowy osadu z wirówki.                                                                                     

                •Stacja dozowania polielektrolitu.

•Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki.                                                        

                    Wymiana  instalacji zasilania w polielektrolit urządzeń wirówki,prasy na rury PP kpl 1,000
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2 Rozdział Wymiana urządzeń

2.1 Grupa Higienizator osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi

2.1.1 Element Dostawa,montaż i rozruch węzła higienizacji osadu

2.1.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch węzła higienizacj w/g oferty producenta: 

oZbiornik nadawy wapna  ZCW45 o pojemności czynnej 45m3,

oPodajnik ślimakowy wapna ,                     

oPodajnik korytowy U250 mm  ,       

oReaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych o przepływie 105l/min ,

oPodajnik taśmowy odbierający .

oInstalacja elektryczna, układ sterowania                                                                                      

         Wykonanie instalacji spreżonego powietrza dn 32mm PCV PN 10 kpl 1,000

2.2 Grupa Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 2 szt

2.2.1 Element Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 2 szt

2.2.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch pomp recyrkulacji wewnętrznej osadu (Pompy recyrkulacji 

wewnętrznej- pompy zatapialne typ: S1.80.200.75.4.50E.S.198.G.N.D  ,Kolano sprzęgające dn

200 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9,Kształtka redukcyjna 

kołnierzowa dn 200/300mm ,łańcuch), kpl 2,000

2.3 Grupa Pompy recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 4 szt.

2.3.1 Element Pompy recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 4 szt.

2.3.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch pomp recyrkulacji wewnętrznej osadu (Pompy recyrkulacji 

wewnętrznej- pompy zatapialne typ: S1.80.200.75.4.50E.S.198.G.N.D  ,Kolano sprzęgające dn

200 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice ze stali OH18N9,Kształtka redukcyjna 

kołnierzowa dn 200/300mm ,łańcuch), kpl 4,000

2.4 Grupa Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych)– 1 szt.

2.4.1 Element Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych)– 1 szt.

2.4.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch pomp ścieków dowożonych (Pompa ścieków dowożonych (typ: 

SE1.100.100.75.4.51 D.B 400V 10m z wirnikiem zamkniętym. pozostałwe elementy w poz.3.1), kpl 1,000

2.5 Grupa Mieszadła w zbiornika buforowego–2 szt.

2.5.1 Element Mieszadła w zbiornika buforowego–2 szt.

2.5.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch mieszadła w zbiornika buforowego (Mieszadła  typ 

AMG.22.64.335.5.0B  ,Żurawik ręczny z kołem do 100kg,) kpl 2,000

2.6 Grupa Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt.

2.6.1 Element Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt.

2.6.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch pomp osadu nadmiernego wraz z armaturą i rurociągami 

biegnącymi w reaktorach (ST-01- pkt 2.3.2.2), kpl 2,000

2.7 Grupa Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z 

napędem ręcznymi i elektrycznym , klapami zwrotnymi między kołnierzowymi.

2.7.1 Element Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z 

napędem ręcznymi i elektrycznym , klapami zwrotnymi między kołnierzowymi.

2.7.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż ,rozruch pompowni ścieków surowych  (Pompy ścieków surowych- 

typ-300 Z2K-15 (Q-570m3/h) ,( H-12,6m),Klapy zwrotne między kołnierzowe z amortyzatorem 

dn 300mm - 3szt ,Przepustnica 4497 DN300 GGG40/X5CRNI18-10 NBR PN16 70C EPX5005 z 

napędem AUMA SGR- 3szt ,Przepustnica między kołnierzowa  - przepustnica 4497 DN300 

GGG40/X5CRNI18-10 NBR PN16 70C EPX5005 z napędem ręcznym prod. Jafar - 4szt), kpl 1,000

2.8 Grupa Przepustnica między kołnierzowa  pod zbiornikiem buforowym –odcinająca 

nożowa o napędzie ręcznym   dn 300.

2.8.1 Element Przepustnica między kołnierzowa  pod zbiornikiem buforowym –odcinająca 

nożowa o napędzie ręcznym   dn 300.

2.8.1.1 Kalkulacja 

własna

Montaż i uruchomienie Przepustnica między kołnierzowa  pod zbiornikiem buforowym 

–odcinająca nożowa o napędzie ręcznym   dn 300. kpl 1,000

2.9 Grupa Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik buforowy dn 

300 z  napędem mechanicznym.

2.9.1 Element Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik buforowy dn 

300 z  napędem mechanicznym.

2.9.1.1 Kalkulacja 

własna

Montaż i uruchomienie Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik 

buforowy dn 300 z  napędem mechanicznym. kpl 1,000
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2.10 Grupa Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm 

szerokości kanału 0,9 m wraz z praską do skratek

2.10.1 Element Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm 

szerokości kanału 0,9 m wraz z praską do skratek

2.10.1.1 Kalkulacja 

własna

Dostawa , montaz , uruchomienie kraty schodkowej wraz z praska do skratek (Krata 

schodkowa typ: SSF HE 4000/726/3 ,Prasopłuczka skratek WAP BG2 ,Szafa zasilająco - 

sterownicza ) wraz z wykonaniem zasilania w wodę technologiczną  z rur ocynkowanych 

(zawór odcinający  1 3/4" i 1")

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.11 Grupa Demontaże w/w maszyn i instalacji.

2.11.1 Element Demontaż układu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik taśmowy 

osadu na składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem).

2.11.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż układu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik taśmowy osadu na 

składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem). kpl 1,000

2.11.2 Element Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu

2.11.2.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż układu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik taśmowy osadu na 

składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem). kpl 1,000

2.11.3 Element Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do 

przepustnic.

2.11.3.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do przepustnic.

kpl 1,000

2.11.3.2 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem ścieków 

dowożonych a zbiornikiem buforowym. kpl 1,000

2.11.4 Element Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem 

na estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61).

2.11.4.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem na estakadzie 

(Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61). kpl 1,000

2.11.5 Element Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem 

ścieków dowożonych a zbiornikiem buforowym.

2.11.5.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem ścieków 

dowożonych a zbiornikiem buforowym. kpl 1,000

2.11.6 Element Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B

do zbiornika operacyjnego.

2.11.6.1 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika 

operacyjnego. kpl 1,000
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3 Rozdział Wykonanie prac remontowych

3.1 Grupa Wymiana rurociągów wody technologicznej

3.1.1 Element Roboty ziemne

3.1.1.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym

Wyliczenie ilości robót:

142,1/1000 0,142100

RAZEM: 0,142100 km 0,1421

3.1.1.2 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym  - inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

142,1/1000 0,142100

RAZEM: 0,142100 km 0,142

3.1.1.3 KNR AT 

11-0104-0101

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box 

"PODLASIE 2" - wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

142,1*1,6*1*0,8 181,888000

RAZEM: 181,888000 m3 181,888

3.1.1.4 KNR AT 

11-0107-0100

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w 

umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające - wariant 1

Wyliczenie ilości robót:

142,1*1,6*1*0,2 45,472000

RAZEM: 45,472000 m3 45,472

3.1.1.5 KNR AT 

11-0109-0101

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. 

I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

142,1*1,6*1*0,8 181,888000

RAZEM: 181,888000 m3 181,888

3.1.1.6 KNR AT 

11-0112-0100

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II  dla 

głębokości wykopu do 2,8 m - wariant 1

Wyliczenie ilości robót:

142,1*1,6*1*0,2 45,472000

RAZEM: 45,472000 m3 45,472

3.1.1.7 KNR 1312/217/6 Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi ( do pozycji 

zasypanie ręczne)

Wyliczenie ilości robót:

45,72 45,720000

RAZEM: 45,720000 m3 45,720

3.1.2 Element Roboty montażowe wody technologicznej

3.1.2.1 KNNR 4/1009/9 

(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

142,1 142,100000

RAZEM: 142,100000 m 142,100

3.1.2.2 KNNR 4/1010/9 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

200˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

kolana 90 st 2*4 8,000000

rurociąg 24 24,000000

trójnik 2*3 6,000000

RAZEM: 38,000000 złącze 38,000
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3.1.2.3 KNNR 4/1012/3 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.1.2.4 KNNR 4/1012/3 

(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (Kolano 

PEHD 90PE 100 ), Fi˙200˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.2.5 KNNR 4/1012/3 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (Kolano 

PEHD 45PE 200 ), Fi˙200˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.2.6 KNNR 4/1112/4 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.1.2.7 KNRW 

219/218/1

Zabezpieczenie kabla w ziemi rura dwudzielną "arota 110mm"

Wyliczenie ilości robót:

3*3+6+50 65,000000

RAZEM: 65,000000 zabezp. 65,000

3.1.2.8 KNRW 

219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi 200 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC

m 20,000

3.1.2.9 KNR 218/412/1 

(2)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn 100-300 mm - 

przeciąganie rur przewodowych 200 PVC w rurach ochronnych 315 PVC

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

3.1.2.10 KNR 219/122/5 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300 mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC 

pianką poliuretanową

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

3.1.2.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (analogia 

oznakowanie trasy wodociagu)

Wyliczenie ilości robót:

142,1 142,100000

RAZEM: 142,100000 m 142,100

3.1.2.12 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl. 10,000

3.1.2.13 KNNR 4/1408/5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

Wyliczenie ilości robót:

bloki podporowe 0.5*0.2*0.5*1 0,050000

bloki oporowe 0.5*(0.5+0.6/2)*4 1,600000

RAZEM: 1,650000 m3 1,650
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3.1.2.14 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

bloki podporowe 2*(0.5+0,5)*1 2,000000

bloki oporowe 2*0.5*(0.75+0.6)*4 5,400000

RAZEM: 7,400000 m2 7,400

3.1.2.15 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż przejscia szczelnego   do zabetonowania z łańcuchem uszczelniającym prod..: 

„Integra” dn 200mm.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.2.16 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż - Zastawka aluminiowa na kanał prostokątny 80x60cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.2.17 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.

do 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 200m-1próba 1,000

3.1.2.18 Kalkulacja 

własna

Izolacje rurociagu łupkiem styropianowynm gr 5cm rurociąg  DN 200

Wyliczenie ilości robót:

143 143,000000

RAZEM: 143,000000 mb 143,000

3.1.2.19 KNR 216/604/2 

(1)

Płaszcze z blachy aluminiowej, rurociągi, Fi 60-191˙mm, blacha grubości 0.8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2*3,14*0,15 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,884

3.1.2.20 KNR 216/507/4 Izolacje otulinami korkowymi, rurociągi, grubość izolacji 50˙mm, 1 warstwa, rurociąg 

Fi˙102-146˙mm (analogia montaż pianki PU)

Wyliczenie ilości robót:

10*2*3,14*0,15 9,420000

RAZEM: 9,420000 m2 9,420

3.1.3 Element Roboty związane z odbudową dróg

3.1.3.1 KNKRB 00-06 

0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem dna koryta 

spycharką gąsienicową i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym.

Wyliczenie ilości robót:

6*1.5*0.1 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

3.1.3.2 KNR 401/108/19 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km- przywózka zmagazynowanych 

materiałów

Wyliczenie ilości robót:

6*1.5*0.1 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

3.1.3.3 KNNR 6/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

6*1.5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

3.1.3.4 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

6*1.5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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3.1.3.5 KNNR 6/205/1 Nawierzchnie z brukowca, kamień narzutowy 16-20˙cm (analogia beton B30)

Wyliczenie ilości robót:

6*1.5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

3.1.4 Element Montaż rurociągu wody technologicznej w budynku

3.1.4.1 KNR 

709/2801/60

Montaz rurociagow z PVC klejonych o .śr.zew.do 225 mm.Grub.ścianki do 14.9 mm, D 225

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

3.1.4.2 KNR 

709/2804/30

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 225 mm.Grub.ścianki do 10.8 mm - tuleja 

kołnierzowa D225

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.1.4.3 KNR 

709/2804/30

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 225 mm.Grub.ścianki do 10.8 mm - kolano 90 st

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

3.1.4.4 KNNR 4/517/9 Montaż kształtek stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(Redukcja 280/65mm ze stali 

OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.4.5 KNNR 4/1012/3 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.4.6 KNNR 4/1012/3 

(6)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙200˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.4.7 KNNR 4/517/9 Montaż kształtek stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(Trójnik  200/50mm ze stali 

OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.4.8 KNNR 4/527/7 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW, Dn 150˙mm(Filtr siatkowy dn 200 wraz z 

manometrami PN 10  )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.4.9 KNR 

709/2804/30

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 225 mm.Grub.ścianki do 10.8 mm - kołnierz 

luźny D225

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
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3.2 Grupa Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do 

zbiornika operacyjnego

3.2.1 Element Roboty ziemne

3.2.1.1 KNR AT 

11-0104-0101

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box 

"PODLASIE 2" - wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

188,6*1,6*1*0,8 241,408000

RAZEM: 241,408000 m3 241,408

3.2.1.2 KNR AT 

11-0107-0100

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w 

umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające - wariant 1

Wyliczenie ilości robót:

188,6*1,6*1*0,2 60,352000

RAZEM: 60,352000 m3 60,352

3.2.1.3 KNR AT 

11-0109-0101

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. 

I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

188,6*1,6*1*0,8 241,408000

RAZEM: 241,408000 m3 241,408

3.2.1.4 KNR AT 

11-0112-0100

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II  dla 

głębokości wykopu do 2,8 m - wariant 1

Wyliczenie ilości robót:

188,6*1,6*1*0,2 60,352000

RAZEM: 60,352000 m3 60,352

3.2.1.5 KNR 1312/217/6 Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi ( do pozycji 

zasypanie ręczne)

Wyliczenie ilości robót:

188,6*1,6*1*0,2 60,352000

RAZEM: 60,352000 m3 60,352

3.2.2 Element Roboty montażowe rurociągów osadu nadmiernego

3.2.2.1 KNNR 4/1009/4 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 

110 mm (Rury PE HD 100 SDR 17 PN 10 110 x 6,6)

Wyliczenie ilości robót:

226,6-38 188,600000

RAZEM: 188,600000 m 188,600

3.2.2.2 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym

Wyliczenie ilości robót:

188,6/1000 0,188600

RAZEM: 0,188600 km 0,1886

3.2.2.3 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym  - inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

188,6/1000 0,188600

RAZEM: 0,188600 km 0,189

3.2.2.4 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (Kolano 

PEHD 900PE 100 SDR 17 PN 10  ), Fi˙110˙mm, PE szt 6,000

3.2.2.5 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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3.2.2.6 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych- Kolano 

PEHD 45 PE 100 SDR 17 PN 10  , Fi˙110˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

3.2.2.7 KNNR 4/1010/4 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 

zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

kolana 90 st 2*6 12,000000

rurociąg 52 52,000000

kolana 45 st 2*4 8,000000

RAZEM: 72,000000 złącze 72,000

3.2.2.8 KNNR 4/1112/2 

(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.2.2.9 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.

do 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

257,7/200 1,288500

RAZEM: 1,288500 200m-1próba 1,289

3.2.2.10 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (analogia 

oznakowanie trasy wodociagu)

Wyliczenie ilości robót:

188,6 188,600000

RAZEM: 188,600000 m 188,600

3.2.2.11 KNRW 

219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi 110 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC

Wyliczenie ilości robót:

3*2+6*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

3.2.2.12 KNR 218/412/1 

(2)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn 100-300 mm - 

przeciąganie rur przewodowych 110 PE w rurach ochronnych 315 PVC

Wyliczenie ilości robót:

3*2+6*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

3.2.2.13 KNR 219/122/5 Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300 mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC 

pianką poliuretanową

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*2+1*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

3.2.2.14 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3,000

3.2.2.15 Kalkulacja 

własna

Izolacje rurociagu łupkiem styropianowynm gr 5cm rurociąg  DN 110

Wyliczenie ilości robót:

226,6-38 188,600000

RAZEM: 188,600000 mb 188,600
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3.2.2.16 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

bloki podporowe

bloki oporowe 2*0.5*(0.75+0.6)*8 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

3.2.2.17 KNNR 4/1408/5 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu

Wyliczenie ilości robót:

bloki oporowe 0.5*(0.5+0.6/2)*8 3,200000

RAZEM: 3,200000 m3 3,200

3.2.3 Element Wymiana instalacji osadu w budynku administracyjno -socjalnym

3.2.3.1 KNR 

709/2801/40

Montaz rurociagow z PVC klejonych o .śr.zew.do 100 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm, D 110

Wyliczenie ilości robót:

67+4,4 71,400000

RAZEM: 71,400000 m 71,400

3.2.3.2 KNR 

709/2803/50

Montaz kształtek z PVC spawanych o .śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm - kołnierz 

luźny D110

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,000

3.2.3.3 KNR 

709/2803/50

Montaz kształtek z PVC spawanych o .śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm - tuleja 

kołnierzowa D110

Wyliczenie ilości robót:

OBIEG 2 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,000

3.2.3.4 KNR 

709/2803/50

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm - trójnik D110

szt. 2,000

3.2.3.5 KNR 

709/2803/50

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm - Kolano 90 

PCV-U  PN 10 O 110

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

3.2.3.6 KNR 

709/2803/50

Montaz kształtek z PVC klejonych o .śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki do 12.3 mm - Redukcja 

110/50 PCV-U klejone PN 10

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

3.2.3.7 KNR 709/2613/6 Montaż kurków dławikowych kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,0˙MPa˙(10kG/cm2), 

Dn 50,0˙mm(Zawór gwintowany dn 50 ze złączką do węża strażackiego) szt 5,000

3.2.3.8 KNR 709/2619/5

(1)

Montaż zasuw kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,0-1,6˙MPa˙(10-16kG/cm2), Dn 

100,0˙mm(analogia montaż przepustnicy  dn 100 z napędem auma ( pozycja otwórz, zamknij)) szt 2,000

3.2.3.9 KNNR 4/1009/4 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 

110 mm (Rury PE HD 100 SDR 17 PN 10 110 x 6,6) m 4,000

3.2.3.10 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE szt 2,000

3.2.3.11 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE szt 2,000

3.2.3.12 KNR 709/2901/1 Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0˙MPa˙(40kG/cm2), Fi do 102.0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

67+4,4 71,400000

RAZEM: 71,400000 m 71,400
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3.3 Grupa Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków 

dowożonych).

3.3.1 Element Wymiana rurociągów ścieków dowożonych

3.3.1.1 KNNR 4/516/9 Montaż rurociągów stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(rurociag ze stali OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,5+0,3) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

3.3.1.2 KNNR 4/517/9 Montaż kształtek stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(Kolano 45st. dn 280mm ze 

stali OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.1.3 KNNR 4/517/9 Montaż kształtek stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(Redukcja 280/100mm ze stali

OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.1.4 KNNR 4/518/9 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 złącze 6,000

3.3.1.5 KNNR 4/517/9 Montaż kształtek stalowych, Dn˙250˙mm, grubość ścianki 7.1˙mm(Redukcja 280/100mm ze stali

OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.1.6 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi˙100˙mm 

(Kształtka kołnierzowa dn 100 FF l= 400mm )

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.1.7 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi˙100˙mm (Kolano

90 st.  kołnierzowe dn 100 żeliwne malowane proszkowo  )

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.1.8 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi˙100˙mm 

(Redukcja 100/150ze stali OH18N9  )

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.1.9 KNNR 4/516/5 Montaż rurociągów stalowych, Dn˙100˙mm, grubość ścianki 4.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

3.3.1.10 KNNR 4/521/9 

(2)

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6˙MPa, Dn˙100˙mm (zawór zwrotny dn 

100)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.1.11 KNNR 4/521/9 

(2)

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6˙MPa, Dn˙100˙mm (Zasuwa żeliwna 

kołnierzowa dn 100 PN 10 o napędzie ręcznym)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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3.3.1.12 KNNR 4/521/11 

(2)

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6˙MPa, Dn˙150˙mm(Zasuwa żeliwna 

kołnierzowa dn 150 PN 10 o napędzie ręcznym)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3.1.13 KNNR 4/516/7 Montaż rurociągów stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm(rurociag ze stali OH18N9)

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

3.3.1.14 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 90st dn 150mm ze 

stali OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

3.3.1.15 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Trójnik 150/150  dn 150mm 

ze stali OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.1.16 KNNR 4/517/7 Montaż kształtek stalowych, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm( Kolano 20st. dn 150mm ze 

stali OH18N9 )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.1.17 KNNR 4/518/7 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn˙150˙mm, grubość ścianki 5.0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(2+7+1+1)+24/2 34,000000

RAZEM: 34,000000 złącze 34,000

3.3.1.18 KNR 216/604/2 

(1)

Płaszcze z blachy aluminiowej, rurociągi, Fi 60-191˙mm, blacha grubości 0.8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10*2*3,14*0,1 6,280000

RAZEM: 6,280000 m2 6,280

3.3.1.19 KNR 216/507/4 Izolacje otulinami korkowymi, rurociągi, grubość izolacji 50˙mm, 1 warstwa, rurociąg 

Fi˙102-146˙mm (analogia montaż pianki PU)

Wyliczenie ilości robót:

10*2*3,14*0,1 6,280000

RAZEM: 6,280000 m2 6,280


