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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

l.p. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2. Część II Kontrakt  

3. Część III Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Część III.a Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   

5. Część III.b Projekt Budowlany i Wykonawczy 

6. Część III.c Przedmiar Robót  

7. Część III.d Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia znajduje się w części E Opisu 
Technicznego  Projektu Budowlanego – str. 86 
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1. Informacje o zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej        
    na terenie miasta Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej    

          oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, 
 maszyn i urządzeń). 
 
 Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta    

    Sandomierza” ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich 
 standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości 
 wód powierzchniowych. 

         
 Niniejsze zamówienie jest rozszerzeniem zadania pt. „Remont i modernizacja 
 miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu” będącego częścią Projektu 
 pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
 Sandomierza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
 Funduszu Spójności w ramach działania 1.1    Gospodarka wodno-ściekowa w 
 aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, 
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. 
 

2. Zakres rzeczowy do wykonania 
 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji 
 oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sandomierza uwzględniającej 
 wymianę instalacji, maszyn i urządzeń w istniejących obiektach budowlanych, 
 wymianę rurociągów technologicznych, instalacji energetycznych w zakresie 
 omówionym w dalszej części niniejszego opisu. 
 Zamówienie obejmuje zakres prac nie objęty we wcześniejszej modernizacji 
 oczyszczalni ścieków a w szczególności: 
 
 I. Montaż urządzeń: 
 
 1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h)) wysokowydajna 
      wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu. 
 

 Pompa osadu (śrubowa jednowirnikowa – osad na wirówkę). 

 Pomiar natężenia przepływu osadu. 

 Pomiary osadu ( przepływ i gęstość ) 

 Transporter ślimakowy osadu z wirówki. 
 

 II. Wymianie urządzeń: 
 
 1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h) 
 

 Stacja dozowania polielektrolitu. 

 Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki. 
 

 2. Higienizator - mikser osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi (układ 
      aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych) 
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 Zbiornik wapna o poj. min 45m3 wraz z dozownikiem i podajnikiem 
wapna. 

 Podajnik ślimakowy wapna. 

 Podajnik korytowy U250 mm  osadu do higienizatora - miksera. 

 Higienizator - mikser osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i 
aglomeracji osadów ściekowych). 

 Podajnik taśmowy osadu na składowisko, odporny na temperaturę ( 
140 0 C ). 
 

 3. Pompa recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 2 szt. 
 
 4. Pompa recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 4 szt. 
 
 5. Pompa ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych) 
     – 1 szt. 
 
 6. Mieszadła w zbiorniku buforowym –2 szt. 
 
 7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt. 
 
 8. Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z 
      napędem ręcznymi i elektrycznym, klapami zwrotnymi między     
                kołnierzowymi. 
 
 9. Zasuwa nożowa pod zbiornikiem buforowym –odcinająca nożowa o      
              napędzie ręcznym dn 300. 
 
 10. Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory dn 300 z     
                napędem mechanicznym i ręcznym ( pod zbiornikiem buforowym ). 
 
 11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm 
       szerokości kanału 0,9 m wraz z praską do skratek 
 

 Krata schodkowa– 1 szt. 

 Prasopłuczka skratek – 1 szt. 
 

 12. Wymiana i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania        
                 wymienianych urządzeń. 
 

 Instalacja elektryczna, szafa sterownicza do sterowania wirówką 
dekantacyjną wraz z osprzętem oraz układu sterowania reaktora do 
higienizacji i aglomeracji osadu. 

 Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilająco – sterownicza kraty 
schodkowej wraz z prasopłuczką skratek. 

 Wymiana kabla eNN zasilającego pompę recyrkulacji zewnętrznej. 

 Zasilenie wymienionych pomp , mieszadeł w energię elektryczną i 
zapewnienie sterowania zdalnego urządzeniami. 

 Montaż kabla grzejnego na rurociągu ścieków dowożonych 
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 Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinającymi na rurociągach 
osadu nadmiernego 

 Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia w tym 
układu wirówki, higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania 
polielektrolitu. 
 

 13. Demontaż w/w maszyn i instalacji. 
 

 Demontaż układu higienizacji osadu (mikser , silos na wapno, podajnik 
taśmowy osadu na składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i 
sterowaniem). 

 Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu . 

 Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów 
elektrycznych do przepustnic, przeznaczonych do wymiany. 

 Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy 
kanałem na estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno - socjalnym 
(Ob.61). 

 Demontaż rurociągu ścieków dowożonych pomiędzy obiektami, 
zbiornikiem ścieków dowożonych a zbiornikiem buforowym. 

 Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z 
reaktorów A i B do zbiornika operacyjnego. 
 

 III. Wykonanie prac remontowych polegających na: 
 
 14. Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę , stację polielektrolitu, 
       wirówkę (ściek oczyszczony). 
 
 15. Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B 
       do zbiornika operacyjnego. 
 
 16. Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków 
         dowożonych). 
 
         UWAGA !!!! 
 
         Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, że roboty 
         wykonywane będą na terenie obiektu będącego w ciągłym ruchu, co 
         wiąże się z koniecznością ciągłego utrzymania procesu      
                  technologicznego oczyszczania ścieków w trakcie prowadzonych  
         robót, przy zapewnieniu wymaganych parametrów oczyszczania 
        ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 
 

3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu. 
 

Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie 
 istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat 
 sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część miasta 
 Sandomierza). Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest przewidziana 
 do remontu i modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha. 
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W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-
 socjalny, budynek krat z separatorem piasku, pompownia ścieków surowych, 
 budynek RN07,pompownia drenażowa, pompownia ścieków dowożonych z 
 halą dmuchaw, pompownia ścieków własnych, stacja transformatorowa, 
 garaże, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanał naziemny 
 ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik operacyjny osadu, składowisko osadu 
 odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place 
 wewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia 
 znajduje się tereny zagospodarowane pod przemysł i zabudowę(tzw. dzielnica 
 przemysłowa). 

Docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 
 RLM w przeliczeniu na mieszkańców równoważnych i nie ulegnie zmianie w 
 związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane poprzez węzeł krat i 
 piaskowniki (Ob.04) (jeden pracuje z 2 pozostałe stanowią czynną rezerwę) do 
 pompowni głównej (Ob.07). Stamtąd ścieki pompowane są do dwóch 
 kołowych bioreaktorów, pracujących w technologii osadu czynnego. W 
 zabudowie reaktorów znajdują się zabudowane komory osadu czynnego, 
 osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
 Sprężone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw (Ob.08.2), 
 zblokowanej z węzłem pompowni ścieków dowożonych. W przypadku 
 zwiększonej ilości dopływających ścieków ścieki z pompowni głównej 
 kierowane są do zbiornika buforowego skąd w godzinach nocnych 
 (zmniejszony dopływ ścieków) zrzucane są ponownie do pompowni głównej ( 
 pompownia ścieków surowych). 

 Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem 
 żelbetowym. W przypadku wyższych stanów wód na rzece, zasuwa na kanale 
 zostaje zamknięta, zaś wody wypompowywane są za pomocą pompowni wód 
 drenażowych (Ob.72). 

Osad nadmierny z bioreaktorów (Ob.10a,b) kierowany jest pompowo do 
 zbiornika operacyjnego, a następnie odwadniany na prasie mechanicznej i po 
 wapnowaniu kierowany na składowisko, skąd okresowo wywożony jest do 
 zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni 
 kierowane są kanalizacją zakładową do głównego strumienia ścieków 
 bezpośrednio, a ścieki dowożone, poprzez węzeł sito piaskownika i zbiornik 
 retencyjny. Na terenie oczyszczalni znajduje się również budynek socjalno – 
 techniczny obsługi. Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod dozorem 
 obsługi oczyszczalni. 

 
4. Obecny stan prawny w zakresie odprowadzanych ścieków  

 
    Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki 
 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. spełnia warunki 
 wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły zgodnie z 
 udzielonym mu pozwoleniem wodno-prawnym przez Starostę 
 Sandomierskiego w dniu 30.12.2005r. o następujących maksymalnych 
 dopuszczalnych wartościach stężeń zanieczyszczeń: 
 

 Odczyn pH                           6,5 - 9,0 

 BZT5                                   15 mgO2/dm3 
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 ChZT                                    125 mgO2/dm3 

 Zawiesina ogólna                 35 mg/dm3 

 Azot ogólny                          15 mg N/dm3 

 Azot amonowy                     10 mg NH4/dm3 

 Fosfor ogólny                       2 mg P/dm3 

 Substancje ropopochodne    15 mg/dm3 
 

 UWAGA !!!! 
 
 W przypadku gdy podczas prowadzenia robót nastąpi pogorszenie 
 jakości ścieków oczyszczonych Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty 
 części opłat środowiskowych w wysokości równej różnicy opłat w 
 analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. 
 Wykonawca pokrywa jedynie różnicę w cenie jednostkowej (wyliczanej dla 
 metra sześciennego ścieków), w przypadku zwiększonego napływu ścieków 
 wartość opłaty bazowej (wynikającej ze zwiększonej ilości ścieków) pokrywa 
 Zamawiający.  

 
5. Ilość i jakość ścieków dopływających 
  

Oczyszczalnia przewidziana jest na ok. 3855 m3/d ścieków surowych oraz ok. 
 85 m3/d ścieków dowożonych. 
 
 Parametry ścieków surowych: 

 BZT5 – 471 mgO2/l 

 ChZT – 749,79 mgO2/l 

 Azot ogólny – 85,65 mgN/l 

 Zawiesina ogólna – 334,93 mg/l 

 Fosfor og. – 8,6 mgP/l 
 

 Parametry ścieków oczyszczonych: 
 

 BZT5 – 3,0 mgO2/l 

 ChZT – 25,8 mgO2/l 

 Azot ogólny – 2,70 mgN/l 

 Azot amonowy – 0,133 mgNNH4/l 

 Zawiesina ogólna – < 5 mg/l 

 Fosfor og. – 1,23 mgP/l 
 

6. Eksploatowane obiekty technologiczne 
 

 Obecnie oczyszczalnia pracuje z wykorzystaniem następujących obiektów 
 technologicznych: 
 

 Kolektor dopływowy ścieków surowych (01) 

 Przejście pod istniejącym wałem (02) 

 Komora rozdzielcza (02.2) 

 Budynek krat i separacji piasku (04) 

 Piaskowniki wirowe (05a,b,d) 
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 Poletko ociekowe piasku (05 c,e) 

 Koryto pomiarowe (06a,b,d) 

 Pompownia ścieków surowych (07) 

 Budynek rozdzielni NN (07a) 

 Zbiornik magazynowo – buforowy (08.1) 

 Pompownia ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacja (NN)(08.2) 

 Kanał na estakadzie (09) 

 Komora rozprężna z pompownią części pływających (09.1) 

 Bioreaktor (10a) 

 Bioreaktor (10b) 

 Kanał na estakadzie (11) 

 Przejście pod wałem przeciwpowodziowym (12) 

 Komora zasuw odcinających na kanale awaryjnym (13) 

 Wylot ścieków oczyszczonych do Wisły (14) 

 Kanał awaryjny ścieków dn 1,0m (15) 

 Zlewnia ścieków (17) 

 Stacja magazynowania i dozowania (PIX) (18) 

 Zbiornik operacyjny osadu (19) 

 Składowisko osadu ( 20) 

 Pompownia ścieków własnych (21) 

 Budynek techniczno-socjalny (stacja odwadniania)(61) 

 Główna stacja transformatorowa (66) 

 Garaże (68) 

 Pompownia wód drenażowych (72) 
 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

 Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie 
 wykonanie w ograniczonym zakresie mikroniwelacji porządkującej teren 
 wymienianych sieci i instalacji. Zasilanie w energię elektryczną obiektu 
 odbywać się będzie z instalacji w istniejącym obiekcie. Zasilanie w wodę pitną 
 z przewodów stanowiących istn. uzbrojenie przedmiotowego terenu zaś 
 rurociągi osadu, rurociągi wody technologicznej wymaniane będą w zakresie 
 prac projektowych. 
 Do zasypywania wykopów obiektowych przewiduje się  grunt nośny z 
 wykopów. 
  

7.1. Zieleń 
  

    Opracowanie projektowe obejmuje swoim zasięgiem: 
 

 Obsianie trawą terenu po wykopach. 
 
Po wykonaniu robót ziemnych, warstwa urodzajnej gleby pod trawnik na 
terenie prowadzonych prac powinna wynosić minimum 20cm.  

 
 7.2. Projektowane uzbrojenie terenu 

 

      Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę (ściek             
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                oczyszczony) wymaga demontażu istniejącej instalacji pomiędzy komorą 
       przelewową na kanale na estakadzie a węzłem w pomieszczeniu         
                socjalno technicznym (obiekt 61).Instalację należy wykonać z rur PE 100   
                SDR 17 PN 10 200x 11,9mm.  
       Wymiana rur instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów 
       A i B (obiekt nr 10a,b) do zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze     
                stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) prowadzonych po   
                istniejącej trasie w gruncie. 
       Przewiduje się wymianę kabla prowadzoną po reaktorach (obiekt 10a) 
       oraz w kanałach kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni         
       niskiego napięcia w budynku ścieków dowożonych ( obiekt 08.2.). 
 
       UWAGA!!!! 

 
      Ze względu na remont drogi wewnętrznej na terenie     
                zakładu w  rejonie budynku techniczno - socjalnego ob.   
                 61 objętej niezależnym opracowaniem i przetargiem, w   
                 pierwszej kolejności należy przewidzieć wymianę   
                 rurociągów wody technologicznej i osadu nadmiernego   
                 biegnących pod drogą.  
       Wymiana rurociągu dn 200 PEHD l= ok.40mb i dn 110mm l= 42mb 
       wraz z armaturą spustową. 
 

  8. Uzasadnienie realizacji II etapu remontu oczyszczalni 
 

        Zakład Oczyszczania Ścieków wybudowano w latach 1997/1998.  
        Generalnym Wykonawcą było przedsiębiorstwo ,,Hydrobudowa -  
        Rzeszów" S.A.. Generalny Wykonawca w dniu 10.06.1998r. zgłosił  
        Inwestorowi uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczalni oraz 
        gotowość przekazania obiektu do eksploatacji ciągłej. 
    
        W latach 2011- 2013 r dokonano modernizacji istniejącej technologii do 
        pracy w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń. 
  
         Wykonano prace związane z: 
 

 wymianą separatora z płuczką piasku wraz z szafą zasilająco-  
    sterującą,  

      wymianą pompy pulpy piasku, sterowanie pompą pulpy w zależności 
      od napływu, 

     remontem komory bioreaktora „A” i „B” polegający na kompleksowej     
      wymianie instalacji napowietrzania, wymianie przegród oraz   
      wymianie koryt kablowych i instalacji sterowania, 

      kompleksowym demontażem i wymianą instalacji zgarniania i 
odprowadzania osadu w osadniku „A” i „B” wraz z wykonaniem 
renowacji betonowych powierzchni zbiornika osadnika i wykonaniem 
nowej bieżni zgarniacza z płyt polimerobetonowych, 

     wyłożenie bieżni zgarniacza na bioreaktorze „A” i ”B” płytami 
polimerobetonowymi i regulacją zgarniacza, 

    remont instalacji elektrycznych zasilających, 
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    budową nowego systemu aparatury kontroli, pomiarów i automatyki 
dla oczyszczalni ścieków, 

    wykonanie całościowego rozruchu oczyszczalni włączając w to 
pośrednie rozruchy zmodernizowanych obiektów warunkujący 
ciągłość pracy oczyszczalni. 
 

  W ramach prac projektowych przeprowadzonych w latach 2008-2009 
  ze względu na ograniczone środki finansowe nie uwzględniono  
  całościowej modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków.  
  Obecny zakres prac remontowych miejskiej oczyszczalni jest   
  kolejnym -  II etapem prac modernizacyjnych uwzględniającym  
  najpilniejsze i niezbędne prace możliwe do wykonania w ramach prac 
  zgłoszeniowych. 
 
  Zakres prac uwzględnia wymianę wyeksploatowanych zasuw, pomp , 
  podajników, mieszadeł, rurociągów technologicznych, zasilania i  
  sterowania urządzeń oraz wykonanie ciągu odwodnienia osadu za 
  pomocą wirówki, równoległego do ciągu istniejącego, w którym  
  zastosowano prasę taśmową. Wykonanie prac remontowych  
  związanych z remontem rurociągów technologicznych, kabla  
  zasilającego pompy na obiekcie reaktora (ob.10a) 
 

          9. Zakładane wymagania dla prac w ramach zamówienia. 
  

  Zgodnie z założeniami, modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w 
  Sandomierzu – etap II ( Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń )  
  powinna być zrealizowana z uwzględnieniem: 
 

 Zwiększenia wydajności stacji odwadniania osadu do min 20 % 
suchej masy realizowane za pomocą wirówki dekantacyjnej. 

 Zastosowanie higienizatora - miksera osadu z urządzeniami 
pomocniczymi, który przy udziale tlenku wapnia w wyniku reakcji 
egzotermicznej powoduje znaczne osuszenie osadu i utworzenia 
aglomeratu, który po uzyskaniu odpowiednik certyfikatów nadaje się 
sprzedaży jako nawóz . 

 Maksymalny czas pracy węzła odwadniania i higienizacji osadu nie 
może przekroczyć 8h pracy w cyklu 24h. 

 Pozostawienie dotychczasowej prasy taśmowej jako rezerwy jawnej 
wpiętej w ciąg technologiczny odwadniania osadu dla zapewnienia 
ciągłości procesu. 

  Wirówka i prasa winny być zabudowane w pomieszczeniu 
odwadniania osadu. 

 Parametry techniczne urządzeń projektowanego węzła odwodnienia 
i higienizacji osadu powinny mieć takie parametry techniczne i 
wydajności, aby zagwarantować właściwą pracę w cyklach 
dobowych tj.1/3 praca ,2/3 doby postój. Cykl ten wynika z procesu 
technologicznego tj. pojemności zbiornika osadu ok.200m3 i 
odprowadzenia i zagęszczenia grawitacyjnego osadu nadmiernego 
przez czas ok. 16h. 

 Pojemność silosu na wapno palone winna wynosić min. 45m3 
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  Dozowniki wapna i przenośniki osadu i wapna winny mieć płynną 
regulację wydajności od 0 do 100%. 

  Przenośnik taśmowy gorącego granulatu musi mieć długotrwałą 
odporność na wysokie temperatury rzędu 1400C. 

 Należy zabudować składowisko granulatu ob.19 od strony północno 
– zachodniej i północno wschodniej blachą trapezową 
zabezpieczająca budynek administracyjno – techniczny od oparów i 
charakterystycznych zapachów wydzielających się od gorącego 
granulatu . 

 Należy wyminenić prefabrykowane słupy ściany oporowej 
składowiska osadu (Ob.20) - szt.3. 

 Wymiany zużytych pomp recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
ścieków dowożonych, osadu nadmiernego, ścieków surowych, 
mieszadeł osadu w zbiorniku buforowym wraz z niezbędną armaturą 
zwrotną odcinającą i regulującą z uwzględnieniem nowszych 
ekonomiczniejszych rozwiązań. 

 Wymiana zużytych przepustnic regulacyjnej o napędzie 
elektrycznym i odcinającej o napędzie ręcznym w zbiorniku 
buforowym na urządzenia fabrycznie nowe , przystosowane do 
pracy w środowisku agresywnym. 

 Wymiana zużytych przepustnic regulacyjnej o napędzie 
elektrycznym i odcinającej o napędzie ręcznym , klap zwrotnych 
bezpośrednio przy wymienianych pompach w pompowni ścieków 
surowych  na urządzenia fabrycznie nowe przystosowane do pracy 
w środowisku agresywnym. 

 Podłączenie w/w urządzeń do istniejących układów sterowania, 
zasilania, bądź zasilenie nowych układów. 

 Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji o nowe 
urządzenia tj: węzeł higienizacji i aglomeracji osadu, węzła 
przygotowania polielektrolitu, przepustnic odcinających na 
rurociągach osadu nadmiernego. 

 Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę ze stalowych 
na PE 100 SDR 17 200x11,9mm (PN 10) prowadzonych po 
istniejącej trasie w gruncie wraz z wykonaniem przyłącza z komory 
przelewu awaryjnego do wymienianego rurociągu w pkt A. 
Włączenie do istniejącego węzła technologicznego w kanale 
technologicznym budynku biurowo – socjalnego. Wymiana rurociągu 
spowodują zmniejszenie oporów a tym samym zmniejszenie 
zapotrzebowania na energie urządzeń istniejącego układu 
hydroforowego. 

 Na kanale ścieków oczyszczonych w modernizowanym węźle 
przelewu awaryjnego zamontować szandory aluminiowe o 
regulowanej wysokości dostosowanej do potrzeb spiętrzenia wody 
technologicznej dla obsługiwanych urządzeń (węzeł przygotowania 
polielektrolitu, wirówka dekantacyjna, prasa taśmowa, prasopłuczki, 
kraty ). 

  Wymiana i montaż armatury na rurociągu wody technologicznej w 
tj: zasuwy spustowej dn 80mm, zasuwy odcinającej dn 200, 
zaworów odcinających dn 200, filtra siatkowego dn 200mm. 
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 Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów 
A i B do zbiornika operacyjnego ze stalowych na PE 100 SDR 17 
110x6,6mm (PN 10) (prowadzonych w gruncie) oraz na PCV klejone 
PN 10 dn 110mm (prowadzone wewnątrz budynków prowadzonych 
po istniejącej trasie po ścianach w budynku biurowo – socjalnym) 
wraz z montażem przepustnic odcinającej z napędem elektrycznym 
zapewniające właściwe dozowanie ścieków na zbiornik osadu 
nadmiernego zmniejszenie oporów a tym samym zmniejszenie 
zapotrzebowania na energie urządzeń pompowych, 

  Wymiana armatury na instalacji odprowadzenia osadu nadmiernego 
tj: zaworów odcinających, przepustnic odcinających o napędzie 
elektrycznym. 

 Wymiana rurociągów ścieków dowożonych ze stalowych na 
wykonanych ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.403) o połączeniach 
kołnierzowych oraz z rur ciśnieniowych PCV PN 10.Wymiana zasuw 
nożowych odcinających ,zaworów zwrotnych kulowych 
uwzględniona jest w pkt. wymiany pompy ścieków dowożonych, 
wymianą rurociągu ssącego dn 250 wykonanych z rury ze stali 
nierdzewnej OH18N9 (1.403) stosując połączenia kołnierzowe w 
zbiorniku zapewniające zmniejszenie oporów a tym samym 
zmniejszenie zapotrzebowania na energie urządzeń pompowych. 

 Zabezpieczenie rurociągu prowadzonego na zewnątrz zbiornika 
buforowego izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50mm 
zabezpieczoną płaszczem z aluminium .Rurociąg pomiędzy 
obiektami Ob.08.1 i 08.2 zabezpieczyć termicznie dodatkowo 
kablem grzejnym. 

 Przejścia szczelne w przypadku wymienianych rurociągów wykonać 
za pomocą uszczelnień łańcuchowych renomowanych firm np.: 
Integra . 

 Wymiana kabli eNN zasilających pompę recyrkulacji zewnętrznej. 
Kabel prowadzony po reaktorach (obiekt 10a ) oraz w kanałach 
kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego 
napięcia w budynku ścieków surowych ( obiekt 08.2.). 

 Zapewnienie właściwego zdemontowania urządzeń i przekazania 
ich w miejsce wkazane przez Zamawiającego. 

  Zapewnienie ciągłości pracy procesów mechanicznego i 
biologicznego oczyszczania ścieków podczas prac demontażowych 
i montażowych urządzeń. 

 W ramach zadania należy dostosować istniejący system 
nadzorujący przebieg procesu technologicznego SCADA. 

 
     10. Opis zakładanych rozwiązań 

 

  Zakres prac objętych projektem budowlanym obejmuje 3 grupy robót a 
  mianowicie: 
 
  I. Montaż urządzeń  
  II. Wymiana urządzeń. 
  III. Wykonanie  prac remontowych. 
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  Najważniejszym a zarazem najkosztowniejszym zakresem prac  
  remontu i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu 
  jest rozbudowa węzła odwodnienia i zmiana węzła higienizacji osadu.  
  Technologia zagospodarowania osadu przewiduje dopływ osadów z 
  reaktorów do zbiornika operacyjnego a stamtąd na prasę osadu lub 
  wirówkę dekantacyjną i do układu higienizacji i aglomeracji osadu. 
  Osad w reaktorze przy udziale tlenku wapnia (CaO) w wyniku reakcji 
  egzotermicznej zostanie znacznie osuszony i odprowadzony w postaci 
  aglomeratu na składowisko osadu ( sypki granulat ). 
  Otrzymany produkt (aglomerat) jest materiałem o właściwościach  
  wodoodpornych, w którym substancje organiczne z osadów  
  komunalnych są zestalone w ziarnach i granulkach.  
  Odbierany z  reaktora granulat jest produktem, który zawiera  
  nieznaczne ilości metali ciężkich poniżej wartości dopuszczalnych, 
  może być wykorzystany, jako polepszacz gleby, po wykonaniu badań i 
   certyfikacji dopuszczającej ten produkt do obrotu na terenie Polski.  
  Produkt można bezpiecznie składować na wolnym powietrzu bez  
  zadaszenia gdyż jest on materiałem hydrofobowym, odpornym  
  na wodę. Aglomerat jest obojętny dla środowiska. 
 

        11. Wykonanie i montaż urządzeń. 
 

  Wykonanie i montaż urządzeń opisane jest w Projekcie Technicznym i 
  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla tego 
  przedsięwzięcia. 
 
      12. Istniejące uzbrojenie podziemne 

 
  Na terenie działki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych robót 
  istnieje następujące uzbrojenie podziemne: 
 

 Kanalizacja deszczowa 

 Telekomunikacja 

 eNN 

 Rury ściekowe D-110 

 Rura D-20 PCV 

 Rura technologiczna D-100 

 Rura technologiczna D-90 

 Kanał c.o. 
 
     13. Wywóz materiałów z wyburzeń, demontaży i zagospodarowanie 
           zanieczyszczeń. 

 
 Materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek i 
 demontaży stanowią własność Zamawiającego. 
 Jeśli zostaną wskazane przez Zamawiającego jako materiały 
 Wykonawcy, wówczas będą stanowić własność Wykonawcy, który 
 poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji. 
 

     14. Przygotowanie i realizacja Projektu 
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 Beneficjentem środków pomocowych z Funduszu Spójności w ramach 
 Projektu oraz właścicielem wytworzonego majątku jest 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
 Sandomierzu Sp. z o. o..  
 
 Podmiotem eksploatującym środki trwałe po realizacji Projektu będzie 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
 Sandomierzu Sp. z o. o. 
 
 Zamawiający posiada dokumentację projektową, wykonawczą i 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na zadania objęte 
 Kontraktem. 
 
 Odpowiedzialnym za zarządzanie Projektem z ramienia PGKiM w 
 Sandomierzu Sp. z o.o. będzie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 
 (MAO) oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. 

 


