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LEGENDA:

== 1 == -ZAKRES OPRACOWANIA

2.5. Rurocigg dn 100mm ze stali OH18N9

2.6. Zasuwa zeliwna kotnierzowa dn 100 PN 6 o napedzie recznym
2.7. Rurocigg PE 100 SDR 17 dn 110x6,6mm

Zakres opracowania na obiekcie OB.10.a i 10b obejmuje:
l.Demontaz instalacji i urzadzen

Il. Wymianie urzadzen:

1. Pompy recyrkulacji wewnetrznej osadu ( reaktor AiB ) - 2 szt.
2. Pompy recyrkulacji zewnetrznej ( reaktor AiB ) - 4 szt.
3. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.
Ml. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:
4, Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorow A i B do zbiornika operacyjnego.
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j Nr Rys.
w Sandomierzu Sp. z 0. o ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz T-10-02
. Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni
Temat $ciekéw w Sandomierzu”- ETAP I
Nazwa rys. PRZEKROJ A-A
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