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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.907, 984,1047,1473
(stan prawny na dzieh 24 grudnia 2013 r.)

DLA PROJEKTU

»,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekéw
w Sandomierzu — Etap Il (Wymiana instalacji, maszyn i urzadzen).

wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach dziatania 1.1 — Gospodarka wodno sciekowa w
aglomeracjach powyzej 15 000 RLM priorytetu | Gospodarka wodno —
$ciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013.

o catkowitej wartosci zamdwienia wiekszej niz kwoty okreslone w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
kwot warto$ci zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony

obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji
Wspolnot Europejskich (Dz. U. 2013 r. poz.1735)
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Specyfikacja niniejsza zawiera:

l.p. | Oznaczenie Nazwa Czesci
Czesci
1. |[Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow (IDW).
2. |Czescll Kontrakt
3. |Czes¢ Opis przedmiotu zamowienia.
4. |Czesclll.a Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
5. |Czes¢ lll.b Projekt Budowlany i Wykonawczy
6. |Czesclll.c Przedmiar Robot
7. |Czesc¢llld Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia znajduje sie w czesci E Opisu
Technicznego Projektu Budowlanego — str. 86
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PROJEKT:

»~UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE
MIASTA SANDOMIERZA ”

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE DLA PROJEKTU PN. ,,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI
WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA” — REMONT

| MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SANDOMIERZU — ETAP Il
(WYMIANA INSTALACJI, MASZYN | URZADZEN).

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP.3/JRP/2014

CZESC llI

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZATWIERDZAM :
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1. Informacje o zadaniu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej
na terenie miasta Sandomierza” — Remont i modernizacja miejskiej
oczyszczalni sciekbw w Sandomierzu - Etap Il (Wymiana instalacji,
maszyn i urzadzen).

Projekt ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie miasta
Sandomierza” ma przyczyni¢ sie do osiggniecia polskich i europejskich
standardéw oraz norm dotyczacych gospodarki wodno - Sciekowej i jakosci
wod powierzchniowych.

Niniejsze zamdwienie jest rozszerzeniem zadania pt. ,Remont i modernizacja
miejskiej oczyszczalni sciekdw w Sandomierzu” bedacego czescig Projektu
pod nazwg ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza” wspotfinansowanego przez Unie Europejskg ze Srodkow
Funduszu Spojnosci w ramach dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeracji powyzej 15 tys. RLM, priorytetu | Gospodarka wodno-sciekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007- 2013.

2. Zakres rzeczowy do wykonania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu i modernizacji
oczyszczalni sciekdw na terenie miasta Sandomierza uwzgledniajace;j
wymiane instalacji, maszyn i urzgdzen w istniejgcych obiektach budowlanych,
wymiane rurociggow technologicznych, instalacji energetycznych w zakresie
omoéwionym w dalszej czesci niniejszego opisu.

Zamowienie obejmuje zakres prac nie objety we wczesniejszej modernizacji
oczyszczalni sciekow a w szczegolnosci:

I. Montaz urzadzen:

1. Stacja odwadniania osadu (0 wydatku od 15-20 m%h)) wysokowydajna
wirowka dekantacyjna do odwadniania osadu.

Pompa osadu (Srubowa jednowirnikowa — osad na wiréwke).
Pomiar natezenia przeptywu osadu.

Pomiary osadu ( przeptyw i gestos¢ )

Transporter slimakowy osadu z wirGwki.

Il. Wymianie urzadzen:
1. Stacja odwadniania osadu (o0 wydatku od 15-20 m®h)

e Stacja dozowania polielektrolitu.
e Pompa doprowadzajgca roztwor polielektrolitu do wirdwki.

2. Higienizator - mikser osadu wraz z urzgdzeniami pomocniczymi (uktad
aglomeraciji i higienizacji osadoéw $ciekowych)
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9.

e Zbiornik wapna o poj. min 45m® wraz z dozownikiem i podajnikiem
wapna.

e Podajnik slimakowy wapna.

e Podajnik korytowy U250 mm osadu do higienizatora - miksera.

e Higienizator - mikser osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i
aglomeraciji osadéw sciekowych).

o Pod%jnik tasmowy osadu na sktadowisko, odporny na temperature (
1407 C).

. Pompa recyrkulacji wewnetrznej osadu ( reaktor Ai B ) — 2 szt.
. Pompa recyrkulacji zewnetrznej ( reaktor Ai B ) — 4 szt.

. Pompa sciekéw dowozonych (przepompownia sciekow dowozonych)

— 1 szt.

. Mieszadta w zbiorniku buforowym -2 szt.
. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.

. Pompy w studni Ssciekdw surowych wraz z przepustnicami odcinajgcymi z

napedem recznymi i elektrycznym, klapami zwrotnymi miedzy
kotnierzowymi.

Zasuwa nozowa pod zbiornikiem buforowym —odcinajgca nozowa o

napedzie recznym dn 300.

10

11.

12.

. Przepustnica do regulacji dozowania scieku na reaktory dn 300 z
napedem mechanicznym i recznym ( pod zbiornikiem buforowym ).

Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o przeswicie 3mm
szerokosci kanatu 0,9 m wraz z praskg do skratek

e Krata schodkowa— 1 szt.
e Prasoptuczka skratek — 1 szt.

Wymiana i uzupetnienie uktadéw automatyki, sterowania i zasilania
wymienianych urzgdzen.

e Instalacja elektryczna, szafa sterownicza do sterowania wiréwkg
dekantacyjng wraz z osprzetem oraz uktadu sterowania reaktora do
higienizacji i aglomeracji osadu.

e Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilajgco — sterownicza kraty
schodkowej wraz z prasoptuczka skratek.

¢ Wymiana kabla eNN zasilajgcego pompe recyrkulacji zewnetrznej.

e Zasilenie wymienionych pomp , mieszadet w energie elektryczng i
zapewnienie sterowania zdalnego urzagdzeniami.

e Montaz kabla grzejnego na rurociggu $ciekéw dowozonych
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e Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinajgcymi na rurociggach
osadu nadmiernego

¢ Rozbudowa istniejgcego systemu wizualizacji o nowe urzgdzenia w tym
uktadu wiréwki, higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania
polielektrolitu.

13. Demontaz w/w maszyn i instalacji.

e Demontaz uktadu higienizacji osadu (mikser , silos na wapno, podajnik
tasmowy osadu na sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i
sterowaniem).

e Demontaz stacji przygotowania polielektrolitu .

e Demontaz pomp, mieszadet, przepustnic, zasuw i napeddéw
elektrycznych do przepustnic, przeznaczonych do wymiany.

e Demontaz rurociggu wody technologicznej wraz z armaturg pomiedzy
kanatem na estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno - socjalnym
(Ob.61).

e Demontaz rurociggu $ciekbw dowozonych pomiedzy obiektami,
zbiornikiem sciekéw dowozonych a zbiornikiem buforowym.

e Demontaz rurociggébw i armatury instalacji osadu nadmiernego z
reaktorow A i B do zbiornika operacyjnego.

lll. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:

14. Wymiana rurociggéow wody technologicznej na prase , stacje polielektrolitu,
wirowke (sciek oczyszczony).

15. Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorow A i B
do zbiornika operacyjnego.

16. Wymiana rurociggdéw S$ciekow dowozonych (przepompownia $ciekow
dowozonych).

UWAGA !l

Wykonawca powinien zwréci¢ szczeqdlna uwage na to, ze roboty
wykonywane beda na terenie obiektu bedaceqgo w ciagfym ruchu, co
wiaze sie z koniecznoscia ciagleqo utrzymania procesu
technologiczneqgo oczyszczania Sciekow w trakcie prowadzonych
robot, przy zapewnieniu wymaganych parametrow oczyszczania
sciekow zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym

. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Zakres objety pracami remontowymi zawiera sie catkowicie na terenie
istniejacej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej w miescie Sandomierz, powiat
sandomierski, na dziatce 0b.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia czes¢ miasta
Sandomierza). Powierzchnia dziatki, na ktérej zlokalizowana jest przewidziana
do remontu i modernizacji oczyszczalnia sciekow wynosi 6,0167 ha.
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W skfad obiektéw oczyszczalni sciekow wchodzi: budynek techniczno-
socjalny, budynek krat z separatorem piasku, pompownia $ciekow surowych,
budynek RNO7,pompownia drenazowa, pompownia Sciekow dowozonych z
halg dmuchaw, pompownia Sciekow wiasnych, stacja transformatorowa,
garaze, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanat naziemny
Sciekéw, zlewnia $ciekow, zbiornik operacyjny osadu, sktadowisko osadu
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place
wewnetrzne. W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia
znajduje sie tereny zagospodarowane pod przemyst i zabudowe(tzw. dzielnica
przemystowa).

Docelowa przepustowo$é oczyszczalni wynosi 7.500 m*® na dobe — 37500
RLM w przeliczeniu na mieszkancéw rownowaznych i nie ulegnie zmianie w
zwigzku z realizacjg projektowanego przedsiewziecia.

Scieki doptywajace do oczyszczalni sg kierowane poprzez wezet krat i
piaskowniki (Ob.04) (jeden pracuje z 2 pozostate stanowig czynng rezerwe) do
pompowni gtdéwnej (Ob.07). Stamtad Scieki pompowane sg do dwodch
kotowych bioreaktorow, pracujacych w technologii osadu czynnego. W
zabudowie reaktorow znajdujg sie zabudowane komory osadu czynnego,
osadniki wtérne oraz pompownie recyrkulacji wewnetrznej i zewnetrzne;.
Sprezone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw (0Ob.08.2),
zblokowanej z weztem pompowni Sciekow dowozonych. W przypadku
zwiekszonej ilosci doptywajgcych sciekow $cieki z pompowni gtownej
kierowane sg do zbiornika buforowego skad w godzinach nocnych
(zmniejszony doptyw $ciekdw) zrzucane sg ponownie do pompowni gtéwnej (
pompownia sciekow surowych).

Scieki oczyszczone kierowane sg do odbiornika ( rzeka Wista) kanatem
zelbetowym. W przypadku wyzszych stanéw wéd na rzece, zasuwa na kanale
zostaje zamknieta, zas wody wypompowywane sg za pomocg pompowni wod
drenazowych (Ob.72).

Osad nadmierny z bioreaktoréw (Ob.10a,b) kierowany jest pompowo do
zbiornika operacyjnego, a nastepnie odwadniany na prasie mechanicznej i po
wapnowaniu kierowany na sktadowisko, skad okresowo wywozony jest do
zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstajgce na terenie oczyszczalni
kierowane sg kanalizacjg zaktadowg do gtdbwnego strumienia $ciekow
bezposrednio, a Scieki dowozone, poprzez wezet sito piaskownika i zbiornik
retencyjny. Na terenie oczyszczalni znajduje sie rowniez budynek socjalno —
techniczny obstugi. Caty teren jest ogrodzony i znajduje sie pod dozorem
obstugi oczyszczalni.

4. Obecny stan prawny w zakresie odprowadzanych sciekéw

Zaktad Oczyszczania Sciekdéw i Kanalizacji Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0. spetnia warunki
wprowadzania oczyszczonych sciekow komunalnych do rzeki Wisty zgodnie z
udzielonym mu pozwoleniem  wodno-prawnym przez  Staroste
Sandomierskiego w dniu 30.12.2005r. o nastepujacych maksymalnych
dopuszczalnych wartosciach stezen zanieczyszczenh:

e Odczyn pH 6,5-9,0
e BZTs 15 mgO,/dm?

Strona 8 z 16



e ChzT 125 mgO,/dm?
e Zawiesina ogdlna 35 mg/dm?®

e Azot ogdiny 15 mg N/dm?

e Azot amonowy 10 mg NH4/dm?
e Fosfor ogdlny 2 mg P/dm?®

e Substancje ropopochodne 15 mg/dm?
UWAGA !l

W przypadku gdy podczas prowadzenia robot nastgpi pogorszenie
jakosci sciekow oczyszczonych Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszty
czesci optat sSrodowiskowych w wysokosci rownej roznicy opfat w
analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac.
Wykonawca pokrywa jedynie roznice w cenie jednostkowej (wyliczanej dla
metra szesciennego Sciekow), w przypadku zwiekszonego naptywu $ciekdw
warto$¢ optaty bazowej (wynikajacej ze zwiekszonej ilosci $ciekdw) pokrywa
Zamawiajacy.

. llos¢ i jakos¢ sciekéw doptywajacych

Oczyszczalnia przewidziana jest na ok. 3855 m®/d $ciekéw surowych oraz ok.
85 m®/d $ciekéw dowozonych.

Parametry Sciekdéw surowych:

e BZT5- 471 mgO2/l

ChZT — 749,79 mgO2/l

Azot ogdlny — 85,65 mgN/I
Zawiesina ogolna — 334,93 mg/I
Fosfor og. — 8,6 mgP!/I

Parametry Sciekdw oczyszczonych:

BZT5 — 3,0 mgO2/I

ChZT — 25,8 mgO2/

Azot ogdlny — 2,70 mgN/I

Azot amonowy — 0,133 mgNNH4/|
Zawiesina ogolna — < 5 mg/l
Fosfor og. — 1,23 mgP/I

. Eksploatowane obiekty technologiczne

Obecnie oczyszczalnia pracuje z wykorzystaniem nastepujgcych obiektow
technologicznych:

Kolektor doptywowy sciekdw surowych (01)
Przejscie pod istniejgcym watem (02)
Komora rozdzielcza (02.2)

Budynek krat i separacji piasku (04)
Piaskowniki wirowe (05a,b,d)
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Poletko ociekowe piasku (05 c,e)

Koryto pomiarowe (06a,b,d)

Pompownia $ciekdw surowych (07)

Budynek rozdzielni NN (07a)

Zbiornik magazynowo — buforowy (08.1)

Pompownia sciekow dowozonych, stacja dmuchaw, stacja (NN)(08.2)
Kanat na estakadzie (09)

Komora rozprezna z pompownig czesci ptywajgcych (09.1)
Bioreaktor (10a)

Bioreaktor (10b)

Kanat na estakadzie (11)

Przejscie pod watem przeciwpowodziowym (12)
Komora zasuw odcinajgcych na kanale awaryjnym (13)
Wylot sciekdéw oczyszczonych do Wisty (14)

Kanat awaryjny sciekéw dn 1,0m (15)

Zlewnia sciekéw (17)

Stacja magazynowania i dozowania (PIX) (18)

Zbiornik operacyjny osadu (19)

Sktadowisko osadu ( 20)

Pompownia sciekow wtasnych (21)

Budynek techniczno-socjalny (stacja odwadniania)(61)
Gtoéwna stacja transformatorowa (66)

Garaze (68)

Pompownia wéd drenazowych (72)

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowanie terenu istniejgcego nie ulega zmianie. Przewiduje sie jedynie
wykonanie w ograniczonym zakresie mikroniwelacji porzadkujgcej teren
wymienianych sieci i instalacji. Zasilanie w energie elektryczng obiektu
odbywac sie bedzie z instalacji w istniejacym obiekcie. Zasilanie w wode pitng
z przewodow stanowigcych istn. uzbrojenie przedmiotowego terenu zas
rurociggi osadu, rurociggi wody technologicznej wymaniane bedg w zakresie
prac projektowych.

Do zasypywania wykopow obiektowych przewiduje sie grunt nosny z
wykopow.

7.1. Zielen
Opracowanie projektowe obejmuje swoim zasiegiem:
e Obsianie trawg terenu po wykopach.

Po wykonaniu rob6t ziemnych, warstwa urodzajnej gleby pod trawnik na
terenie prowadzonych prac powinna wynosi¢ minimum 20cm.

7.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Wymiana rurociggdw wody technologicznej na prase (Sciek
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oczyszczony) wymaga demontazu istniejgcej instalacji pomiedzy komorg
przelewowg na kanale na estakadzie a weztem w pomieszczeniu

socjalno technicznym (obiekt 61).Instalacje nalezy wykonac z rur PE 100
SDR 17 PN 10 200x 11,9mm.

Wymiana rur instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorow
A'i B (obiekt nr 10a,b) do zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze
stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) prowadzonych po
istniejgcej trasie w gruncie.

Przewiduje sie wymiane kabla prowadzong po reaktorach (obiekt 10a)
oraz w kanatach kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni
niskiego napiecia w budynku sciekéw dowozonych ( obiekt 08.2.).

UWAGA!!!I

Ze wzgledu na remont drogi wewnetrznej na terenie

zakfadu w rejonie budynku techniczno - socjalnego ob.

61 objetej niezaleznym opracowaniem i przetargiem, w

pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ wymiane

rurociggéw wody technologicznej i osadu nadmiernego

biegnacych pod droga.

Wymiana rurociagu dn 200 PEHD |= ok.40mb i dn 110mm I= 42mb
wraz z armaturg spustowa.

. Uzasadnienie realizacji Il etapu remontu oczyszczalni

Zaktad Oczyszczania Sciekéw wybudowano w latach 1997/1998.
Generalnym Wykonawcg byto przedsiebiorstwo ,,Hydrobudowa -
Rzeszow" S.A.. Generalny Wykonawca w dniu 10.06.1998r. zgtosit
Inwestorowi uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczalni oraz
gotowosc¢ przekazania obiektu do eksploatacji ciagte;j.

W latach 2011- 2013 r dokonano modernizacji istniejgcej technologii do
pracy w warunkach zwiekszonego obcigzenia fadunkami zanieczyszczen.

Wykonano prace zwigzane z:

e wymiang separatora z ptuczka piasku wraz z szafg zasilajgco-

sterujaca,

wymiang pompy pulpy piasku, sterowanie pompa pulpy w zaleznosci

od naptywu,

e remontem komory bioreaktora ,A” i ,B” polegajacy na kompleksowej
wymianie instalacji napowietrzania, wymianie przegrod oraz
wymianie koryt kablowych i instalacji sterowania,

e kompleksowym demontazem i wymiang instalacji zgarniania i
odprowadzania osadu w osadniku ,A” i ,B” wraz z wykonaniem
renowacji betonowych powierzchni zbiornika osadnika i wykonaniem
nowej biezni zgarniacza z ptyt polimerobetonowych,

e wylozenie biezni zgarniacza na bioreaktorze ,A” i "B” ptytami
polimerobetonowymi i regulacjg zgarniacza,

e remont instalacji elektrycznych zasilajacych,
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e budowg nowego systemu aparatury kontroli, pomiaréw i automatyki
dla oczyszczalni $ciekow,

e wykonanie catosciowego rozruchu oczyszczalni witaczajac w to
posrednie rozruchy zmodernizowanych obiektow warunkujgcy
ciggtosc¢ pracy oczyszczalni.

W ramach prac projektowych przeprowadzonych w latach 2008-2009
ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe nie uwzgledniono
catosciowej modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekow.

Obecny zakres prac remontowych miejskiej oczyszczalni jest

kolejnym - Il etapem prac modernizacyjnych uwzgledniajgcym
najpilniejsze i niezbedne prace mozliwe do wykonania w ramach prac
zgtoszeniowych.

Zakres prac uwzglednia wymiane wyeksploatowanych zasuw, pomp ,
podajnikéw, mieszadet, rurociggéw technologicznych, zasilania i
sterowania urzgdzen oraz wykonanie ciggu odwodnienia osadu za
pomocag wiréwki, rownolegtego do ciagu istniejgcego, w ktérym
zastosowano prase tasmowa. Wykonanie prac remontowych
zwigzanych z remontem rurociggéw technologicznych, kabla
zasilajgcego pompy na obiekcie reaktora (ob.10a)

9. Zaktadane wymagania dla prac w ramach zamoéwienia.

Zgodnie z zatozeniami, modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow w
Sandomierzu — etap Il ( Wymiana instalacji, maszyn i urzadzen )
powinna byc¢ zrealizowana z uwzglednieniem:

o Zwiekszenia wydajnosci stacji odwadniania osadu do min 20 %
suchej masy realizowane za pomocg wirdwki dekantacyjnej.

e Zastosowanie higienizatora - miksera osadu z urzgdzeniami
pomocniczymi, ktory przy udziale tlenku wapnia w wyniku reakc;ji
egzotermicznej powoduje znaczne osuszenie osadu i utworzenia
aglomeratu, ktory po uzyskaniu odpowiednik certyfikatdw nadaje sie
sprzedazy jako nawdz .

¢ Maksymalny czas pracy wezta odwadniania i higienizacji osadu nie
moze przekroczy¢ 8h pracy w cyklu 24h.

e Pozostawienie dotychczasowej prasy tasmowej jako rezerwy jawne;j
wpietej w cigg technologiczny odwadniania osadu dla zapewnienia
ciggtosci procesu.

e Wiréwka i prasa winny by¢ zabudowane w pomieszczeniu
odwadniania osadu.

e Parametry techniczne urzgdzen projektowanego wezta odwodnienia
i higienizacji osadu powinny miec¢ takie parametry techniczne i
wydajnosci, aby zagwarantowac¢ wtasciwg prace w cyklach
dobowych tj.1/3 praca ,2/3 doby postéj. Cykl ten wynika z procesu
technologicznego tj. pojemnosci zbiornika osadu ok.200m? i
odprowadzenia i zageszczenia grawitacyjnego osadu nadmiernego
przez czas ok. 16h.

e Pojemno$é silosu na wapno palone winna wynosié min. 45m?
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Dozowniki wapna i przenosniki osadu i wapna winny mie¢ ptynng
regulacje wydajnosci od 0 do 100%.

Przenosnik tasmowy gorgcego granulatu musi mie¢ dtugotrwatg
odpornosé na wysokie temperatury rzedu 140°C.

Nalezy zabudowac¢ sktadowisko granulatu ob.19 od strony pétnocno
— zachodniej i pétnocno wschodniej blachg trapezowg
zabezpieczajgca budynek administracyjno — techniczny od oparéw i
charakterystycznych zapachow wydzielajgcych sie od gorgcego
granulatu .

Nalezy wymineni¢ prefabrykowane stupy $ciany oporowej
skladowiska osadu (Ob.20) - szt.3.

Wymiany zuzytych pomp recyrkulacji wewnetrznej i zewnetrznej,
Sciekow dowozonych, osadu nadmiernego, sciekow surowych,
mieszadet osadu w zbiorniku buforowym wraz z niezbedng armaturg
zwrotng odcinajacq i regulujgcg z uwzglednieniem nowszych
ekonomiczniejszych rozwigzan.

Wymiana zuzytych przepustnic regulacyjnej o napedzie
elektrycznym i odcinajacej o napedzie recznym w zbiorniku
buforowym na urzadzenia fabrycznie nowe , przystosowane do
pracy w srodowisku agresywnym.

Wymiana zuzytych przepustnic regulacyjnej o napedzie
elektrycznym i odcinajgcej o napedzie recznym , klap zwrotnych
bezposrednio przy wymienianych pompach w pompowni sciekéw
surowych na urzadzenia fabrycznie nowe przystosowane do pracy
w srodowisku agresywnym.

Podtaczenie w/w urzadzenh do istniejgcych uktadéw sterowania,
zasilania, badz zasilenie nowych uktadéw.

Wykonanie rozbudowy istniejgcego systemu wizualizacji o nowe
urzadzenia tj: wezet higienizacji i aglomeracji osadu, wezta
przygotowania polielektrolitu, przepustnic odcinajgcych na
rurociggach osadu nadmiernego.

Wymiana rurociggéw wody technologicznej na prase ze stalowych
na PE 100 SDR 17 200x11,9mm (PN 10) prowadzonych po
istniejgcej trasie w gruncie wraz z wykonaniem przytgcza z komory
przelewu awaryjnego do wymienianego rurociggu w pkt A.
Wigczenie do istniejgcego wezta technologicznego w kanale
technologicznym budynku biurowo — socjalnego. Wymiana rurociggu
spowodujg zmniejszenie oporow a tym samym zmniejszenie
zapotrzebowania na energie urzadzen istniejagcego uktadu
hydroforowego.

Na kanale $ciekdw oczyszczonych w modernizowanym wezle
przelewu awaryjnego zamontowa¢ szandory aluminiowe o
regulowanej wysokos$ci dostosowanej do potrzeb spietrzenia wody
technologicznej dla obstugiwanych urzadzen (wezet przygotowania
polielektrolitu, wirbwka dekantacyjna, prasa taSmowa, prasoptuczki,
kraty ).

Wymiana i montaz armatury na rurociggu wody technologicznej w
ti: zasuwy spustowej dn 80mm, zasuwy odcinajgcej dn 200,
zawordow odcinajacych dn 200, filtra siatkowego dn 200mm.
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¢ Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorow
A i B do zbiornika operacyjnego ze stalowych na PE 100 SDR 17
110x6,6mm (PN 10) (prowadzonych w gruncie) oraz na PCV klejone
PN 10 dn 110mm (prowadzone wewnatrz budynkéw prowadzonych
po istniejgcej trasie po scianach w budynku biurowo — socjalnym)
wraz z montazem przepustnic odcinajgcej z napedem elektrycznym
zapewniajgce wilasciwe dozowanie sciekdw na zbiornik osadu
nadmiernego zmniejszenie oporow a tym samym zmniejszenie
zapotrzebowania na energie urzgdzen pompowych,

¢ Wymiana armatury na instalacji odprowadzenia osadu nadmiernego
tj: zaworow odcinajgcych, przepustnic odcinajagcych o napedzie
elektrycznym.

e Wymiana rurociggéw sciekdbw dowozonych ze stalowych na
wykonanych ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.403) o potgczeniach
kotnierzowych oraz z rur cisnieniowych PCV PN 10.Wymiana zasuw
nozowych odcinajacych ,Zaworow zwrotnych kulowych
uwzgledniona jest w pkt. wymiany pompy sciekdw dowozonych,
wymiang rurociggu ssgcego dn 250 wykonanych z rury ze stali
nierdzewnej OH18N9 (1.403) stosujac potgczenia kotnierzowe w
zbiorniku zapewniajgce zmniejszenie oporow a tym samym
zmniejszenie zapotrzebowania na energie urzgdzen pompowych.

e Zabezpieczenie rurociggu prowadzonego na zewnatrz zbiornika
buforowego izolacjg termiczng z welny mineralnej gr. 50mm
zabezpieczong ptaszczem z aluminium .Rurociag pomiedzy
obiektami Ob.08.1 i 08.2 zabezpieczy¢ termicznie dodatkowo
kablem grzejnym.

e Przejscia szczelne w przypadku wymienianych rurociggow wykonac
za pomocg uszczelnien tancuchowych renomowanych firm np.:
Integra .

e Wymiana kabli eNN zasilajgcych pompe recyrkulacji zewnetrzne;.
Kabel prowadzony po reaktorach (obiekt 10a ) oraz w kanatach
kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego
napiecia w budynku sciekéw surowych ( obiekt 08.2.).

e Zapewnienie wiasciwego zdemontowania urzgdzen i przekazania
ich w miejsce wkazane przez Zamawiajgcego.

e Zapewnienie ciggtosci pracy procesOw mechanicznego i
biologicznego oczyszczania sciekdéw podczas prac demontazowych
i montazowych urzgdzen.

e W ramach =zadania nalezy dostosowacC istniejacy system
nadzorujacy przebieg procesu technologicznego SCADA.

10. Opis zaktadanych rozwigzan

Zakres prac objetych projektem budowlanym obejmuje 3 grupy robét a
mianowicie:

I. Montaz urzadzen

Il. Wymiana urzadzen.
[ll. Wykonanie prac remontowych.
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11.

12.

13.

14.

Najwazniejszym a zarazem najkosztowniejszym zakresem prac
remontu i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu
jest rozbudowa wezta odwodnienia i zmiana wezta higienizacji osadu.
Technologia zagospodarowania osadu przewiduje doptyw osadow z
reaktorow do zbiornika operacyjnego a stamtad na prase osadu lub
wirbwke dekantacyjng i do ukfadu higienizacji i aglomeracji osadu.
Osad w reaktorze przy udziale tlenku wapnia (CaO) w wyniku reakciji
egzotermicznej zostanie znacznie osuszony i odprowadzony w postaci
aglomeratu na sktadowisko osadu ( sypki granulat ).

Otrzymany produkt (aglomerat) jest materiatem o wtasciwosciach
wodoodpornych, w ktorym substancje organiczne z osadow
komunalnych sg zestalone w ziarnach i granulkach.

Odbierany z reaktora granulat jest produktem, ktory zawiera
nieznaczne ilosci metali ciezkich ponizej wartosci dopuszczalnych,
moze by¢ wykorzystany, jako polepszacz gleby, po wykonaniu badan i
certyfikacji dopuszczajacej ten produkt do obrotu na terenie Polski.
Produkt mozna bezpiecznie sktadowac¢ na wolnym powietrzu bez
zadaszenia gdyz jest on materiatem hydrofobowym, odpornym

na wode. Aglomerat jest obojetny dla srodowiska.

Wykonanie i montaz urzadzen.

Wykonanie i montaz urzgdzenh opisane jest w Projekcie Technicznym i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla tego
przedsiewziecia.

Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych robét
istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne:

Kanalizacja deszczowa
Telekomunikacja

eNN

Rury sciekowe D-110

Rura D-20 PCV

Rura technologiczna D-100
Rura technologiczna D-90
Kanat c.o.

Wywo6z materialow z wyburzen, demontazy i zagospodarowanie
zanieczyszczen.

Materiaty, urzgdzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiorek i
demontazy stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Jesli zostang wskazane przez Zamawiajgcego jako materiaty
Wykonawcy, wowczas beda stanowi¢ witasno$¢ Wykonawcy, ktory
poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji.

Przygotowanie i realizacja Projektu

Strona 15z 16



Beneficjentem $rodkéw pomocowych z Funduszu Spojnosci w ramach
Projektu oraz wtascicielem wytworzonego majatku jest
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu Sp. z 0. 0..

Podmiotem eksploatujacym Srodki trwate po realizacji Projektu bedzie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sandomierzu Sp. z 0. o.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, wykonawczg i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t na zadania objete
Kontraktem.

Odpowiedzialnym za zarzgdzanie Projektem z ramienia PGKIM w

Sandomierzu Sp. z 0.0. bedzie Petnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO) oraz Kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt.
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