POMOST ZELBETOWY

DOPROWADZENIE SPREZONEGO

POWIETRZA Z HALI DMUCHAW

RUROCIAG SPREZONEGO POWIETRZA

do pola 10 istniejacej rozdzielni RG - 08R zlokalizowanej w
obiekcie 08.2.

DOPROWADZENIE SCIEKOW Z POMPOWNI
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WIDOK Z GORY
BIOREAKTORA 0B.10b
1:100
BIOREAKTOR 0B.10a

STANOWI LUSTRZANE ODBICIE BIOREAKTORA
0B.10b PRZEDSTAWIONEGO NA NINIEJSZYM
RYSUNKU

UB.VU1U4a,D- BIUREAKN I URY

LEGENDA:

Zakres opracowania na obiekcie OB.10.a i 10b obejmuje:
l. Demontaz instalacji i urzadzen
L. Wymianie urzadzen:
1. Pompy recyrkulacji wewnetrznej osadu ( reaktor AiB ) - 2 szt.

PRZEGRODA DREWNIANA

POMOST ZELBETOWY

STUDNIA SPUSTOWA NR 1b

DO KOMORY

REWIZYJNO-PRZELOTOWEJ
NR7

2. Pompy recyrkulacji zewnetrznej ( reaktor Ai B ) - 4 szt.
3. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.
M. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:
KORYTO ZBIORCZE STALOWE 4. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorow A i B do zbiornika operacyjnego.
5. Wymiana kabla eNN zasilajgcego pompe recyrkulacji zewnetrznej
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