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Przedmiar robót

Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni  ścieków w Sandomierzu”- ETAP II (wymiana
instalacji, maszyn i urządzeń).

Budowa: Remont i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu – etap II

Nr ew. działki: 1346/9

Obiekt lub rodzaj robót: PRACE BUDOWLANE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lokalizacja: Nr ew. działki: 1346/9

Nr STWiOR: ST.00.00.CZĘŚĆ OGÓLNA   SST 01.00.00.ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6  Roboty izolacyjne

Inwestor: PGKiM w Sandomierzu  Spółka z o.o. 

 Ul. Przemysłowa 12  27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres i rodzaj robót budowlanych.

•Roboty przygotowawcze:

-urządzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

-roboty mikroniwelacyjne,

• Roboty podstawowe budowlane:

- Wymiana słupów żelbetowych

- dostarczenie prefabrykatów betonowych z wymianą urządzenia silosu

- wykonanie przebić w ścianach, zabetonowania istniejących otworów

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni  ścieków w Sandomierzu”- ETAP II 

(wymiana instalacji, maszyn i urządzeń).

1 Rozdział PRACE BUDOWLANE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

1.1 Element PREFABRYKAT BETONOWY POD SILOS NA WAPNO

1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

49,000 49,000000

RAZEM: 49,000000 m2 49,000

1.1.2 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, Wymiana gruntu pod prefabrykatem.

Wyliczenie ilości robót:

39,200 39,200000

RAZEM: 39,200000 m3 39,200

1.1.3 KNR 201/201/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

9,240 9,240000

RAZEM: 9,240000 m3 9,240

1.1.4 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm.

Rozbiórka istiejcej płyty pod silosem, wywóz gruzu.

Wyliczenie ilości robót:

3,600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

1.1.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,760 0,760000

RAZEM: 0,760000 t 0,760

1.1.6 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:

14,400 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

1.1.7 KNR 203/402/1 Izolacje z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton.  - pierw.warstwa

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

45,600 45,600000

RAZEM: 45,600000 m2 45,600
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1.1.8 KNR 203/402/7 Izolacje zbiorników z mas asf.i bitum.na zimno powłokowe na zagruntowanym podłożu  każda 

nast.warstwa

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

45,600 45,600000

RAZEM: 45,600000 m2 45,600

1.2 Element PRZEKUCIA, ZABETONOWANIA W WĘŹLE PRZELEWOWYM

1.2.1 KNKRB 3 

0404-02

Wykucie bruzd w konstrukcjach zelbetowych.

Wykucie otworu przelewowego.

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.8*0.15 0,096000

RAZEM: 0,096000 m3 0,096

1.2.2 KNKRB 3 

0404-02

Odkucie prętów zbrojeniowych przy otwore przelewowym do zabetonowania.

Wyliczenie ilości robót:

0,300 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

1.2.3 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,010 0,010000

RAZEM: 0,010000 t 0,010

1.2.4 KNR 202/207/4 Zabetonowanie otworu przelewowego kanału.

Beton B30 W8.

Wyliczenie ilości robót:

0,300 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,300

1.3 Element REMONT SKŁADOWISKA OSADU - obudowa blachą, wymiana 3 słupków

1.3.1 KNR 205/101/6 Konstrukcja wsporcza obudowy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 t 1,500

1.3.2 KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną.

Osłona ściany północnej, wschodniej składowiska osadu.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

102 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,000

1.3.3 Wymiana dwóch słupów elbetowych prefabrykowanych 40x40cm L=3,5m.

Geometria, zbrojenie - jak istniejące.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000


