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ST -0 SPECYFIKACIA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego
PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Sandomierzu ul. Portowa 8

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych :

W zakres robdt przy przebudowie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodza:
- rozbidrka pokrycia dachu z dachéwek ceramicznych i obrébek blacharskich .

- wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu

- pokrycie dachu blachg i obrdbki blacharskie

- remont instalacji odgromowej .

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z

instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace .
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:



piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwadii.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do realizacji obiektu,
operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji
zakfadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisdow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do



stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pézn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢, droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wihasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczna bedacq autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatadji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).



1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukgii technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosS¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagdania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajqg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t  budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umow w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtdwnych

obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowgi SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowq
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentadji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majq by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowq i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sy odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.




1.5.6. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Rozbiodrka pokrycia dachu z dachéwek ceramicznych i obrébek blacharskich - kod CPV 45111100-9,
Wzmaocnienie i impregnacja konstrukcji dachu - kod CPV 45261100-5,

Pokrycie dachu blachg i obrdbki blacharskie - kod CPV 45261213-0,

Remont instalacji odgromowej - kod CPV 45312311-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajéow materiatow do wykonywania poszczegdinych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu ~do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej:

- projekt organizacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowq , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli .
badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét



badanych materiatéw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdow i robot

z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco ibedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci

i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robodt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdinych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robédt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robét.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i

uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt

i przyjecia dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru
i przekazania tych robot witascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie .



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.l. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, pdz. 2016 z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz.
627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaoowych, (tom |,
11, I1I, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ourodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



II. CZESC ZASADNICZA

ST - 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.1. ROBOTY ROZBIORKOWE ( kod CPV 45111100-9 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka pokrycia dachowego z dachdwki
zakfadkowej i zniszczonych elementéw drewnianych i blaszanych.

Zakres robot obejmuje:

- rozebranie dachowki ,

- rozebranie obrébek blacharskich ,

- rozebranie rur spustowych i rynien z mozliwoscig ich ponownego wbudowania .

- rozebranie tat zich segregacjg do ponownego wbudowania.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbidrka i przygotowaniem do transportu .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

- rozbidrka pokrycia — reczne rozebranie pokrycia z dachowki w celu wykonania
nowego pokrycia z blachy.

- rozbidrka tat — reczne rozebranie fat i posegregowanie ich pod katem dalszej
mozliwosci wykorzystania ich do pokrycia dachu blachg .

1.4. Ogoine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
- nie wystepujq

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do robot rozbidrkowych powinien dysponowac

nastepujacym sprzetem :

- narzedzia mechaniczne np. szlifierki katowe , wiertarki ,

- narzedzia reczne takie jak nozyce do pretéw ,fomy , przebijaki i mtotki i sprzet
ochrony osobistej ,

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty budowlane.

Wykonawca robot powinien prowadzic roboty rozbiorkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukcji
istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
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mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Po wykonaniu rozbidrki pokrycia dachowego i tat nalezy dokonac szczegétowych ogledzin i
wytypowac krokwie , ptatwie dolne (belki tramowe) do ich wzmocnienia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robot rozbidrkowych , szczegdlnie tat bedzie prowadzona
ciggta kontrola roboty pod katem wykorzystania tat do ponownego wbudowania..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni dachu i facenia dachu.. Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjq techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy

Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robot dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robdt. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot rozbidrkowych i spetnieniu innych

warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- rozbidrki deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy -
materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Czes¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
- Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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ST - 1 SPECYFIKACJATECHNICZNA
A.2. WYKONYWANIE REMONTU KONSTRUKCJI DACHOWEJ] (45261100-5)

1. WSTE P.
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu konstrukcji drewnianej
dachu w zakresie krokwi , ptatwi dolnych i tat.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci :

- umozliwiajace i majace na celu wykonanie wzmocnienia krokwi ,

- umozliwiajace wzmocnienie ptatwi dolnych ,objetych destrukcjg biologiczng
w postaci maczki.

- impregnacji wszystkich istniejacych elementdéw drewnianych porazonych przez
owady i nowobudowanych , preparatem wodnym na bazie boru ,Adolit -
Holzwurmfrei” firmy REMERS lub $rodkiem rownowaznym .

- wykonania izolacji potaci dachowej folia dachowg zbrojona ,

- montazu kontrtat 4*5cm.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z
Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze spefniaja wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajgq aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sa, co najmniej takie same, lub lepsze
niz materiatow zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke dokfadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza by¢ w pierwszej klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawag,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora.

Konstrukcja elementéw dachu winna spetniac nastepujace warunki:
1.Drewno uzyte do remontu konstrukcji i elementéw wiezby dachowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich PN

2. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej.
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3. W konstrukcji wiezby nalezy stosowac drewno o klasie wytrzymatosci
na zginanie K 27.
4 . W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do
konstrukcji i elementdw drewnianych — drewna jodtowego , modrzewiowego lub innych gatunkdw
5. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadow , kotkdw , klockow , ptytek itp. powinny byc¢ z
drewna twardego - debowego , akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach .

Folia dachowa — folia wysokiej jakosci zbrojona , rodzaj uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Preparat do impregnacji - preparat wodny na bazie boru , Adolit - Holzwurmfrei” firmy REMERS
lub Srodek rownowazny. .

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Materiaty nalezy uktada¢ rdGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia elementéow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu
oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegolnych pasdéw na powierzchni dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Podczas przygotowania konstrukcji dachu do pokrycia blachg nalezy :

- wzmocni¢ krokwie poprzez zastosowanie obustronnych naktadek dt. 2 m z desek

gr. 38 mm ze skreceniem Srubami M16 w rozstawie co 30 cm ,
- wzmocni¢ ptatwie dolne ( traumy) objete destrukcjq biologiczng w postaci
maczki poprzez wyciecie zdegradowanej struktury i wykonanie wstawki z kantowki
18/12 cm na dtugosci 3 m ze skreceniem pionowymi Srubami M16 w rozstawie co 30 cm ,
- przybicie fat z rozbiorki i nowych ,
- utozenie folii dachowej ,
- przybicie kontriat.
Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy
uktadaniu folii szczegdlng uwage zwrdci¢ trzeba na zachowanie zaktaddéw szerokosci 25 cm

oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje  zgodnosci  stwierdzajaca  zgodno$¢  wiasnosci  technicznych

z okreslonymi w normach i aprobatach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg wzmocnienia krokwi i ptatew deskami lub kantowkami a takze uzupetnienie fat i
kontrfat , pod pokrycie blachg bedzie mb.

Jednostka obmiarowa folii dachowej jest m?.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru . Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych robdt.
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow.
Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robdt - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora lub warunkami umowy .
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Metody badan i kryteria oceny wytrzymatosciowej ztaczy na taczniki mechaniczne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003
FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementéw

budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem

HK/B/1 709/01 /2002 ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT
ZGODNOSCI 1408/2003Srodek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4
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ST - 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.3. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH (45261213-0)

1. WSTE P.
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku mieszkalnego
blachg dachéwkowg , montazu rynien i rur spustowych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz
rynien i rur spustowych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sg, co najmniej takie same, lub lepsze
niz materiatow zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke dokfadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza byé w 1 klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora.

Blacha dachéwkowa
Blacha grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowana metodg ogniowg , pokryta powtokami
poliestrowymi w kolorze bragzowym i pokryta warstwg pasywacyjng .

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,50 mm w kolorze brgzowym.
Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadac¢ ogdlnym wymaganiom PN-84/M-
81000. Gwozdzie muszg by¢ ocynkowane.
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Gwozdzie budowlane stosowane do robot blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercace z podktadkg uszczelniajgca EPDM do mocowania blachy
stalowej do podtoza drewnianego 4,8x35 mm .

Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiane o zawartosci min. 40 %
cyny i niskiej zawartosci antymonu.

Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

Rynny i rury spustowe
Przed przystgpieniem do montazu rynien i rur spustowych materiaty te nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg rdzochronng, uzgodniona z Inwestorem.
Rynny — nalezy zawiesi¢ z demontazu na nowych rynchakach .
Rury spustowe nalezy przerobi¢ z zastosowaniem koszy zbiorczych w miejscach wskazanych w
projekcie.
W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujacych elementéw:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do fat,
Uchwyty tworzywowe doczotowe wiszace i podtrzymujace, ktére montuje sie do deski czotowej
dachu.
Wszystkie rodzaje uchwytébw do rynien nalezy montowaé w odstepach maksymalnie 70 cm
od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadajq nakretke, do ktérej w zaleznosci
od konstrukcji Sciany mozna zamontowac $ruby dwu gwintowe
o dtugosciach 100, 160 lub 220 mm .
Wszystkie rodzaje uchwytdéw do rur nalezy montowa¢ w odstepach nie wiekszych niz 2 metry od
siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rdGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Pokrycia dachowe

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu
oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegolnych pasdow papy na powierzchni dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Obrébki blacharskie i faczniki

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowac od bezposredniego
faczenia z drewnem impregnowanym, sklejka, stalg czarng, zaprawg wapienng, swiezym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe.

Instalacja uchwytow

Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowa¢ uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajac o zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowa¢ uchwyt
najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosi¢
maksymalniel0 cm. Za pomocg dwodch odcinkow sznurka potaczy¢ uchwyt najdalej
potozony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggna¢ pomiedzy dnami a
przednimi noskami uchwytow.

Nalezy pamieta¢, aby uchwyty mocowac do potaci dachowej za pomocg wkretow
ocynkowanych, a nie gwozdzi.

Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytéw, pamietajac o zachowaniu
maksymalne odlegtosci miedzy nimi wynoszacej 70 cm.

W przypadku lejéw spustowych, ztaczek i naroznikéw nalezy pamietac o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek.

Montaz rynien

Zamontowac lej i potaczy¢ rynny ze ztgczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w

ztaczce wsungc do znaku ,koniec rynny", jedng strone rynny (od strony okapu)

wsung¢ pod zapinke, a na drugg strone rynny zapinke wcisna¢ palcami. Takie

potaczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajacych sie i kurczacych pod wptywem

roznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowac srodkiem poslizgowym na

bazie silikonu.

Nastepnie zamontowac narozniki i denka.

W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy

instalowa¢ w zagtebieniu profili ztagczek rynny. W razie niemozliwosci takiego

rozwigzania uchwyt stalowy, ktory jest zamontowany mniej wiecej w $Srodku

odcinka rynny, nalezy zacisna¢ na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miata

mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac jako przesuwne, czyli

tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkod rozszerzac sie lub kurczyc.
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Montaz rur spustowych

Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz
2mod siebie.

W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej,

na bosy koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o rownych katach,

a pomiedzy nimi odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢é na Scianie potozenie

kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kielichami rur

spustowych. Zainstalowac obejmy, a potem rury, pamietajac o pozostawieniu okoto

10 mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng tworzywa. W przypadku
odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje sie czyszczak.

Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosowac kolana. W
obu przypadkach nalezy pamietac, aby mocowac rure tuz nad ksztattkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje  zgodnosci  stwierdzajaca  zgodno$¢  wiasnosci  technicznych
z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z papy powinna byc
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Sprawdzenie rob6t - montaz rynien i rur spustowych
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
Sprawdzenie robot pokryciowych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 . Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét pokrywczych jest m? powierzchni dachu.

Powierzchnie pokrycia dachdw blachg oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.
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Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrébek

blacharskich jest: dla tacznikdw - ilos¢ sztuk , dla obrébek blacharskich —

m? powierzchni krytej .

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze .

Jednostkg obmiarowg - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera. Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robdt

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

Odbiodr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

taczniki i obrébki blacharskie
Odbidr obrdbek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikdw, wtazow itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
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Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Metody
badan i kryteria oceny wytrzymatoSciowej ztaczy na taczniki mechaniczne.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
poétokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje,wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-
02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-
02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw z bfachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. CzeS¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadany na ciagtym podtozu.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003 FOBOS
- M4 do zabezpieczenia drewnianych elementow

budowlanych przed korozjq biologiczng i ogniem .

HK/B/1 709/01 /2002  ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT ZGODNOSCI
1408/2003Srodek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS - M 4

CERTYFIKAT B/13B10279/03 dachdwka karpidwka ,KLASSIK" firmy CREATON AG. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r
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ST - 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.4. REMONT INSTALACII ODGROMOWE] (45312311-0)

1. WSTE P.

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem WYMIANY INSTALACII
ODGROMOWE] .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej .

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie ze stanem
istniejacym , ST i poleceniami Inspektora.

4. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm
(PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz
ich wtasciwosci sg, co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatow zastosowanych w
dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sq
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawag,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.
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4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu ,ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonanych robét.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejacych i czynnych urzadzen elektrycznych,
rozdzielnic — winny by¢ prowadzone za zgodg uzytkownika budynku , pod nadzorem upowaznionych
pracownikdw stuzb eksploatacyjnych posiadajacych wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
BHP.

Od daty rozpoczecia robdt az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub

deklaracje  zgodnosci  stwierdzajaca  zgodno$¢  wiasnosci  technicznych

z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie bedq

odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego

odbioru.
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic i pomierzyc:
- jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot ,
- jakos¢ potaczen przewoddow tworzacych zwody ,
- jakos¢ potaczen przewoddw tworzacych przewody odprowadzajace ,
- wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest mb wykonania przewoddw .

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich

usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje po podpisaniu protokdtu odbioru i ustalen
okreslonych w umowie o wykonanie roboty.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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