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Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych
ST 00.00
REMONT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ w SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY::
SANDOMIERZ ul. Patkowskiego 2

INWESTOR:
MIEJSK| OSRODEK SPORTU i REKREACJI w Sandomierzu
Ul. Sokolnickiego 10

ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Remontu Hali widowiskowo-
sportowej w Sandomierzu potozonej przy ul. Patkowskiego 2.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach: Remontu Hali widowiskowo-sportowe) w Sandomierzu

Zastosowano nastepujace oznaczenia :
STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robét budowlanych
STS - Specyfikacje techniczne w zakresie robdt instalacji sanitarnych
STE - Specyfikacje techniczne w zakresie robét instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdinosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania

dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.
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1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét w zakresie
rzeczowym okreSlonym dla robdt remontowych Hali widowiskowo-sportowej ujetym w przedmiarze robét dla w/w
zadania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot i opis zadania

Teren budowy stanowi uzytkowany obiekt hali widowiskowo-sportowej potozonej w Sandomierzu
przy ul. Patkowskiego 2.
Zamawiajacy okreslit nastepujacy zakres robdt, ujetych w przedmiarze ofertowym.

W zakres prac remontowych bedg wchodzi¢ elementy robét:

- renowacja i reperacje $cian wewnetrznych hali widowiskowo-sportowej z pomalowaniem
powierzchni wg kolorystyki uzgodnionej z inwestorem. Materiaty uzyte do robot malarskich
powinny charakteryzowa¢ sie podwyzszong wytrzymatoscig na uderzenia zewnetrzne a farby
powinny mie¢ fakture zmywalna.

- w zakres zadania remontowego wchodzi wymiana posadzek z tworzyw sztucznych na posadzki
typu gres lub terakota. Do zadan Wykonawcy nalezy demontaz i usuniecie starych okfadzin
podtogowych oraz przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne. Wykonczenie podtég wg
wytycznych Zamawiajacego. Uzyte okfadziny ceramiczne winny cechowac sie podwyzszong
Scieralnoscig i antyposlizgowoscig. Oktadziny powinny posiadac IV kl. Scieralnosci i by¢ w klasie
min R10.

- W zakres zadania wchodzi cyklinowanie parkietéw boisk, z wymianag list przypodtogowych oraz
lakierowaniem i malowaniem linii boisk. Prace winny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z obstugg
hali. Uzyte materiaty powinny cechowac sie wysoka wytrzymatoscig i powinny posiada¢ cechy
zatwierdzajace je do stosowania na halach sportowych (atesty)

- Remont tazienek i kabin prysznicowych z wymiang wylewek prysznicowych

- Roboty zewnetrzne elewacji wg zalecen Zamawiajacego oraz wymiang pakietu szybowego z szkta
bezpiecznego w oknie hali

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Zaleceniami Zamawiajacego, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja
Przetargowa Dokumentacja bedzie zawierac :

Przedmiary robot
Przedmiar — Kosztorys $lepy dla w/w zadania opracowany przez mgr inz. Tomasz Rabeda
Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt

2. Projekt objazddw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkdw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja | wytycznymi

Cechy materiatdw i elementdw obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacja projektowq lub specyfikacjq
techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty
i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu

lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robdt. Wody

powierzchniowe igruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie hal widowiskowych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami  tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkow.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
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zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu

odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.4.10. RGwnowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod

warunkiem weczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5. Nazwy i kody robét wg CPV objetych zamdwieniem
Nazwa Grupa robét Klasa robét Kategoria robot
1 Roboty tynkarskie i oktadzinowe 454 4541 45410
2 Roboty malarskie 454 4544 45442
3 Roboty elewacji 452 4526 45262
4 Instalacje budowlane - hydraulika 453 4533 45332
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty

zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkdéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli
wszystkich robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowga, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- BHP,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna

stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosS¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb

jednoznaczny jej cechy.
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2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob

ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w élepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bfedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Opracowanie przedmiaru winno skifada¢ sie z: karty tytutowej, spisu dziatdow przedmiaru
robdt, tabeli przedmiaru robot.
7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,
- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
nazwy i kody grup, klas, kategorii robot
- Adres obiektu budowlanego
- Nazwe i adres zamawiajacego
- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatdow przedmiaru robot powinien przedstawiaC podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien. W przypadku robdot budowlanych dotyczacych wielu obiektdéw, spisem
dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa
robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace

robotom podstawowym.
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W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdt, ktore
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
z wylaczeniem przypadkéw, gdy istniej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru,

- Kod pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji

przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

- TIlos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w

przedmiarze powinny by¢ wyliczone wylgcznie w sposdb zgodny z zasadami

podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbiér koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbiér wstepny Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty.

Na tym zakonczono specyfikacje techniczna.
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