Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rabdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z pdZn. zm.)

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Remonty czastkowe drég gminnych o nawierzchni
asfaltowej w Sandomierzu.

Nazwy i kody:
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Pozostata czesé¢ specyfikacji napisana jest w oparciu o ogdlne specyfikacje techniczne opracowane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét drogowych i mostowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdt objetych

ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robét

drogowych i mostowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catoé¢ techniczno —

uzytkowsa (droge) albo jego czes¢ stanowiacy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt

mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub pastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Droga tymczasowa (montazowa) — draga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.3.4. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy

dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robat.

1.3.5. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe; i

ruchu pieszego.

1.3.6. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich podtaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.3.11. Koryto — element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.3.12. Rejestr obmiardw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rabét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych

zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robdét.

1.3.14. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykanania raobdét, zgodnie z dokumentacija projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.15. Nawierzchnia — warstwa lub zespdét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazeri od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa d4cieralna — gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.



b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezer w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza — warstwa do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzed od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe, mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnose wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.18. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.3.19. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzadzen bezpieczerstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia kanstrukeji nawierzchni.

1.3.20. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, do gtebokosci przemarzania.

1.3.21. Podtoze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtadciwego wykonania nawierzchni.

1.3.22. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.24. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrédw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

potaczenia.

1.3.25. Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do

przeptywu matych ciekdw wadnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.26. Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.27. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwatnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.28. Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich

wykonania.

1.3.29. Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno —

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjs
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne punktéw
gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkadzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajacego,



- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektows i ST. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inzyniera \Wykaonawcy stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bvty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnose ich waznosci w

.Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane

okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w

petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczeni terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb okreslony
w D-M-00.00.00 w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier |
w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. \Wszystkie
znaki, zapary i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do
robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, keérych
treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez \Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wytaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spasdb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez \Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w

czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. \W okresie trwania

budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

uciazliwoéci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie to tych wymagar bedzie miat
szczegdtowy wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwodcia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

=



i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywaotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykaonawecy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beds miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych, wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych witascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg bye
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzuwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
padziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykaonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelki
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowao tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty od czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinna by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
bty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykanawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania i
opatentowanych urzadzen lub metod i w spaséb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace praponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do =zatwierdzenia przez Inzyniera Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest



do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2z dopuszczonego Zrédta
W sposab ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

4.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykanawca ponasi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykarzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zaostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

4.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdt, niz te, dla ktdrych =zostaty zakupione, to Kkoszt tych materiatdw zostanie
przewartoséciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
bty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwose do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ| lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgadniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnodé sprzetu
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgadnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykaonania robdt ma by¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projekcowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany
bez jego zgady. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekarzystnie na jakos¢ wykanywanych robdt i wiasciwodei przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazed na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZ),
projektu organizacji robdt poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w Kktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujaca: organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robdt, bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw rabdt, system (sposdb i procedure) proponowanej kantroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu \Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastasowanych karekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo — kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich
wtasdciwodci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykaonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
Kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych  procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
labaratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykanawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. |ezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatdw. Wszystkie Kkoszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykaonawca.

8.3. Pabieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pabierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodaobiefstwem



wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanag przez \Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku Koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykaonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spaséb
zaakceptowany przez Inzyniera.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o radzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badari (Kkopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strany Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykanawece, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykaonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawey sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zastang przez Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Palskag Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrabdw, dla ktérych nie ustanowiona Polskiej Narmy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1
i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla kedrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
8.8. Dokumenty budowy

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
robdét, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
padaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowsa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kosztarysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.



9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosc¢ i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m jako
dtugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. |ezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robat.

9.4. Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb  zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielonego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgadniony z Inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej acenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowas¢ danej czesdci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuije Inzynier.

10.4. Odbidr ostateczny robét

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 10.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z dokumentacja projektowsa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbiorédw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowsq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umaowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robdét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepuijace
dokumenty:



1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jedli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. rejestry obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laborataryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny
robét”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykaonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowad: robocizne bezposdrednia wraz z towarzyszacymi
Kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okredlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

11.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniert wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

f) tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r,, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).

REMONT CZASTKOWY

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST. Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykaonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.
1.2. Zakres stosowania OST. Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.



1.3. Zakres robot objetych OST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich
typdw i rodzajéw i obejmuja: naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych pekniec i
wypetnienie ubytkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzer nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi
obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont
czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z Kolei jest objete
ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”. Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymaniowych
podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wigkszg niz grubosé
warstwy Scieralne;.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wigkszg niz grubosé warstwy
Scieralne;j.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od O do
1 mm, od O do 2 mm lub od O do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsja
asfaltowa modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentdw w szczelnych 10,
20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od O
do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw Scieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, paodano w OST D-M- 00.00.00 ,\Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania czgstkowych remontdw nawierzchni bitumicznych. Technologie
usuwania uszkodzer nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
i wielkosci uszkodzenia, np. weg tablicy 1. Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje)
oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na goraco’,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno”,

- technika sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdw), ktdre wrzucaja pod cisnieniem mieszanke grysu i emulsji
asfaltowe] bezposrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy 4cieralnej nalezy
naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” wg OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimna
(typu slurry seal)”, a takze mieszankami szybkowiazacymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),

- metoda powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem Kkationowych szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdw), ktére podczas przejécia spryskuja nawierzchnie emulsia,
rozsypuja grysy i wciskaja je w emulsje. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na
goraco

2.3.1. Beton asfaltowy. Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z
luZnych czastek nawierzchni i zanieczyszczeri obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy
glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyka-mechanicznych, dostosowanych
do cech remontowanej nawierzchni.



2.3.2. Asfalt lany. Asfalt lany powinien byé¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”. Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane,
aby:

a) wymiar najwiekszego ziarna w mieszance nie byt wiekszy od 1/3 gtebokosci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki
miescita sie w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-86025:2000 [2]. Prébki laboratoryjne
wykonane z asfaltu lanega powinny wykazywac nastepujace wtasciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cmzw temperaturze 40%C, po 30 minutach, mm, nie wiecej ni 5
b) przyrast penetracji po nastepnych 30 min., mm, nie wigcej niz 0,6

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowej warstwy réwnomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane). Do krdtkotrwatego
wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych moga by¢ stosowane mieszanki mineralno-
asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobate techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek
mineralno bitumicznych ,na goraco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace. Szybkowiazaca mieszanka mineralno-emulsyjna
wytwarzana i wbudowywana ,na zimno” wytwarzana jest z dwdch sktadnikdw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentdw, o uziarnieniu ciagtym od O do 4
mm, od O do 6 mm lub od O do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniajacymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo
z dodatkiem naturalnego kauczuku. Mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wytwarza¢ w betoniarkach
wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymi wykanania podanymi przez producenta. Wytwaorzona
mieszanka o konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnie w ciggu kilku minut od
momentu wytworzenia. Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego
wymiaru najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwa do 2 cm).
Do napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke i spetniaja zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”). Przy wiekszych powierzchniowych uszkodzeniach
nawierzchni mozna stosowac mieszanki mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-
05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno (typu ,slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne. Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych
(rakowatych) warstw $cieralnych moga by¢ stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne,
dostarczane przez producentdw w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylka
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke i spetniajace zawarte w niej wymagania.

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania paréw. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania
pardw sktadajg sie z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciaggtym od O do 1 mm, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego ze $rodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowac do napraw powierzchniowego
utrwalenia i do uzupetniania ubytkéw zaprawy lub lepiszcza w warstwach Scieralnych nawierzchni
bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu paréw oddziatywuje regenerujaco na zestarzaty asfalt, w zwigzku
z czym zastosowanie jej jest szczegdlnie korzystne dla starych warstw $cieralnych. Mozna stosowac tylko
mieszanki, ktére posiadaja aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke i spetniaja zawarte w
niej wymagania.

2.5. Kruszywo. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1396 [11.

2.6. Lepiszcze. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe Klasy K1-50, K1-80, K1-85, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem
wiekszym od $redniego nalezy stosowacd kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe
klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. Mozna stosowat tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate
techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.

2.7. Zalewa bitumiczna. Do uszczelniania spekar nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac zalewe
asfaltowa o wtasciwosciach odpowiadajgcych  wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekar nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Taémy kauczukowo-asfaltowe. Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralna  asfaltowymi na gargco nalezy stosowad kauczukowo-asfaltowe tasmy
samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju
prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na
rdzer tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. Tadmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobra przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,



b) wytrzymatoscia na scinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cmz,

c) dobra gietkoscia w temperaturze -20.C na watku 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,

f) odpornoscia na starzenie sie.

Tasmy te stuza do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco
z pionowo przycietymi Sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szerokosé
tasmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cierisze tasmy (2
mm) nalezy stosowac przy szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra, zas grubsze (np.
10 mm) przy szerokosciach wiekszych od 4 metréw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattdw (mozliwie zblizonych do prostokatdw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 KW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200
mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamaocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki. W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wigkszosci rabdt remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie prowadzona lanca
spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢
operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Betoniarki. Do mieszania sktadnikéw szybkowiazacych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu wykonywanych robdt i
czasu wiazania mieszanki. Moga to by¢ betoniarki o pojemnosci 25, 50 lub 100 litréw.

3.5. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni. Do uszczelniania pojedynczych pekniec
nawierzchni oraz otwartych spain roboczych w warstwie Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany w OST
D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.
3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,na goraco” lub ,na zimno”. Przy
typowym dla remontdw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyé lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

3.7. Sprzet do wbudowywania asfaltu lanego. Do wbudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowac sprzet
wymieniony w OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen. Do naprawy powierzchniowych
uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace pod cisnieniem Kruszywo
jednoczesnie z modyfikowana kationowa emulsjg asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem
uszkodzenia. Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) pekniec¢
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzeri i zanizeri powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien by¢
wyposazony W wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojdw, silnik o mocy powyzej 50 kW
napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 |/min przy obrotach 2000 obr/min i system
pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu
(frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy
razem z emulsja. Zbiornik emulsji o pojemnoéci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa
emulsji 0 wydajnosci 42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane. Remaonter powinien
by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenaosnikiem slimakowym ze standardowego samochodu
samowwtadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakoriczeniu remantu
czastkowego.

4. Transport



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na goraco”. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D- 05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”. Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno. Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno”
powinny by¢ transportowane zgodnie z OST D-05.03.06 ,Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”.

4.4, Transport kruszywa. Kruszywao powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 =+
05.03.10 ,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza. Lepiszcze (Kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z
EmA-99 [3].

4.6. Transport asfaltu lanego. Asfalt lany powinien by¢ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07
,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

4.7. Transport innych materiatéw. Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producentéw tych materiatdw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy. Po ustaleniu zakresu uszkodzeri i prawdopodobnych przyczyn
ich powstania nalezy ustali¢ sposéb naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub
obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokosé
umozliwiajagca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usuniecie luZznych okruchdéw nawierzchni,
- usuniecie waody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luZnych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.
5.3. Uszczelnianie pojedynczych peknie¢ nawierzchni. Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy
przygotowac do wypetnienia i wypetni¢ zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie)
padtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,na goraco
lub ,na zimnao”. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spryskac¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 |/m2
— przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimna”, zaé przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne taémy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozyé przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek araz listew
profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezpoérednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnia sasiadujgcych czesdci nawierzchni.
Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia
powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm Roztozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub
zageszczarka ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wybdj nastapit wokét pekniecia
poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwiocznie wyfrezowaé nad peknieciem w
wykonanej tacie szczeline o szerokodci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetni¢ j3 zalewa
asfaltows, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) padtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkdw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy écieralne;

5.5.1. Uzupetnianie ubytkdw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal” Przy ubytkach ziaren kruszywa i zaprawy na mniejszych
powierzchniach jezdni (ponizej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) mozna stosowad
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od O do 1 mm, od O do 2 mm lub
od 0 do 4 mm) w zaleznosci od gtebokosci tekstury warstwy $cieralnej. Im gtebsza jest tekstura, tym
wieksze ziarna powinny by¢ w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej. Naprawione podtoze musi
by¢ bardzo czyste i pozadane jest by byto nieco wilgotne, ale w zadnym przypadku nie moze by¢ makre.
Suche podtoze przyspiesza wigzanie mieszanki. Dla uzyskania lepszego powigzania z istniejgcym podtozem
nalezy powierzchnie starej warstwy asfaltowej spryska¢ emulsja w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/mz lub wetrzeé
szczatkami w podioze rozciedczone woda (w stosunku 1:1) konfekcjonowana mieszanke mineralno-



emulsyjng w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/m. Aby utrzymac czas wysychania i wigzania zaprawy w racjonalnych
granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowac tylko przy suchej i goracej pogodzie (temperatura podtoza
powyzej 100C), a zaprawe nanosi¢ tylko w cienkich warstwach (do 3 kg/mz w jednej warstwie, przy
potrzebie wbudowania wiekszej ilosci nalezy to zrobi¢ w dwdéch warstwach po 3 kg/mz). Druga warstwa
moze by¢ wbudowana dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy. Konfekcjonowana mieszanke mineralno-
emulsyjng nalezy wylewac ze szczelnych pojemnikéw i rozprowadza¢ przy pomocy gumowych listew
przesuwanych recznie po powierzchni lub tez przy pomocy recznie przesuwanych urzadzen rozktadajacych
(skrzynie bez dna z gumowymi listwami sciagajacymi). Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy) moze
by¢ oddane do ruchu dopiero po catkowitym wyschnieciu mieszanki w roztozonej warstwie. W zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest ograniczenie predkasci ruchu do 40 km/h w ciggu 1 do 3
dni.

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej mieszankami mineralno
asfaltowymi do wypetnienia Mieszanki do wypetniania pordw, sktadajac sie z drobnoziarnistego piasku,
wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze $rodkiem adhezyjnym, moga wnika¢ w czyste pory w warstwie
$cieralnej i nieco rozpuszczac (zmiekczad) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia
to mocne potaczenie mieszanki z podtozem. Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze
powietrza powyzej 5°C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone paory i byé suche. Mieszanke nanosi sie bardzo
cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/mz) i bardzo energicznie $cigga sie jg listwami. Bezwzglednie nalezy unikac
wypetniania wybojéw ta mieszanka, gdyz w tych miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwathy
bardzo dtugo i powodowat obnizenie stabilnosci warstwy w takim miejscu. Po okoto 10 do 20 minutach od
roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac ja czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem
od 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5 kg/mz. Po tym zabiegu mozna oddaé nawierzchnie do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej technika sprysku
lepiszczem i posypania grysem Technologia uzupetniania ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna
jak przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowa utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane. Technologia ta nie
dotyczy drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6. W zaleznosci od ilodci miejsc z ubytkami i wielkoéci ubytkdw
nalezy stosowac odpowiedni sprzet do ich naprawy. Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy
stosowac remonter wykonujacy przy jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowa emulsja
asfaltowa), posypanie grysem granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach
uszkodzonych nalezy zastosowac specjalny remonter natryskujacy pad ci$nieniem jednoczesdnie kruszywo z
modyfikowana kationows emulsjg asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca
sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez te sama dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowane;
emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod ci$nieniem naprawiane miejsce
kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja W koncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk naprawianego
miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy
zastosowac odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). Bezposrednio po tak
wyremontowanym miejscu moze aodbywac sie ruch samochodowy.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét paodano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badari materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania zgodnie
z OST D-05.0315 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekari nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktdrymi bedzie wykonywany
remont uszkodzanego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej jedno
badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od O do 1 mm, na kazde 30 000 kg



przy uziarnieniu od O do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na
kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od O do 8 mm (uziarnienie i iloé¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypetniania ubytkéw zaprawy
(poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢
lepiszcza), iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie, réwnos¢ naprawianych fragmentéw -
kazdy fragment Réznice miedzy naprawiong powierzchnia a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢
wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60
km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedZ otaczajacej
nawierzchni 0 2 do 4 mm, jeéli warstwe wypetniajacg wykonano z mieszanki mineralno asfaltowej ,na
zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sa mniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do
2 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni;
zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostka obmiaru jest m (metr).

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykanane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltows,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie $ladéw
i plam olejowych oraz zagruntowanie scianek spekan gruntownikiem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mz remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpaddw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektows i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S- 896025:2000 Drogi samachodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 19398.



