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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1. WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  :  
WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE   w szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  : 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą: 

− korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
− koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
− organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
− zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
− utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
− utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
− dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
− utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  

Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę . 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  1.4.1.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.  
  1.4.2.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.3.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.4.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.5.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.8. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno  -
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.9.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość  
użytkową.  
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  1.4.10.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.11.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.12.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.13.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.14.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.15.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
1.4.16.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
  1.4.17.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.18.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.19.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.20.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
 1.4.21.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.22.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.23.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z  
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.24.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie 
określony w przepisach).  
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z  SST i 
poleceniami Inwestora  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  front robót 
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca 
obowiązany będzie zapewnić odpowiednią ilość ekip montażowych i pracowników oraz ustalić  z 
zarządcą  obiektu  precyzyjny harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza 
budowy leży po stronie wykonawcy.  Pobór wody i energii elektrycznej  w obrębie remontowanych 
pomieszczeń . Korzystanie z urządzeń sanitarnych  w obrębie remontowanych pomieszczeń .  
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST 
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią  załączniki  
do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inwestora  , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i  SST.  
Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  
zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.  
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy  ,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a wynikających z hałasu lub 
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  
przepisami , w pomieszczeniach  mieszkalnych .  
Teren w rejonie prowadzonych robót  należy wygrodzić i oznakować . 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Budynek w trakcie robót będzie czynny i użytkowany . 
 Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
budynku , własności publicznej i prywatnej.  
  1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten  
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.  
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  
patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  
informował  Inwestora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania materiałów  i 
odpowiednie aprobaty techniczne .  
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.  
  

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inwestora.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy.  
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Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w   SST  i  wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji 
wymiany w poszczególnych budynkach . 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inwestora.  
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  
później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  
wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  
 zgodnie z  SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  
w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  
ujemnie  na jakość robót , Inwestor  może  natychmiast  wstrzymać roboty.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Badania prowadzone przez Inwestora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor wskaże uprawnionego pracownika do dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umożliwienia  
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jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inwestor może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor  
poleci Wykonawcy lub  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
6.4.  Certyfikaty i deklaracje  
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  
Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarami i  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inwestora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.  
  

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora. 
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+ 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  w zawiadomieniu  Inwestora.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inwestora   zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności    
Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  
uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
 
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności  są ustalenia zawarte  w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.290).  
- Ustawa z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 ,poz.2164 z późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.   poz. 883).  
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2016 r. poz.191 ).  
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r  poz.1125 z późn. zmianami  ).  
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2016 r.  poz.672 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21.03.1985  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1440).  
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10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2003.169.1650 z późn. zmianami ).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.08.2011 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2011.173.1034).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.   w  sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 .06. 2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz 853)  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
  

ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
A.  POKRYWANIE PODŁÓG    Kod CPV 45432130-4   
1.   WSTĘP.  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem   płytek   gresowych na podłogach  oraz ułożenie  
wykładziny PCV . 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
- Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  wykłądziną homogeniczna PCV    (posadzki), 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych  oraz ich odbiory. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek gresowych i paneli  powinny 
mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania    powinien    być    zgodny    z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie 
2.1. Wyroby  terakotowe  -  Gres  
 a/  Właściwości płytek gresowych  
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym. 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność  nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm 
b/  Wymagania dodatkowe  : 
- twardość wg. skali  Mahra  8 
- ścieralność   V klasa ścieralności  
- antypoślizgowe R 10    
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c/ Pakowanie :  
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2 

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w 
opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  
oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                   
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
Do wykonywania robót wykładzinowych  należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 - 1 2  mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
- masa wypełniająca (np. przy rurach ogrzewania) i linka.  

2.1.1.Zaprawa klejąca do płytek  gres   wysokoplastyczna   - dostępna w handlu   

2.2.  Wykładzina  PCV  jednowarstwowa (homogeniczna)  o grubości  całkowitej  3 mm – 
(wytrzymałość bardzo dobra) zbudowana z jednej warstwy o zwiększonej odporności, bardzo 
wytrzymała ; 
- antypoślizgowa ; 
-  higieniczna i antyalergiczne ,  
-  praktyczne i łatwa w utrzymaniu , 
-  trudno zapalna i mająca  ograniczoną zdolność do elektryzowania , 
-  odporna na wilgoć i wodoszczelna , 
 
2.2.1  Klej do przyklejania wykładzin wysokoplastycznych   na bazie żywicy akrylowej   
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2.3. Płyta pilśniowa  lakierowana gr. 5 mm  - dostępna w handlu uzgodniona z inwestorem   
2.4.  Emulsja polimerowa  ,    do zabezpieczenia  wykładziny  homogenicznej  ,   po montażu 
wykładziny  -   do podłóg  narażonych  na duże natężenie ruchu  -   dostępna w handlu i uzgodniona z 
inwestorem  . 
 
2.5. Listwy  przypodłogowe   MDF okleinowane fornirem dębowym  15cm * 1,90cm  montowane na 
zaczepy do listew fornirowanych   
 
2.6. Listwy przypodłogowe PCV do montowania na zaczepy    - dostępne w handlu i uzgodnione  z 
inwestorem   
   
2.7 Zaprawa samopoziomująca -gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci suchego proszku.  
Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą płynną masę o bardzo dobrej rozpływności i 
wydajności, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań - dostępna w handlu  i 
uzgodniona z inwestorem  . 
 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i podłóg z paneli  nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości płytek  zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1  Warunki przystąpienia do robót   
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i wykonania podłóg , powinny być zakończone: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej w bruzdach na podłodze  , 
- roboty instalacji sanitarnych i  elektrycznych  w warstwach podłogi ,wszystkie bruzdy,     kanały i 
przebicia  naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami naprawczymi. 
- roboty wykładzinowe  należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
- wykonane    wykładziny  należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
Podłoża pod wykładziny z  gresu i wykładziny PCV  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton ,  zaprawa cementowa lub zaprawa samopoziomująca . 
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 50 mm 
 
Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    
pozbawiona    resztek    starych    wykładzin    i    odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać,  spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
 
Wykonanie wykładzin płytkami   
W pierwszej kolejności należy przygotować sobie płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania  płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   
jednakową   szerokość   większą   niż   połowa    płytki.  
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Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie   
płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika  
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   
gładką    krawędzią   pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.  
 Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą 
powierzchnię   podłoża.   Wielkość   zębów   pacy   zależy   od   wielkości   płytek. 
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
50x50 mm      -        3 mm 
100x100 mm    -        4 mm 
150x150 mm    -        6 mm 
 
200 x 200 mm -        6 mm 
250 x 250 mm -        8 mm 
− 300x300 mm    -        10 mm 
− 400x400 mm    -        12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
− do 100 mm     -   około 2 mm 
− od 100 do 200 mm -   około 3 mm 
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować - od 200 do 600 mm- około 4 
mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.    Dla   cokołów   wykonywanych   z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem natęży zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  
ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do krawędzi   płytek.    
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Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla   podniesienia   jakości   wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki zewnętrzne   po   
stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
między   płytkami   ruchami   prostopadle   i ukośnie   do krawędzi  płytek.  
 
Montaż wykładziny homogenicznej  
Pracę rozpoczynamy od rozwinięcia wykładziny i dopasowania jej do pomieszczenia. Aby dokładnie 
dopasować wykładzinę do rozmiarów pomieszczenia zostawiamy ją rozwiniętą na 24 godziny.  Przy 
wykładzinach wzorzystych musimy zadbać o właściwe dopasowanie wzoru. Arkusze rozłożone w 
miejscu przyklejenia nie powinny się przesuwać. W tym celu najlepiej ułożyć na nich coś cięższego. 
Linie łączenia arkuszy będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle do kierunku światła, 
czyli od okna. Przy ścianach arkusze wywijamy na wysokość 3-5 cm. Cięcia należy dokonać ostrym 
nożem wzdłuż stalowej listwy. To sprawi, iż cięcie będzie równe. Po przecięciu i usunięciu ścinków 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości. Aby się nie przesuwały, najlepiej obciążyć nie 
odwinięte części wykładzin. Na odsłoniętym podłożu należy rozprowadzić klej. Warstwa kleju musi być 
równomiernej grubości.  Na pokryte klejem podłoże należy przyłożyć odwinięte poprzednio połowy 
arkuszy, dopasować je dokładnie na styku i następnie starannie docisnąć. 
 To samo należy zrobić z nie przyklejonymi jeszcze połówkami wykładziny - powinna ona być 
przyklejona na całej powierzchni.   Następnie odcinamy zbędne resztki wykładziny przy ścianie.  
Układając wykładzinę elastyczną, musimy pamiętać o dokładnym usunięciu pęcherzyków powietrza. 
Można zrobić to kawałkiem drewienka owiniętego miękką szmatką bądź filcem - tak aby nie uszkodzić 
wykładziny.  Nierówne cięcia przy ścianach zakrywamy listwami przypodłogowymi, które najłatwiej 
przykleić silikonem. 
Po ułożeniu wykładziny pomieszczenie należy dokładnie je wywietrzyć, aż do zaniku specyficznego 
zapachu. Dobrze jest od razu zabezpieczyć zainstalowaną wykładzinę elastyczną przed uszkodzeniami 
przez meble. W tym celu ostre nogi, bądź rolki mebla najlepiej podkleić filcem, bądź innym miękkim, 
ale grubym materiałem. Trzeba też pamiętać, iż czasami guma może pozostawić plamy lub 
spowodować odbarwienia wykładziny. Ma to szczególnie znaczenie przy gumowych rolkach od krzeseł 
na kółkach. 
UWAGA: 

• Wymagane jest klejenie wykładziny na całej powierzchni. 
• Przy klejeniu należy kierować się instrukcją podaną na opakowaniu kleju przez producenta. 
• W przypadku dodatkowych zaleceń producenta należy się do nich stosować. 

Jak wyrównać podłoże przed montażem wykładziny elastycznej? 
Powierzchnia na której ma być ułożona wykładzina musi być równa, bez pęknięć, niepyląca, sucha, 
czysta oraz twarda i stabilna.  
W przypadku układania wykładzin na nierównym podłożu betonowym w celu wyrównania powierzchni 
oraz usunięcia ewentualnych innych uszkodzeń, np. pęknięć, konieczne jest zastosowanie masy 
samopoziomującej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin , badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki, panele ,   kompozycje    klejące,   jak   również   materiały 
pomocnicze   muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   
odpowiadać   parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     
stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
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Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   
robót  wykładzinowych   i  okładzinowych.   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       
szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości  i zawilgocenia, 
sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie wytrzymałości 
podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin  z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót„.zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w  
 dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;  
-ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy   sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  
wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   
(lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   
pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące wymagania: 
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    
   (nie   dotyczy   wykładzin    dla    których    różnorodność    barw   jest zamierzona), 
-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 
 łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
-  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
-  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm  
i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
7 .1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin  elementem ulegającym zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   
(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
7.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   
powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   
i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
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  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
-  projekt budowlany, 
-  projekty wykonawcze 
-  dokumentację powykonawczą 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  protokóły odbioru podłoże, 
-  protokóły odbiorów częściowych, 
-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   
pomiarów  są   pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  wykładziny   
lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        końcowego   z   
jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
 Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą . 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
 
8.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
8.1 Zasady rozliczenia i płatności 
- Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe może być 
dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   podstawą   płatności   
jest   ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym 
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy. 
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- Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w 
dokumentach   umownych   ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości 
robot.  
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót.  
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
8.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno - biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
9.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.  
Grupa B III 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 121:1997        Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A l. 
PN-EN 186-1:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 1. 
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
 186-2:1998    PN-EN 187-1:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998    Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa AIII. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przyodbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN    IS010545-2:1999    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczanie   wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 



20 

PN-EN  ISO  10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN  ISO  10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN    ISO    10545-8:1998    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   cieplnej rozszerzalności   
liniowej.   
 PN-EN   ISO   10545-9:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
 PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN  ISO  10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN   ISO   10545-13:1990Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności chemicznej. 
PN-EN  ISO  10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne. 
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  oznaczenie skurczu. 
PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne (kod   
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, 
 wydanie Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.   12808-2:2002/11 
Instrukcje producentów na układanie  paneli. 
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  B.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8)  

 
  1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z malowaniem tynków wewnętrznych . 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    podłożu,   
decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną 
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     spoiwie     
żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.). 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    wodnego    
itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno -organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   
Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską  
albo - oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.1 Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować: 
-farby akrylowe  do stosowania wewnątrz pomieszczeń  ,dostępne w handlu , uzgodnione z 
inwestorem ,odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę , 
- farba olejna  matowa , dostępne w handlu , uzgodnione z inwestorem .  
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
3    SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   
wykluczający   uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby   lakierowe   należy   pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami  
normy  PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-  całkowitym      ukończeniu      robót      instalacyjnych,      tj.     wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania,  elektrycznych, z wyjątkiem założenia   urządzeń   sanitarnych   ceramicznych   
i   metalowych   lub  z tworzyw sztucznych  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.) 
-  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
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Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Tynki zwykłe 
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 
- Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie powinna 
przekraczać normowych wartości . 
- Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   elementy   metalowe   powinny   być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża z płyt gipsowo -kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    
podłoża    nie    przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych). 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza normowych  wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   
od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane 
w ST. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego  wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni   z   
uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   wykonanie   napraw   
i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- płyt gipsowo- kartonowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.    Równość    
powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   powierzchni  
suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   formie   
protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania materiałów 
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim 
normom. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    
jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nie roztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pieśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. 
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich. 
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Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 
14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

− sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m 

− sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej 
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

−  sprawdzenie przyczepności powłoki: 
       a/   na   podłożach   mineralnych   i   mineralno -włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
b/ na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
c)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą na mydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   wymiarów.   
Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich  
do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub 
wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   obmiaru   polega   na   obliczeniu   powierzchni   rzutu   i 
zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicach - współczynniki 
przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami. Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   
w   metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   Wyniki   badań   
należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor 
nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy ) . 
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8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   zakresu   
(ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  robót  
obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych robót, 
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne,   a   dostarczone   
przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniżeniem   wartości   
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
 Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót .  
 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach malarskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  i  ich   
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       które   
wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych 
wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz  oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 ST. 

      10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
      10.1.Normy 

PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   przydatności  
wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom l, część 4) 
 Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  Warszawa 2003 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 
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C. ROBOTY  W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   (Kod CPV 45421000-4)                                                                                                  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  
odbioru robót związanych z  montażem  ościeżnic i skrzydeł drzwiowych   . 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i 
montażem stolarki drzwiowej . 
W zakres robót przy wymianie stolarki  drzwiowej , wchodzą: 
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
- mycie i czyszczenie  drzwi   przed odbiorem , 
- trwałe wykończenie styków  drzwi   ze ścianami,  
- transport poziomy i pionowy , 
- wycinanie elementów metalowych ( elementów mocujących stare drzwi  ) 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , 
warunków realizacji i prowadzenia robót. 
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
- konieczność takiej organizacji roboty , by montaż nowych drzwi  następował  bezpośrednio po 
demontażu starych - należy zwrócić uwagę na demontowane elementy stalowe , które muszą być 
usunięte  przed montażem nowych drzwi  , 
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy. 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  
ST i poleceniami Inwestora .    
2.0 .MATERIAŁY      

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :  
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań 
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  
określonymi  w specyfikacji technicznej .  
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle 
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - 
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , 
deklarację zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty. 
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące 
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót. 
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty 
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed 
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego. Przed wbudowaniem dłużej składowanych 
materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  
sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu podstawowych materiałów  oraz o 
aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.   
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Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w ST. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
2.2.   Stolarka drzwiowa 
Drzwi  wewnętrzne  drewnopodobne  pełne  ,   określone   w przedmiarze robót   , w  kolorze 
brązowym  , osadzone na  ościeżnicach  stalowych   . 
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   robót   powinien   zaopatrzyć   się w następujące 
materiały budowlane: pianka montażowa ,  silikon ,  śruby mocujące ,  folia,  taśma malarska . 
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku , w którym przewiduje się montaż stolarki. 
W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych   w 
pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW   
OTWORU. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.   
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu: 
o    śrubokręt, 
o    poziomnica, 
o    kliny drewniane, 
o    wiertarka, 
o    klucz płaski do śrub, 
o    nożyk, 
o    pistolet do wyciskania silikonu, 
o    szpachelka, 
o    packę 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  wykonywane roboty 
budowlane.  Stanie się on oprócz instrukcji montażu podstawowym  dokumentem odbioru robót. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca ( strefy)  montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
  Ogólne zasady wykonania robót :  
Instalowanie stolarki drzwiowej 
Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie 
ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   Najlepszy  do  tej  czynności   
będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy 
najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 
Ościeżnica  powinna być osadzona w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za  pomocą    
kotew    metalowych.    Kotwy   w   ościeżnicach    powinny   być   tak rozmieszczone, aby ich odstępy 
od progu i nadproża nie były   większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego. 
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Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   
pod   wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. 
Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  

zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót. 
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła 
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na 
zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , 
które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań 
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez 
niego zaakceptowany.  

Odbiór robót. 
o      Drzwi    powinny się lekko otwierać i zamykać. 
o      Rozwierane drzwi   nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe     powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi i okien . Do obliczenia  
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość drzwi  i okien  wg dokumentacji przetargowej .  
8. ODBIÓR ROBÓT   
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki 
prowadzonych robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami 
określonymi  w umowie o wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna . 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości,  
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i 
prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności   zostaną określone w warunkach umownych  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 
robotach rozbiórkowych nieużytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych  
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47) 
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D. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne   kod  CPV  45332000 -3 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są warunki wykonania i odbioru następujących robót 
budowlanych: montaż urządzeń, przewodów, elementów instalacji kanalizacyjnej i jej wyposażenia  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt .11.1.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:  
- montaż projektowanych przyborów sanitarnych, projektowanego rurażu i elementów wyposażenia instalacji 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Polskich Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne -zgodnie ze . Specyfikacją Techniczną ST-0.  
2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, 
PN-EN 1329-2:2002(U),  
- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),  
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
2.3. Przybory, urządzenia, elementy wyposażenia  
Przybory, urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach.  
Umywalki o  wymiarach  45*35 i 60*44 cm   - ceramiczne  meblowe lub klasyczne ( do uzgodnienia 
z Inwestorem)  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z  ST-0. Przy wykonywaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do 
robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wymagania dotyczące transportu zgodnie z Specyfikacją Techniczną ST-0.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót - instalacja  
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek  
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania przewodów w bruzdach, 
dotyczy to wykonania np. podejść do przyborów sanitarnych,  
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
5.2. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych, określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek., tj.:  
- dokonać montażu poziomych przewodów kanalizacyjnych pod posadzkowych   
- przewody poziome kanalizacji pod posadzkowej układać na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm, 
- wykonać bruzdy ścienne i niezbędne przekucia w przegrodach,  
- dokonać montażu podejść, przewody montować do ścian przy użyciu uchwytów do rur, obejm i 
wkrętów dwu gwintowanych,  
- przejścia przewodów przez ściany fundamentowe prowadzić w rurach ochronnych, wolną przestrzeń 
wypełnić materiałem uszczelniającym trwale utrzymującym przewód kanalizacyjny centrycznie w osi 
rury ochronnej (np. pianka poliuretanowa montażowa),  
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie stref p.poż. wykonać w 
rurach osłonowych i uszczelnić odpowiednią masą uszczelniającą (np. HILTI),  
- zamontować przybory sanitarne,  
- wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe.  
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5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 10.1.  
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych z PVC  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.  
5.4.2. Połączenia z przyborami i armaturą  
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 10.1.  
Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów, urządzeń i armatury.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne - Specyfikacji Technicznej ST-0.   
7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania -zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-0.   
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji i 
wyposażenia uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi  
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót  
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 15.1.  
- wykonanie robót ziemnych  
- montaż rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń  
- wykonanie prób szczelności  
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót  
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego  
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E.    ROBOTY INSTALACYJNE  ELEKTRYCZNE     kod CPV  45310000-3    
 
1.   CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Wykonanie  wymiany osprzętu elektrycznego    . 
1.2.Przedmiot i zakres robót: 
ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości robót. Jest  podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i   szczegółowe dla 
następujących robót: 
Instalacje elektryczne związane z montażem opraw 
Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 
Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym 
1.3.Informacja o terenie budowy. 
Budynek w którym będą wykonywane roboty   znajduje się w Sandomierzu ul. Okrzei 8 
1.4.Definicje i pojęcia. 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
   - Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i   odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
-Deklaracja zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,   stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczna; 
-  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem; 
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być 
spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; 
Kierownik   Budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do kierowania  
robotami  i  do  występowania w jego  imieniu w  sprawach  realizacji 
kontraktu; 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora; 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń,   szkiców i  
ewentualnych  dodatkowych  załączników.   
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę. 
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i 
teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 
Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym; 
Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza; 
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie  uformowane lub wykute 
w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
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Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN-Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PCW, PCV - Polichlorek winylu 
2.   Wymagania dotyczące materiałów. 
2.1.Wymagania ogólne. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie przed 
każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 
Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
2.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 
deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia 
znak CE - gdy to wymagane atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione 
laboratorium 
2.3.Wymagania przy zamianie materiałów. 
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. 
Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub 
lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i potrzebne 
właściwości, a także, aby były dostępne dla kontroli Inżyniera 
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi 
 
Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 
zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki   transportu   zgodne   z   
nakładami   rzeczowymi   i   odpowiednio   przystosowane   do przewożonych materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazach się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
samochodu dostawczego, 
samochodu skrzyniowego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5.   Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.    Roboty w zakresie opraw elektrycznych -  
Montaż opraw oświetleniowych  
Konstrukcje pod oprawy zamocować  do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą w 
betonowanych   kotew,   kołków   rozporowych,   spawania,   śrub   lub   wkrętów   oraz 
przewidzianych do tego celu elementów. 
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Oprawy przykręcane sufitowe 
- oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu/ściany należy mocować przy użyciu kołków rozporowych 
oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych bez przesunięć zakłócających zaprojektowany 
układ 
- elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do  mocowania 
-    zewnętrzne   warstwy   ochronne   przewodów   wolno   usuwać   tylko   z   tych   
     części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne 
- wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy   ,   
     przewody nie powinny przenosić naprężeń,  a przewód  ochronny powinien mieć większy  
     nadmiar długości niż przewody robocze 
 -   końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy      izolować i 
unieruchomić. 
 Roboty zasadnicze.: 
Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających . Otwarcie i zamknięcie 
oprawy .Obcięcie i obrobienie końców przewodów .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem . 
Zamontowanie oprawy i podłączenie .Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 
 
6. Kontrola, badania i odbiór robót 
6.1.   Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektorowi Nadzoru i 
Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania.  
6.2. Odbiór robót 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń instalacji. 
 Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
1./ deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z 
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót 
2./ karty gwarancyjne, DTR 
3./ oświadczenie kierownika  robót  o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
 
7.0   Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
8.0 Dokumenty odniesienia. 
Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i Rozporządzenia 
zgodnie z poniższym wykazem: 
PN-IEC 60364 arkusz - l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. 
PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania 
dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowe - kołkowymi 
PN-IEC 432-l+Al:1996 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem 
wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów o ś wi etl eni owych 
PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania 
PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania 
ogólne 
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. Ogólne   wymagania i 
badania. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów 
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń 
PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole 
rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania 
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy 
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii 
elektrycznej 
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, sterownicza i 
zabezpieczeniowa. 
PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i 
sygnalizatory 
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne 
PN-84/E-0203 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. 
PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowani pracach 
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie 
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i element}' systemu jakości. Wytyczne ST 
uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, w 
tym Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych: Tom V - Instalacje 
elektryczne. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
ogólne systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, 
wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


