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SST – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  wykonania  i
  odbioru  robót  do  wykonania robót : 
   WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ  Z PŁYT  ELASTYCZNYCH GUMOWYCH  NA 
   NAWIERZCHNIĘ  POLIURETANOWĄ   na placu zabaw  w Sandomierzu ul. Portowa 28 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót budowlanych :
 Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne  wykonania i odbioru  robót nawierzchniowych  na placu 
zabaw   . 
1.4. Określenia podstawowe    
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
   -  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -  budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany 
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  
wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno
stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia, 
jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową.
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uźytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,   
przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu, 
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji. 
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  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  
gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  
wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  
stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i 
książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennikiem montażu. 
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
użytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  
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Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach    
   technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 

  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  
bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
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  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie 
określony w przepisach). 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz
dokumentację projektową i  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  
tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  
środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami 
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej 
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



8

2.    MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą 
formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów  
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  
uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. 
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
  5.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie 
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją ,  wymaganiami  SST oraz  poleceniami  
Inspektora nadzoru. 
 5.1.1.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.1.2.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod  badawczych. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  
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Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do 
użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2.Pobieranie próbek 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  
opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie 
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  
usunięte  lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  
przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych. 
6.5  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania. 
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  
badań  dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  
badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  
określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy  lub kierowniku robót  jeżeli  takie będzie uzgodnienie z Inwestorem . 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem kto je przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.  
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru. 
Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

 Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym  
wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  
wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem  do  
dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,  
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawy płatności będą określone   przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych,
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409,  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 ,poz.907 z późn. zm.).). 
- Ustawa z dnia 16.04.2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 883). 
- Ustawa z dnia 24.081991r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2009 r. poz.1380, z późn. zmianami ). 
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r  poz.963 z późn. zmianami  ). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013 r.  poz.1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21.03.1985  r. - o drogach publicznych ( z późn.zmianami Dz. U. z 2015 r. poz.460). 

10.2 Rozporządzenia  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08. 2004  r.  -  w  sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. )
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10. 2004  r.  -  w  sprawie europejskich  aprobat  
technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania, Dz. U. Nr 
237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dn. 04.08.2011r ( Dz.U.nr173poz.1034  
zmieniające  rozporządzenie  z dnia 26.03.1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.  2003r. 169.1650  ). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  02.09.2004r. (  Dz.U.2004 Nr202 poz.2072 z 
późniejszymi zmianami  ) w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, 
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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A. ROBOTY  W ZAKRESIE   NAWIERZCHNI  
                                                  z wyjątkiem  dróg   ( kod CPV – 45233250-6) 
A.1.  Podbudowa pod nawierzchnie  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię z poliuretanu  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  -  
wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu  .
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", 
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Kruszywo naturalne - pospółka 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni 

   Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią 
   Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi   
   zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, 
    certyfikat, aprobaty, dokumentacje techniczno-robocze urządzeń, instrukcje konserwacji i 
   eksploatacji nawierzchni sztucznych .

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  

2.1.  KRUSZYWO  ŁAMANE   
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/4 mm.

2.1.1.Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

Tabela 1. Skład ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %

63 100

31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
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Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania dla kruszywa
łamanego

Badania według
podbudowa 
zasadnicza

podbudowa 
pomocnicza

1 Zawartość ziarn mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 [1]

2 Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m),  nie 
więcej niż 35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]

4
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m),
nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

5

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II 
wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001 [3]

6

Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, 
nie więcej niż

35

30

50

35 PN-EN 1097-2:2000 [4]

7 Nasiąkliwość, %(m/m),
nie więcej niż 3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]

9
Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

10

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

80
120

60
–

PN-S-06102:1997 [9]

2.1.2.Woda  -   należy stosować wodę czystą, wodociągową.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a)Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
Wymaganie to jest zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki 
o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b)Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na 
drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki,
c)Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić samowyładowczymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1.  Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię  poliuretanową   
Podłoże pod podbudowę   poliuretanową z kruszywa  łamanego niesortowanego  o uziarnieniu 0÷4 mm 
na warstwie  odsączającej   z piasku .
5.1.1.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
1.1.1 5.1.2.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych.
Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i na 
poszerzeniach istniejącej jezdni.
Minimalna szerokość poszerzenia powinna wynosić 0,5 m, jeśli jest mniejsza, to należy rozebrać 
istniejącą nawierzchnię tak, by uzyskać wymaganą wielkość poszerzenia. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy .
5.1.3.Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami .  Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi.
5.1.4. Wilgotność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według 
PN-EN 1097-5:2001 [5].
5.1.5. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [11]. Kontrolę zagęszczenia można 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych” – załącznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. 14, nie rzadziej niż raz na 2000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy:  ≤ 2,2 oraz: moduł pierwotny E1  100 MPa, moduł wtórnyE2  180 MPa dla 
podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie może być mniejszy niż  
0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną  wg. PN-59/B-04491- dla warstwy 
odsączającej. Wskaźnik zagęszczenia  dla podbudowy z kruszywa  musi mieści się on w przedziale 
Is = 0.94 - 1.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola podbudowy   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań wraz z reprezentatywną próbką kruszywa Inżynierowi, 
w celu akceptacji materiałów. 
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6.2. Równość podbudowy 
Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancją  0,5 %.
6.4.Rzędne wysokościowe podbudowy 
Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.5.Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.6.Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.7.Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o
wskaźniku
wnoś nie

mniejszym

Wskaźnik
zagęszczenia IS

nie

mniejszy niż

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem,
mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

niż, % 40 kN 50 kN od pierwszego obciążenia
E1

od drugiego obciążenia
E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.8.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie.
6.8.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.8.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy .
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru  podbudowy jest  1 m2  powierzchni podbudowy  z   kruszywa. 
Do obliczenia ilości przyjmuje  się  ilość wytyczne  wg dokumentacji projektowej. 
  8. ODBIÓR ROBÓT  
  8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora  
nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku  
budowy  zakończenia  robót   i  spełnieniu  innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  będą określone w umowie  z Zamawiającym . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu, 
PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541  Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości  po prażeniu,  straty  przy  prażeniu  
oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych 
lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej  powyżej 0,337 mval/
dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  i  
siarczków  rozpuszczalnych  metodą kolorymetryczną  z tiofluoresceiną z kwasem 
ohydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-O04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną. 
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A.2.   NAWIERZCHNIA  NA PLACU ZABAW  

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni   na placu zabaw  z poliuretanu .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem  
nawierzchni  z poliuretanu na podłożu  z granulatu gumowego  .

2. MATERIAŁY
2.1.  Podłoże typu SBR lub równoważne uzgodnione z inwestorem 
Jest to mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego ze sobą lepiszczem 
poliuretanowym. 
2.2. Warstwa poliuretanowa typu EPDM  lub równoważna  uzgodniona z Inwestorem 
 Nawierzchnia musi posiadać :
-  ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB.
 -  atest higieniczny PZH.
-  aktualne badania na  bezpieczeństwo ekologiczne  - zawartość pierwiastków śladowych.

Do wykonania przedstawionych systemów wylewanych in situ powinny być stosowane 
granulaty EPDM z produkcji pierwotnej, barwione w masie.

- Systemy dwuwarstwowe (typu 2S) - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza 
poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi granulat EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w masie) 
z lepiszczem poliuretanowym.

3. SPRZĘT
Projektowane podłoże z  granulatu  gumowego  oraz   nawierzchnię poliuretanową   należy układać  
maszynowo in sito ( bezpośrednio na placu budowy )   za pomocą  specjalistycznej  układarki  lub 
ręcznie   - w postaci  barwnej maty  składającej się z granulatu EPDM oraz kleju  poliuretanowego .

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt  muszą być dostarczone na  budowę  zgodnie z wytycznymi producenta  nawierzchni z 
poliuretanu. Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 
stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBÓT
Warunki atmosferyczne, w jakich można prowadzić instalację nawierzchni, określa producent danego 
systemu w swojej instrukcji bądź wytycznych. Jeżeli producent nie określił inaczej, instalację można 

przeprowadzać, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC przez całą dobę i przy wilgotności 
powietrza w granicach 40-90%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. 
Materiał powinien posiada niezbędne aprobaty  i przed wykonaniem zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2  podbudowy  i  nawierzchni poliuretanowej .
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne".
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i 
szkiców.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności   i rozliczenie robót - Zgodnie z  umową  z Zamawiającym . 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumenty do wymiany nawierzchni placu zabaw.


