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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
I. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka obiektów stacji paliw na terenie PGKiM Sp. z o.o. przy ul. 
Przemysłowej 12 w Sandomierzu. Projekt zakłada rozbiórkę stalowego zadaszenia nad byłymi 
dystrybutorami, wyburzenie budynku socjalnego oraz demontaŜ stalowych, podziemnych 
zbiorników na paliwa. Od dłuŜszego czasu stacja jest nie uŜytkowana, a zbiorniki wypełnione 
wodą. 
  
 
II.     Podstawa opracowania 
 

- Ustawa : Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 106 poz.1126  
     z późniejszymi zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r  Nr 75 poz.690 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r  Nr 120 poz. 1133 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401) 
- Zlecenie Inwestora. 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500 do celów projektowych opracowana 
     przez geodetę uprawnionego Stanisława Majkuta nr upr. 3669 
- Własne pomiary inwentaryzacyjne. 

 
III.   Lokalizacja inwestycji i stan istniejący 
 
Działka nr ewidencyjny 1353/4  znajduje się w miejscowości Sandomierz przy ulicy  
Przemysłowej i została oznaczona na mapie literami A – B – C – D. 
Na działce znajdują się budynek biurowy, myjnia, liczne budynki gospodarcze i magazynowe 
oraz przedmiotowe obiekty stacji paliw (zadaszenie dystrybutorów i budynek socjalny). 
Działka jest ogrodzona z wjazdem z ulicy Przemysłowej od strony północno-wschodniej.  
 
Na działce znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej : 
- kanalizacja sanitarna, 
- wodociąg, 
- energia elektryczna NN, 
- gazociąg, 
- sieć telekomunikacji. 
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IV. Rozwiązania architektoniczne i opis projektowanego zagospodarowania 
terenu   
 
Projektuje się rozbiórkę obiektów stacji paliw: demontaŜ zbiorników paliw zagłębionych w 
gruncie, stalowego zadaszenia nad dystrybutorami oraz budynku socjalnego. 
 
 
 
Konstrukcja nawierzchni i rozwiązania wysokościowe 

Dojazd do działki istniejącym zjazdem z drogi gminnej. Do komunikacji wewnętrznej 
wykorzystuje się istniejące drogi i place na działce Inwestora.  
Nie projektuje się nowych nawierzchni i dróg. Ukształtowanie terenu bez zmian. 
 
V.    Dane charakteryzujące inwestycję 
 
Powierzchnia działki      23 869,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku          112,0 m2 
Powierzchnia terenu stacji paliw         320,0 m2 
 
 
VI. Przyłącza instalacyjne 
 
Przyłącza istniejące: 
- Wodociągowe  —   bez zmian 
- energetyczne  —   do przeniesienia. 
- Sanitarne   —   bez zmian 
 
VII.  Ochrona środowiska 
 
Rozbiórka stacji paliw nie wpłynie uciąŜliwie na środowisko. 
 
 
Na  tym zakończono projekt zagospodarowania terenu dla rozbiórki. 
 
 
 
 
      mgr inŜ. Tomasz Rabęda 
 
 
 
 
      mgr inŜ. Edward  Paszkiewicz 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu rozbiórki obiektów stacji paliw 
 
 
I.     Podstawa opracowania 
 

- Ustawa : Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 106 poz.1126  
     z późniejszymi zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r  Nr 75 poz.690 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r  Nr 120 poz. 1133 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401) 
- Zlecenie Inwestora. 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500 do celów projektowych opracowana 
     przez geodetę uprawnionego Stanisława Majkuta nr upr. 3669 
- Własne pomiary inwentaryzacyjne. 

 
 
II. Opis ogólny i rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 
2.1.Dane ogólne 
Zaprojektowano rozbiórkę obiektów stacji paliw na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu: 
stalowego zadaszenia nad dystrybutorami, wyburzenie budynku socjalnego oraz demontaŜ 
stalowych, podziemnych zbiorników na paliwa. Od dłuŜszego czasu stacja jest uŜytkowana 
częściowo (część zbiorników jest nie eksploatowana), a jej stan techniczny zaczyna zbliŜać się do 
granic Ŝywotności. Zbiorniki stacji zostały zamontowane w  roku 1980 i stacja jest 
eksploatowana od 30 lat.  
Zamierzeniem inwestora jest rozbudowa istniejącej hali sortowni surowców wtórnych co rodzi 
konieczność zmiany lokalizacji stacji. Inwestor dokona rozbiórki istniejących przestarzałych 
obiektów stacji i wybuduje nowy obiekt stacji paliw wg opracowanego projektu budowlanego.  
 

Celem niniejsze opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych obiektów stacji paliw 
na bazie PGKiM w Sandomierzu. 
  
 
2.2.Dane charakterystyczne 
 
2.2.1. Budynek socjalny 
 

Budynek wzniesiony został  w technologii murowej i pełnił funkcję biurowo-socjalną oraz 
magazynu podręcznego dla obiektu stacji 
Konstrukcja budynku: 
- fundamenty: Ŝelbetowe 
- ściany: murowane ceramiczne 
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- stropodach: nie wentylowany, płyty prefabrykowane pokryte papą  
- stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane i PCV 
- instalacje : eletryczna 
 
Wymiary budynku w rzucie   11,90 m x 9,40 m 
Wysokość budynku     2,76 m      
Powierzchnia zabudowy             112,0 m2 
Kubatura  budynku            310,0 m3 
 
2.2.2. Zadaszenie dystrybutorów 
 

Zadaszenie wykonane na słupach stalowych z profili walcowanych dwuteowych i ceowych od 
280 – 240 mm, płatwie z profili ceowych 120 mm i pokryciem blachą trapezową, powlekaną. 
Zadaszenia wyposaŜone w instalację odgromową i system odwodnienia – orynnowania i rur 
spustowych.  
 
2.2.3. Zbiorniki stalowe na paliwa ropopochodne z systemem dystrybucji 
 

 Na terenie stacji wydzielonym ogrodzeniem o powierzchni 320  m2  zainstalowane są w 
gruncie zbiorniki stalowe o poj. V= 10,0 m3  - szt. 4 i  zbiorniki stalowe o poj. V= 5,0 m3  - szt. 
4  wraz z systemem ruraŜu układów załadunku, dystrybucji i pomiaru oraz oddechowego.  Przy 
krawędziach dwóch przeciwległych ramp betonowych do tankowania  zainstalowano 
odmierzacze paliw.  
 
2.3.Ocena stanu technicznego obiektów 
  

Ze względu na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki z powodów nie związanych z 
bezpieczeństwem obiektów, odstępuje się od oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
i urządzeń wyposaŜenia stacji paliw. 
 
 

2.4.Stan prawny dla prac rozbiórkowych obiektów stacji paliw 
 
Zgodnie z art. 31, art. 32  i art. 33 pkt.4  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 
z późn. zm.) rozbiórka obiektów stacji paliw wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w 
odpowiedniej jednostce Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.  
Do wniosku pozwolenia na rozbiórkę naleŜy dołączyć: 

1. zgodę właściciela obiektu; 
2. szkic usytuowania obiektu budowlanego; 
3. opis zakresu i sposobu prowadzenia rozbiórki 
4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
5. wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie innych organów 

 
Zakres merytoryczny wniosku dla pkt. 2 do pkt. 5 został zawarty w poniŜszym 
opracowaniu projektowym.  
    
 
Rozbiórka obiektów stacji nie wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i 
nie znajduję się w obszarze ochrony Natura 2000.  
Prace rozbiórkowe nie wpłyną negatywnie na środowisko i  otoczenie. 
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III. Opis technologii prac rozbiórkowych 
 
 
3.1. ZałoŜenia ogólne do rozbiórki obiektów 
  
Prace naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robót budowlanych, 
rozbiórkowych /Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/  a obiekty 
przed rozpoczęciem prac naleŜy wyłączyć z eksploatacji i usunąć wyposaŜenie ruchome stacji 
paliw.  
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy sprawdzić czy obiekty są odłączone 
od sieci zewnętrznych. Trwale naleŜy odłączyć obiekty od zasilania w energię elektryczną 
i odciąć dopływ wody do instalacji wodociągowej jeŜeli sieć ta będzie znajdować się w 
obrębie terenu objętego rozbiórką.  Sieć gazowa nie występuje na terenie objętym 
zakresem rozbiórki.  
Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi  i tablicą 
informacyjną. UniemoŜliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym i zapewnić 
prawidłowy dostęp i dojazd dla słuŜb ratowniczych i pomocniczych.  
 
Na bieŜąco naleŜy prowadzić Dziennik Rozbiórki  a w szczególności zapisy dotyczące: 
- kolejności i sposobu wykonywania robót, 
- protokolarne przekazanie elementów do rozbiórki i protokolarny odbiór rusztowań 

lub drabin, 
- opis środków zabezpieczających uŜytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
NaleŜy przeprowadzić stanowiskowe szkolenia BHP bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót.  
Usuwanie elementów rozbiórki nie moŜe wywołać nieprzewidzianego spadania lub 
zwalania innego elementu.  
Prowadzenie prac rozbiórkowych jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokości i dla 
rozbiórki elementów podatnych na działanie wiatru naleŜy bezwzględnie przerwać przy 
występowaniu podmuchów wiatru o prędkościach przekraczających  10 m/s   
 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie przy uŜyciu pneumatycznych narzędzi, 
elektronarzędzi oraz mechaniczne.  
Projektuje się następującą kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 
 

a) budynek socjalny i magazynu 

- roboty przygotowawcze, 
- rozbiórka urządzeń instalacji, 
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozbiórka pokrycia dachu, 
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- rozbiórka konstrukcji prefabrykowanych dachu, 
- rozbiórka ścian murowanych i ścian działowych, 
- rozbiórka posadzek i podłoŜy, 
- roboty ziemne odkopu, 
- rozbiórka konstrukcji ścian fundamentowych i fundamentów, 
- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
 

b) wiaty zadaszenia ramp 

- roboty przygotowawcze i montaŜ rusztowań, 
- rozbiórka pokrycia z blachy i demontaŜ instalacji odgromowej, 
- rozbiórka konstrukcji stalowej zadaszenia, 
- rozbiórka słupów stalowych, 
- rozbiórka fundamentów, 
- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
 

c) zbiorniki na paliwo i instalacje dystrybucji paliw 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty demontaŜu instalacji naziemnych, 
- roboty ziemne, 
- roboty demontaŜu zbiorników na paliwo, 
- rozbiórka fundamentów pod zbiornikami, 
- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 
 
3.2.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Projektuje się następującą kolejność wykonania robót przygotowawczych : 
 

- przygotowanie zaplecza socjalno biurowego, 
- zabezpieczenie placu rozbiórki ogrodzeniem, 
- ustawienie suchych toalet przenośnych 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 
- wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów rozbiórkowych, 
- wyznaczenie stref  bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów , 
- oznakowanie terenu i montaŜ tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
 
3.3.Rozbiórka urządzeń i instalacji  
 
Do rozbiórki urządzeń stacji paliw, instalacji elektrycznej i wodociągowej moŜna przystąpić 
dopiero po potwierdzeniu, Ŝe wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych.  
Fakt ten naleŜy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. 
DemontaŜ instalacji rurociągów paliw i armatury naleŜy przeprowadzić przy zachowaniu  
szczególnych warunków ochrony przeciwpoŜarowej.  Przed rozpoczęciem prac 

demontaŜowych naleŜy bezwzględnie opróŜnić wszystkie zbiorniki z magazynowanych w nich 

paliw i innych pozostałości nasączonych substancjami organicznymi, palnymi.   
Do rozbiórki naleŜy przystąpić po przewietrzeniu spręŜonym powietrzem przewidzianych do 
rozbiórki części ruraŜu i połączonego z nimi zbiornika. NaleŜy przeprowadzić pomiary 
stęŜenia oparów paliw które były przechowywane w zbiornikach detektorem lotnych substancji 
organicznych w powietrzu   (np. płomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w 
powietrzu – MICROFID)  Pomiary winny być przeprowadzone przez specjalistyczne słuŜby, a 
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podczas rozbiórki ruraŜu i zbiorników naleŜy zapewnić obecność słuŜb StraŜy PoŜarnej i 
gotowego do akcji wozu bojowego StraŜy PoŜarnej. 
 
3.4.Rozbiórka budynku socjalnego i magazynu podręcznego stacji  
 

-    Po protokolarnym odłączeniu budynku od instalacji zasilania w energię elektryczną i inne 
media  naleŜy przenieść istniejące rozdzielnice zasilające pobliskie obiekty umieszczone 
na południowo-wschodniej elewacji. Następnie zdemontować elementy oświetlenia i 
osprzętu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materiały posortować i 
zmagazynować w przewidzianych planem rozbiórki miejscach składowania. Wykonać 
demontaŜ pozostałego „białego montaŜu” sanitarnego wg zaleceń j.w. 

 
- Przystąpić do demontaŜu elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Zdemontować skrzydła 

stolarki i rozszklić stałe elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie wykuć z muru 
ościeŜnice, zwracając uwagę czy nie stanowią one elementu konstrukcyjnego dla nadproŜy.  

      W takim przypadku demontaŜ przeprowadzić w trakcie rozbiórki ścian. 
 
- Rozbiórka dachu i konstrukcji płyt prefabrykowanych stropodachu niewentylowanego 

powinna być wykonana po  ustawieniu rusztowań. Prace rozbiórkowe rozpocząć od góry, 
zaczynając od usunięcia warstw papy. Usunąć rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie.  
Pokrycie z papy zdejmować pasami. Następnie rozebrać komin murowany z cegły i usunąć 
wywiewki ponad dachem.  Podczas rozbiórki Ŝelbetowych płyt stropodachu zabrania się 
przebywania pod rozbieranym stropem.  
Płyty rozbierać od góry przy pomocy mechanicznych maszyn burzących. Nie składować 
materiału z rozbiórki na rozbieranym stropie. 
Materiał z  rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu  i  utylizacji. 
 

- Rozbiórkę ścian moŜna wykonać sposobem ręcznym lub mechanicznym.  
W przypadku rozbiórki ręcznej prace prowadzić od góry z rusztowań. Nie składować 
materiałów z rozbiórki na pomostach rusztowaniowych. 
 Do rozbiórki mechanicznej wykorzystać samojezdny sprzęt burzący, buldoŜery i środki 
transportowe. Prace prowadzić przestrzegając BHP. 
Materiał z  rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu  i  utylizacji. 
 

- Rozbiórkę posadzki i fundamentów wykonać mechanicznie przy pomocy młotów 
pneumatycznych przy ręcznym usunięciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki 
betonowej.  Ściany fundamentowe i ławy przed  rozebraniem odkopać. Ściany 
fundamentowe i fundamenty rozkruszyć przy pomocy młotów burzących, następnie 
wydobyć z wykopu koparko-ładowarką.  
Wykopy zasypać gruntem rodzimym, teren uporządkować i splantować. 
Materiał z  rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu  i  utylizacji. 

 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Prace prowadzić przy uŜyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. 

Wykorzystywane elektronarzędzia powinny być klasy B i posiadać aktualne przeglądy i 

badania.  Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiórki 

naleŜy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.  
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3.5.Rozbiórka zadaszenia ramp dystrybutorów 
 

Roboty rozbiórkowe wykonać z rusztowań przestawnych. ObciąŜenie wszystkich podpór 
powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę demontowania rozbieranych 
fragmentów konstrukcji. Zabrania się obciąŜania rusztowań i pomostów roboczych 
materiałem z rozbiórki.    
Prace rozpocząć od demontaŜu blachy pokrycia zadaszenia i systemu rynien i rur 
spustowych oraz instalacji odgromowej. 
Zdemontować płatwie z ceowników przez odcięcie i transport przy pomocy Ŝurawia 
samojezdnego. Podczas rozbiórki zwracać szczególną uwagę na stateczność 
demontowanych elementów aby nie dopuścić do ich niekontrolowanego przemieszczenia 
lub upadku. Konstrukcję słupa ze wspornikiem zabezpieczyć przy pomocy tymczasowych 
podpór przed niekontrolowanym wywróceniem. Określić cięŜar demontowanej konstrukcji 
i miejsce usadowienia Ŝurawia samochodowego w celu określenia wymaganych 
parametrów dla uŜytego dźwigu. Dobór parametrów odnotować w dzienniku rozbiórki. 
W górnej części konstrukcji zaczepić zawiesie Ŝurawia. Rozkuć beton w miejscu 
połączenia podstawy słupa w celu odsłonięcia węzła połączeniowego. Odciąć słup od 
kotew fundamentowych, zdjąć rozpory i odtransportować słup na plac czasowego 
składowania konstrukcji lub miejsce docelowe.  
Przy demontaŜu i transporcie zachować wymagane strefy bezpieczeństwa. 
Materiał z  rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu  i  utylizacji. 

 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Prace prowadzić przy uŜyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. 

Wykorzystywane elektronarzędzia powinny być klasy B i posiadać aktualne przeglądy i 

badania.  Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiórki 

naleŜy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.  
 
 
3.6.Rozbiórka zbiorników na terenie stacji wraz z instalacjami podziemnymi 
 

Zbiorniki naleŜy demontować pojedyńczo. Teren bezpośrednio przyległy do zbiornika 
oczyścić i dokonać odkopu do poziomu  wystąpienia ruraŜu podziemnego. RuraŜ oczyścić i 
udostępnić do demontaŜu. DemontaŜ instalacji rurociągów paliw i armatury naleŜy 
przeprowadzić przy zachowaniu szczególnych warunków ochrony przeciwpoŜarowej.   
Przed rozpoczęciem prac demontaŜowych naleŜy bezwzględnie opróŜnić wszystkie zbiorniki z 

magazynowanych w nich paliw i innych pozostałości nasączonych substancjami 

organicznymi, palnymi.   
Do rozbiórki naleŜy przystąpić po przewietrzeniu spręŜonym powietrzem przewidzianych do 
rozbiórki części ruraŜu i połączonego z nimi zbiornika. NaleŜy przeprowadzić pomiary 
stęŜenia oparów paliw które były przechowywane w zbiornikach detektorem lotnych substancji 
organicznych w powietrzu   (np. płomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w 
powietrzu – MICROFID)  Pomiary winny być przeprowadzone przez specjalistyczne słuŜby, a 
podczas rozbiórki ruraŜu i zbiorników naleŜy zapewnić obecność słuŜb StraŜy PoŜarnej i 
gotowego do akcji wozu bojowego StraŜy PoŜarnej. 
Po zdemontowaniu ruraŜu prace ziemne prowadzić do poziomu posadowienia fundamentu.  
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Wykop prowadzony będzie do głębokości około 3,5 m poniŜej poziomu terenu dlatego ściany 
wykopu naleŜy umocnić i zabezpieczyć za pomocą wyprasek stalowych lub deskowania z bali 
drewnianych z wymaganym wyparciem i stabilizacją oszalowania brzegów wykopu. 
Ze względu na moŜliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych i dla zachowania 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego  kaŜdy z demontowanych zbiorników napełnić wodą.  
DociąŜenie zbiorników uchroni przed ewentualnym niekontrolowanym wybiciem zbiornika 

na powierzchnie w wyniku działania siły wyporu.   
Wystąpienie wód gruntowych na poziomie prac demontaŜowych zbiorników utrudni roboty 
rozbiórkowe. NaleŜy przewidzieć konieczność wykonania studni dla obniŜenia poziomu wód 
gruntowych. Proponuje się wykonanie 2 studni o średnicy 100 cm ze złoŜem Ŝwirowym i 
pompami  lub zamontowanie igłofiltrów po dwóch przeciwległych bokach placu ze 
zbiornikami. Dobór pomp lub igłofiltrów dokonać według wskazań inŜyniera branŜy wodno-
kanalizacyjnej. Po obniŜeniu poziomu wody odciąć pasy kotwiące zbiornik do fundamentu 
Ŝelbetowego.  Zamontować zawiesia Ŝurawia do uchwytów montaŜowych jeśli ich stan będzie 
zezwalał na transport przy ich wykorzystaniu bądź dospawać nowe uchwyty, analogiczne co 
do wymiarów i parametrów do istniejących.  Skuć fundament przy uŜyciu młotów 
pneumatycznych na styku ze zbiornikiem w celu zmniejszenia sił przylegania i szczepienia 
betonu ze zbiornikiem stalowym.  Przepompować wodę do następnego zbiornika w celu 
odciąŜenia ładunku przed transportem zbiornika za pomocą Ŝurawia samojezdnego. Parametry 
i gabaryty zbiornika podano na rysunku nr 3 tego opracowania.    
Sprawdzić stan zawiesi przed podnoszeniem i  odtransportować zbiornik na plac czasowego 
składowania konstrukcji lub miejsce docelowe.  
Przy demontaŜu i transporcie zachować wymagane strefy bezpieczeństwa. 
Materiał z  rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu  i  utylizacji. 
 
Prace demontaŜu zbiorników jako poŜarowo-niebezpieczne powinny odbywać się na 

podstawie pisemnego polecenia  kierownika budowy i pod nadzorem pracownika mającego 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac z otwartym ogniem, źródłem iskier itp. naleŜy  

przeprowadzić pomiary stęŜenia oparów paliw które były przechowywane w zbiornikach 

detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu   (np. płomieniowym detektorem 

lotnych substancji organicznych w powietrzu – MICROFID)  Pomiary winny być 

przeprowadzone przez specjalistyczne słuŜby, a podczas rozbiórki ruraŜu i zbiorników naleŜy 

zapewnić obecność słuŜb StraŜy PoŜarnej i gotowego do akcji wozu bojowego StraŜy 

PoŜarnej. 

 
Prace demontaŜu zbiorników zgodnie z wykazem robót określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby  - wymagają przeprowadzenia prac w 

asekuracji w zakresie prac spawalniczych, cięcia gazowego i elektrycznego oraz innych 

wymagających posługiwania się otwartym źródłem ognia, iskier itp.  

 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Prace prowadzić przy uŜyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. 

Wykorzystywane elektronarzędzia powinny być klasy B i posiadać aktualne przeglądy i 

badania.  Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiórki 

naleŜy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.  
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Przy obniŜonym zwierciadle wody rozkruszyć fundament Ŝelbetowy pod zbiornikiem, materiał 
usunąć z wykopu ręcznie i przy uŜyciu koparko-ładowarki.  
Analogicznie przeprowadzić rozbiórkę pozostałych zbiorników.  
Wykopy zasypać gruntem rodzimym, teren uporządkować i splantować. 
 
 
IV. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki 
 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów powinny być 
posegregowane w miejscu ich demontaŜu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiały z rozbiórki naleŜą do grupy 17 – odpady z budowy, 
remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje 
odpadów : 
 

17.01.01. – gruz betonowy 
17.01.02. – gruz ceglany 
17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposaŜenia 
17.01.80 –  usunięte tynki 
17.02.02 –  szkło 
17.02.03 –  tworzywa sztuczne 
17.03.80 –  papa odpadowa 
17.04.05 –  Ŝelazo i stal 
17.06.04 –  materiały izolacyjne, budowlane 
17.09.04 – zmieszane odpady z demontaŜu inne niŜ wyŜej wymienione. 

 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagroŜenia dla ludzi.  
Z wytworzonych materiałów naleŜy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe 
odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.  
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V. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 

1) budynek socjalny i magazynu 
 

2) wiaty zadaszenia ramp 
 

3) zbiorniki na paliwo i instalacje dystrybucji paliw 

2. Wykaz istniejących obiektów - wykaz pomieszczeń pokazano na rys. nr 2 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Rozbiórka zbiorników i instalacji paliw płynnych zakwalifikowano jako prace poŜarowo- 
niebezpieczne.  
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 

 
ZagroŜenie będzie występowało: 

- podczas prac rozbiórkowych 
- praca przy pomocy elektronarzędzi 
- przy robotach spawalniczych, cięcia gazowego, elektrycznego i wytwarzaniu iskier 
- niebezpieczeństwo osób postronnych, które mogą przebywać w pobliŜu robót. 
 
4.1 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 
 

Zagospodarowanie placu budowy. 
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej, 
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
e) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
f) urządzenia składowisk materiałów z rozbiórki 

Teren robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu robót powinny być wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć 
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
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Dostosowana do uŜywanych środków transportowych. 
 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów rozbiórkowych, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których 
dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 
10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niŜ  15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niŜ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada 
składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 mi poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niŜ 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad 
terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła 
zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia 
poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, nie mniejszej niŜ: 

a) 3,0 m -dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m -dla linii i napięciu znamionowym powyŜej 1 KV, lecz nie przekraczającym 15 KV, 

c) 10,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 K.V, lecz nie przekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m -dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 KV. 
 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
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NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie moŜe być mniejsza niŜ: 
a) 120 I -przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 I w przypadku 
korzystania z natrysków, 
b) 90 I -przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia naleŜytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 I w 
przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 I -przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b". 
 
Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10°C lub 
powyŜej 25°C. 

Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 
 
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -szatnie (na odzieŜ robocza i ochronna), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do podłoŜa. Jadalnia powinna składać się z 
dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na 
kaŜdego z pracowników jednocześnie spoŜywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 
stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w 
kontenerach dopuszcza się niŜszą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów z rozbiórki. 
Składowiska materiałów z rozbiórki naleŜy wykonać w sposób wykluczający moŜliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów. 
Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, 
a stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 - warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna 
być niniejsza niŜ: 
a) 0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m -od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpoŜarowych. 
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Roboty budowlano -demontaŜowe 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano  demontaŜowych:   -upadek 
pracownika z wysokości; 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 
oraz na niŜszych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na 
której prowadzone są roboty demontaŜowe, jest zabronione. 
Punkty świetlne przy stanowiskach demontaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Osoby 
przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
-krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
-pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuŜ zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciąŜenie 
dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1,50m 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŜeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość 
wystąpienia  szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania), -uderzenie 
spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy rozbieranym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Przed 
montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem, 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowli lub w protokóle odbioru 
technicznego.bRoboty demontaŜowe mogą być wykonywane z rusztowań składanych 
typu "Warszawa") oraz drabin rozstawnych. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i 
demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i 
demontaŜu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 
zapewnić ich stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej rozbiórce elementów 
kamiennych, pracownicy powinni uŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: -
gogle lub przyłbice ochronne, -hełmy ochronne, 

- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.  
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Maszyny i urządzenia techniczne uŜywane na placu budowy. 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

PoraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i 
inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być: 
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
-osłonięte w okresie zimowym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
InstruktaŜ powinien odbywać się na stanowisku pracy na budowie, bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania określonych prac 
KaŜdy pracownik oprócz aktualnych badań dopuszczających do pracy na wysokości 
winien podpisać się w ksiąŜce szkoleń BHP, Ŝe został przeszkolony przez kierownika 
robót. 
 
6. Wskazania środków technicznych i technicznych organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikacje, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac z otwartym ogniem, źródłem iskier itp. 

naleŜy  przeprowadzić pomiary stęŜenia oparów paliw które były przechowywane w 

zbiornikach detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu   (np. 

płomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu – MICROFID)  

Pomiary winny być przeprowadzone przez specjalistyczne słuŜby, a podczas rozbiórki 

ruraŜu i zbiorników naleŜy zapewnić obecność słuŜb StraŜy PoŜarnej i gotowego do 

akcji wozu bojowego StraŜy PoŜarnej. 

 
Prace demontaŜu zbiorników jako poŜarowo-niebezpieczne powinny odbywać się na 

podstawie pisemnego polecenia  kierownika budowy i pod nadzorem pracownika 

mającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  
 
Prace demontaŜu zbiorników zgodnie z wykazem robót określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby  - wymagają 

przeprowadzenia prac w asekuracji w zakresie prac spawalniczych, cięcia gazowego i 

elektrycznego oraz innych wymagających posługiwania się otwartym źródłem ognia, 

iskier itp.  
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VI. Wytyczne w zakresie ochrony p.poŜ. podczas rozbiórki stacji  
 

 
1.Charakterystyka materiałów magazynowanych na stacji paliw:  
 
BENZYNA: 
Benzyny są bezbarwnymi, łatwopalnymi cieczami o charakterystycznej woni. 
Pary benzyny tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe cięŜsze od powietrza. 
Ich zapłon i wybuch moŜe nastąpić od iskry, płomienia lub wyładowania 
elektrostatycznego.  Wybuch moŜe inicjować gorące powietrze. 
Pary benzyny są cięŜsze od powietrza, zalegają zagłębienia terenu i 
niŜej połoŜone pomieszczenia. Z  powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.  
Benzyna jest cieczą która nie miesza się z wodą i jest lŜejsza od niej. Benzyna jest cieczą o 
niskiej temp. zapłonu. Największe prawdopodobieństwo wybuchu istnieje przy zawartości 
benzyny 3% mieszaninie z powietrzem. 
Ze względu na duŜą, gęstość pary benzyny mają tendencję pełzania na stosunkowo duŜe 
odległości. Przy duŜej ilości par mogą one pełzać na odległość kilkaset metrów od miejsca 
powstania. 
 
Dane fizykochemiczne: 
 

Barwa- bezbarwna, etylizowana: niebieska, Ŝółta,czerwona. Zapach-charakterystyczny, 
węglowodorowy Stan skupienia - ciecz 
 
 
OLEJ NAPĘDOWY 
Otrzymywany jest z destylacji ropy naftowej, jako frakcja skraplająca się bezpośrednio po 
nafcie. 
Temperatura wrzenia olejów napędowych mieści się w granicach 150-380 °C . 
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpoŜarowej temperatura 
zapłonu nie powinna być niŜsza niŜ 40 °C. 
Pary oleju napędowego, w granicach od 1,3 do 6% mieszaniny z powietrzem są 
wybuchowe. 
 
Oleje są klasyfikowane do II klasy niebezpieczeństwa poŜarowego. 

 

 
OLEJE SILNIKOWE 1 SMARY 
Oleje  słuŜące do smarowania współpracujących powierzchni trących, muszą w 
nowoczesnych silnikach spełniać dodatkowe funkcje : ułatwiać uruchamianie silnika i jego 
chłodzenie, zapobiegać korozji itp. Zwykłe oleje mineralne otrzymuje się z destylacji ropy 
naftowej. Temperatura zapłonu wynosi od  193-229 °C. Temperatura zapłonu olejów 
przekładniowych przekracza 190 °C. Ze względu na stosunkowo wysoką temperaturę 
zapłonu oleje nie są sklasyfikowane w klasie niebezpieczeństwa poŜarowego. 
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2. PrzeciwpoŜarowe zabezpieczenie prac konserwacyjnych i remontowych: 
 
Prowadzone czynności rozbiórkowe na stacjach paliw stwarzają duŜe zagroŜenie poŜarowe 
oraz  wybuchowe, wynika ono z faktu wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 
poŜarowym np. spawanie i inne z otwartym źródłem ognia i iskier. 
 
Prace spawalnicze i inne remonty, naprawy powinny byc prowadzone przez specjalistyczne 
firmy w oparciu o instrukcje prowadzenia w/w prac. 

 
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać na terenie stacji paliw następujących zasad: 
 
1 .wszelkie prace pod względem poŜarowym powinny być prowadzone po wcześniejszym 
zapoznaniu się z istniejącym zagroŜeniem, oraz rodzajem wykonywanej pracy. 
 
2.do przeglądu i remontu nie wolno przystępować bez zezwolenia kierownika robót, 
 
3. nie wolno blokować dróg , przejazdów, dostępu do podręcznego sprzętu ppoŜ, urządzeń 
przeciwpoŜarowych, hydrantów. 
 
4. nie wolno zdejmować usuwać tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
 
5.przestrzegać ogólnych zasad instrukcji przeciwpoŜarowych, 
 
6.prace prowadzić po otrzymaniu pisemmnego zezwolenia . 
 
ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC POśAROWO-N1EBEZPIECZNYCH 
 
Pod pojęciem prac niebezpiecznych poŜarowo naleŜy rozumieć wszelkie prace spawalnicze 
z uŜyciem aparatury elektrycznej lub gazowej (tj, spawanie, cięcie, podgrzewanie do 
wysokich temp) oraz inne prace związane z uŜyciem ognia otwartego . 
 
Wymagania ochrony przeciwpoŜarowej dotyczące prowadzenia prac poŜarowo-
niebezpiecznych zostały określone w paragrafie 28 rozporządzenia MSW z dnia 3 listopada 
1992r. w sprawie ochrony ppoŜ. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
/Dz.U.Nr.92 z 1992r/. 
 
W myśl w/w rozporządzenia zasady zabezpieczenia p.poŜ. prowadzonych prac 
niebezpiecznych poŜarowo, jak równieŜ warunki uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie 
określa szczegółowo zarządzający obiektem (kierownik robót rozbiórki). 
 
1 .Postanowienia instrukcji dotyczą pracowników stacji paliw oraz pracowników firm 
wykonujących zlecenia na terenie stacji. 
 
2. Przed przystąpieniem do prac poŜarowo-niebezpiecznych kierownik, właściciel, 
zarządca wraz z wykonawcą zobowiązani są do sporządrzenia i uzgodnienia dokumentów: 
 
-zezwolenie na prowadzenie prac poŜarowo-niebezpiecznych -załącznik nr.4 
 
-protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych poŜarowo-załącznik nr.3 
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W wyŜej wymaganych dokumentach jest wymagane: 
 
-określenie zagroŜenia poŜarowego i wybuchowego w rejonie w którym będą  
  wykonywane prace 
 

-ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 
rozprzestrzeniania się poŜaru lub wybuchu,  wskazanie osób odpowiedzialnych za 
zabezpieczenie miejsca pracy i jej przebieg, 
 
Podczas prowadzenia prac poŜarowo niebezpiecznych naleŜy przestrzegać zasad: 
 

-w/w prace mogą wykonywać jedynie osoby upowaŜnione .posiadające odpowiednie 
kwalifikacje, 
 

-w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umoŜliwjający 
likwidację źródeł poŜaru w zarodku. 
 

-prace niebezpieczne poŜarowo w pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem moga być 
prowadzone wyłącznie wtedy gdy stęŜenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z 
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekroczy 10% ich dolnej granicy 
wybuchowości. 
 

-sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne naleŜycie 
zabezpieczone przed moŜliwością zainicjowania poŜaru oraz tak ustawione aby istniała 
moŜliwość szybkiego wyłączenia dopływu energii elektrycznej lub gazu, 
 

-przygotować i ustawić w pobliŜu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio 
dobrany sprzęt poŜarniczy, 
 

-w zaleŜności od sytuacji w miejscu spawania: 
 

a)zabezpieczyć urządzenia, pomieszczenia przed iskrami i cząstkami metalu, uszczelniając 
wszelkie otwory i szczeliny, otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych itp. 
niepalnymi materiałami. 
 

b) usunąć na bezpieczną odległość-poŜarową promień zasięgu iskier wszelkie materiały 
palne, 
 

c)przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie 
przewodzących ciepła, 
 
d)zabezpieczyć elementy palne urządzeń, budynku przed moŜliwością zapalenia lub 
spowodowania wybuchu, 
 

e)zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp. i usunąć na taką odległość od miejsca 
spawania ,aby nie zaistniała moŜliwość jej zapalenia, 
 

f)zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego i usunąć 
je na odległość minimum 0,5 m 
 

g) zastosować szczególne środki zabezpieczenia przy spawaniu i pracy z otwartym ogniem 
wszelkich pojemników, przewodów, aparatury technologicznej po łatwozapalnych cieczach, 
gazach i pyłach w myśl zaleceń kierownika budowy i wykwalifikowanych słuŜb 
 

f) uzyskać zezwolenie pisemne na kaŜdorazowe przeprowadzenie prac w miejscach  
   poŜarowo-niebezpiecznych, 
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i) ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w zezwoleniu na spawanie lub protokole komisji, 
 

j) stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować 
zauwaŜone źródła ognia, zbierać do wiadra względnie pojemnika z piaskiem elektrody i 
rozŜarzone części metalu, 
 

k) przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji groŜącej powstaniem poŜaru lub 
wybuchu, 
 

i).w razie poŜaru zaalarmować straŜ poŜarną i przystąpić, do gaszenia,  
 

ł) po zakończeniu prac spawalniczych naleŜy sprawdzić: 
 

-czy w miejscu pracy oraz przyległych pomieszczeniach , kanałach, tunelach itp. nie 
wystąpiły objawy ognia, tlenia, iskrzenia, 
 

-w kolejnych odstępach czasu w przypadku szczególnie zagroŜenia równieŜ w nocy 
ponowić kontrolę miejsca i rejonu przeprowadzonych prac spawalniczych. 
 
 

W bezpośrednim pobliŜu miejsc rozbiórki umieścić podręczny sprzęt gaśniczy.  
 
- gaśnice śniegowe lub proszkowe  /2 szt po 25 kg/ 
- koce gaśnicze 
 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac z otwartym ogniem, źródłem iskier itp. 

naleŜy  przeprowadzić pomiary stęŜenia oparów paliw które były przechowywane w 

zbiornikach detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu   (np. 

płomieniowym detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu – 

MICROFID)  Pomiary winny być przeprowadzone przez specjalistyczne słuŜby, a 

podczas rozbiórki ruraŜu i zbiorników naleŜy zapewnić obecność słuŜb StraŜy 

PoŜarnej i gotowego do akcji wozu bojowego StraŜy PoŜarnej. 

 
Prace demontaŜu zbiorników jako poŜarowo-niebezpieczne powinny odbywać się na 

podstawie pisemnego polecenia  kierownika budowy i pod nadzorem pracownika 

mającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

 
 
Na  tym zakończono opis do projektu  rozbiórki. 
 
 
 
 
      mgr inŜ. Tomasz Rabęda 
 
 
 
 
      mgr inŜ. Edward  Paszkiewicz 
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VII. Dokumentacja fotograficzna z terenu rozbiórki  
 

 
fot. 1  Elewacja frontowa budynku socjalnego stacji i magazynu podręcznego 
 
 

 
fot. 2  Elewacja tylna budynku socjalnego stacji i magazynu podręcznego 
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fot. 3  Elewacja boczna budynku socjalnego stacji i magazynu podręcznego 
 
 

 
fot. 4  Elewacja boczna budynku socjalnego stacji i magazynu podręcznego 
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fot. 5  Zadaszenie rampy północnej 
 
 

 
fot. 6  Zadaszenie rampy południowej 
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fot. 7  Zbiorniki na paliwa 5 m3 widok od strony północnej 
 

 
fot. 8  Zagospodarowanie terenu zbiorników na paliwa z instalacjami i armaturą 
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fot. 9  Widok na dystrybutory przy rampie północnej 
 
 

 
fot. 10    Rampa południowa – widok  
 
 

Na  tym zakończono dokumentację fotograficzną. 


