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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONAMA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
1. DANE OGÓLNE  

 
1.1. Nazwa inwestycji:  

Rewitalizacja Bulwaru im. J. Piłsudskiego w Sandomierzu  
 

Lokalizacja: 
 
Zamierzeniem budowlanym jest rozbiórka istniejącego budynku klubu wodnego LOK,            
a następnie budowa, w miejscu uprzednio rozebranego obiektu – z niewielką korektą 
lokalizacji w kierunku zachodnim, nowego Budynku Sportów Wodnych wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi obejmującymi między innymi: przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
przyłącze wodociągowe, przyłącze elektroenergetyczne, wewnętrzną drogę dojazdową, 
chodniki, ogrodzenie działki, zieleń urządzoną urządzenia rekreacyjne terenów zielonych oraz 
urządzenia techniczne przystani wodnej. 
Projektowany budynek zlokalizowany jest na działce nr 1000/1 położnej w Sandomierzu. Na 
lokalizację obiektu uzyskano zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej    
w Krakowie (decyzja nr OKI-025/426.0/LS/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r. – załącznik nr 14).  
Dojazd do działki projektowanym zjazdem z ulicy Jana Pawła II. Podstawowym elementem 
zagospodarowania działki jest jednokondygnacyjny (na słupach) Budynek Sportów Wodnych, 
o wymiarach zewnętrznych (łącznie z fundamentami rur stalowych) - 16, 13m x 56,30 m         
i maksymalnej wysokości w kalenicy 7,60 m. 
 
1.2.  Przeznaczenie obiektu. 
 
Przeznaczenie budynku oraz sposób zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej są 
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z decyzją            
o warunkach zabudowy oraz warunkami obrony cywilnej. Przeznaczeniem obiektu jest 
funkcja informacyjno - rekreacyjna dla rewitalizowanego Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego                 
w Sandomierzu. 
 
1.3.  Ogólny program prac 
 
Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji Budynku Sportów wodnych, w skład którego 
wchodzi wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, umieszczony na 
palach wierconych o przekroju φ 800 żelbetowych, wylewanych z betonu B30 szczelnego, 
stal zbrojeniowa A-III N wg PT Konstrukcji i słupach żelbetowych, zabezpieczających 
kondygnację nadziemną przed okresowym zalewaniem podczas przyboru wód rzeki Wisła. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również realizację pogłębienia kanału portowego, 
sieci i przyłączy, wewnętrzny układ dróg  i chodników, zieleń urządzoną oraz urządzenia 
rekreacyjne i techniczne, nie objęte jednak zakresem niniejszego opracowania. 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji obiektu określone są w odpowiednich 
kontraktach oraz w harmonogramie kontraktowym. 
W ramach poszczególnych działów przyjęto podział na rozdziały według przyjętych 
rozwiązań projektowych. 
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2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC  
 

2.1.  Warunki kontraktu 
 
Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi 
techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 
 Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest 
zmienianie przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na 
całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich 
wzajemna koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności 
realizacji itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu a dokumentacją projektową          
i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności                  
z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy: 
• wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

poszczególnych prac, 
• wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 
• wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów 

szczegółowych, 
• wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, 
• wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 
• wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 
• wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 
• pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia  

koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 
• koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu wynikających                        

z ewentualnych wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 
• koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 
• koszty gwarancji i rękojmi, 
• koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane 

przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom       
w trakcie wykonywania prac, 

• koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na budowie. 
 
2.2.  Znajomość zakresu prac. 
 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową 
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 
• warunkami lokalnymi, 
• warunkami gruntowymi, 
• wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentarni stanowiącymi dokumentację 

projektową także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują 
wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej                      
i materiałowej, 

• stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji 
terminowej wykonania poszczególnych prac. 
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Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów 
projektowych skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości              
i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów kontraktu z Inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu 
prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu 
uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane 
zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy  
i Inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni wykonawcy powinni o ile to 
możliwe wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta 
podlega zatwierdzeniu przez projektanta. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta. 
 
2.3.  Znajomość lokalizacji inwestycji. 
 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą 
zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwrócić uwagę 
na: 
• granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora                

i przeznaczonego dla celów inwestycji, 
• granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, 

także podziemnych, 
• kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania jeśli takie występują, 
• kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji. 
Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym 
będą prowadzone prace, znajomość sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników 
badań gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań 
specyficznych dla eksploatacji budynków. Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie 
dane odnośnie wymogów służb miejskich w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji. 
 
2.4.  Zagospodarowanie placu budowy. 
 
Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi być 
skoordynowane z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, uwzględniającym 
wszystkie elementy kubaturowe, jak również elementy infrastruktury technicznej związanej    
z realizacją inwestycji. 
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzględniać: 
• granice terenu dostępnego dla inwestycji, 
• miejsce możliwego poboru wody i prądu dla celów prowadzenia budowy, 
• granice ogrodzenia placu budowy, 
• organizację ruchu i oznakowanie wjazdów na drogi publiczne, 
• stanowisko mycia pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne, 
• wymogi bhp oraz ppoż. dotyczące organizacji placów budów, a w szczególności 

utrzymania porządku, czystości, bezpieczeństwa i ogólnego nadzoru zarówno na 
realizowanych obiektach jak i na składowiskach materiałów, otoczeniu budowy oraz 
drogach wewnętrznych, 

• konieczność stworzenia projektu bhp uwzględniającego wszystkie wymogi stosownych 
przepisów, 

• czytelne oznakowanie placu budowy umożliwiające łatwe poruszanie się po budowie 
osobom zainteresowanym oraz uniemożliwiające wstęp osobom trzecim. 
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2.5.  Zajęcie terenu 
 
Teren przeznaczony do zajęcia pod realizację obiektu został określony w projekcie 
zagospodarowania terenu. Przejmując teren, wykonawca musi posiadać dokładna znajomość 
terenu i wszelkich uwarunkowań odnoszących się do niego. 
Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on 
całkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej 
przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody 
materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz                
z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak 
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu 
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym 
miejsca do wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi 
publiczne w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków 
betonowych, kamieni, różnych składowisk jak również przywrócenie do stanu pierwotnego 
obiektów lub elementów” zniszczonych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy to 
utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 
budowlane. 
Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu ogrodzenia placu budowy, jak 
również elementów budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie       
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji              
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i. powiadomić Inżyniera i władze lokalne             
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
 
2.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 7 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.8. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi. 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
3. DOKUMENTY TECHNICZNE 
 
3.1.Dokumenty podstawowe 
 
Podstawowymi dokumentami na budowie są: 
• kontrakt na realizacje prac, 
• dokumentacja projektowa, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, 
• dziennik budowy, 
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• dokumentacja geologiczna, 
• decyzja o pozwoleniu na budowę, 
• dokumentacja warsztatowa i wykonawcza. 
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji zamiennej wykonanej przez wykonawcę lub projektanta, musi ona zostać 
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 
 
4. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC 
 
4.1.KONTROLA 
 
4. 1.1. Zakres obowiązków Wykonawcy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne           
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Celem kontroli jakości robót 
będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie    
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi              
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą lak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
4.1.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być            
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4.1.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
4.1.4. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
4.1.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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4.1.6 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1, które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte    
w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
4.2.PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI 
 
4.2.1. Realizacja 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi          
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
4.2.2. Tolerancje 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe są podane w stosownych specyfikacjach technicznych 
lub normach. Ponadto obowiązują tolerancje określone przez producentów i dostawców 
materiałów i elementów budowlanych. 
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4.2.3. Koordynacja z. innymi pracami 
 
Wszelkie prace wykonywane przez wykonawców poszczególnych działów muszą być 
skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza 
to konieczność dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową poszczególnych 
wykonawców oraz ścisłego przestrzegania ustaleń koordynacyjnych i harmonogramów 
realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczególnych działów powinni sporządzić 
harmonogramy szczegółowe i przekazać je kierownictwu budowy w celu sporządzenia 
harmonogramu całkowitego inwestycji. Załącznikami do harmonogramu szczegółowego 
powinny być wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i wykonawcze sporządzone przez 
wykonawców i potwierdzone przez kierownictwo budowy. 
W szczególności ewentualne projekty warsztatowe muszą zawierać wytyczne dla innych 
działów, takie jak rozmieszczenie otworów, przepustów, sposób i wielkość przewidywanych 
obciążeń itp. Muszą być one sporządzone w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie            
i skoordynowanie przed rozpoczęciem prac. 
Szczególnie dokładnie należy przeanalizować ewentualne rozwiązania wariantowe, 
zaproponowane przez wykonawcę, będące odstępstwem od rozwiązania przyjętego                 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. W takim przypadku należy przeanalizować 
wszelkie możliwe punkty kolizji z innymi działami lub pracami. 
 
4.2.4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym sianie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.2.5. Transport 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3.OBMIAR ROBÓT 
 
4.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.             
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
 
4.3.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone      
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie    
z wymaganiami ST. 
 
4.3.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sianie      
w całym okresie trwania robót. 
  
 
4.4.WARUNKI ODBIORU 
 
4.4.1. Dokumenty odbiorowe 
 
Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy 
oraz kontrakt. W szczególności muszą umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie  
z jego przeznaczeniem, Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest          
w kontrakcie umowie, oraz w poszczególnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty 
odbiorowe w szczególności muszą zawierać komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń do 
stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów zastosowanych na budowie. 
 
4.4.2. Dokumentacja powykonawcza 
 
Zgodnie z prawem wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji 
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projektowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych             
w trakcie realizacji obiektu. 
 
4.5.    PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• Projekt budowlany Budynku Sportów Wodnych, 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 

poz. 1163 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. 

zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.    
w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 80 
poz. 867). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 
• Polskie Normy, 
• Normy Branżowe, 
• Aprobaty techniczne, 
• Dokumentacja projektowa – specyfikacja techniczna – Izba Projektowania Budowlanego 

2002. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu wykonanie rozbiórki budynku klubu wodnego. 
W zakres tych robót wchodzą: 
ST.01.02.01. – Rozbiórka obiektu kubaturowego budynek klubu wodnego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                     
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Dla robót wg ST.01.02.01. materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną            

i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Budynek klubu wodnego 

(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub 
spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem,  

(2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami 

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść na miejsce składowania.  
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela 

obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.  
(5) Powstały po rozbiórce wykop, w miejscach które nie będą przeznaczone do 

wykopów pod projektowany Budynek Sportów Wodnych zasypać gruntem 
piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m 
zasypać gruntem rodzimym.  

(6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. Materiały porozbiórkowe 
wywieźć na miejsce ich utylizacji lub składowania.  

 
6. Kontrola jakości robót  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.  
 
7. Obmiar robót  
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.              
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiarowymi są:  
ST.01.02.01. – Rozbiórki obiektu kubaturowego – [1 szt.]  
 
8. Odbiór robót  
 
Wszystkie roboty objęte ST.01.02.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. Podstawa płatności  
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. Uwagi szczegółowe  

 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           

ROBOTY ZIEMNE  
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.02 obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.02.01. Wykopy. 
B.01.02.02. Zasypki. 
B.01.02.03. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami       i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót wg B.01.02.01 - materiały nie występują. 

Zgodnie z projektem budowlanym posadowienie fundamentów wykonać na podkładzie           
z chudego betonu, bez podkładu z materiałów sypkich. 

2.2. Do zasypywania wykopów wg B.01.02.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki: 
- max, średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. Transport 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykopy wg B.01.02.01. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne                  
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych    
i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 

1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
- - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 

równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych 

- - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- - stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu,              
a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Zasypki wg B.01.02.02 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone         

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami              

o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50 - 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane    
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 
 
6.1. Wykopy wg B.01.02.01. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki wg B.01.02.02. 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.             
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.02.01. – wykopy – [m3] 
B.01.02.02 – zasypki – [m3] 
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B.01.02.03 – transport gruntu – [m3J z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.04.02.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
B.01.02.0.1 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody                       

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych 

B. 01.02.02 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.01.02.03. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z  
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 – Podłoża kolejowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                       
ZBROJENIE BETONU 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.03., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające       i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.03.01. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0   
i A-I. 
B.01.03.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 
A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali 
Średnica pręta  

 
Granica  

plastyczności 
Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie  
trzpienia 

Zginanie  
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
StOS-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(l80) 
18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

• Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać, 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 

się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
- Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem                      

w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
3. Sprzęt  
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót  
 
5.1 Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić         

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu              
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz       
z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
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Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.01.03.01 i B.01.03.02 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST- 00 – „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy – wg ST -00 
8.3. Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                

BETON 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.04., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.01.04.01 Betony konstrukcyjne. 
B.01.04.02 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2. 1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” –  do betonu klasy B 15 
marki „35” –  do betonu klasy B 30 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego 

do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być  
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
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• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników         
i urządzenie do wyładowania  cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 

normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,            
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000: 1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest              
z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996    

i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 

i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść        

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach) 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej         
i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca  
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
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- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno 
być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1: 1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa 
niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002         
i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
- B-30 dla wykonania wszystkich konstrukcji żelbetowych i betonowych, za 

wyjątkiem podkładów betonowych 
Ponadto, ze względu na to, że obiekt znajduje się w strefie zalewowej należy 
odpowiednio zastosować receptury betonu producenta, zapewniające wymagania, co do 
szczelności i mrozoodporności betonu. 
Na wykonanie elementów zewnętrznych żelbetowych (ściany słupy) należy zastosować 
beton szczelny W6-8 F100 -150, gładki, licowy, o wysokich wymogach jakości 
wykończenia powierzchni, mający zapewnić wykonanie elementów żelbetowych            
o fakturze betonu architektonicznego. 
Określenia podstawowe. 
Beton architektoniczny (licowy) – powierzchnia betonu, dla której zdefiniowane są 
wymagania odnośnie wyglądu. Musi gwarantować dotrzymanie wymogów 
wytrzymałościowych przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych i trwałych 
zewnętrznych powierzchni betonu, nie wymagających pokrycia warstwą tynku ani inna 
powłoką. 
Szczegółowe wymagania dotyczące betonu licowego (architektonicznego) 
- jednorodna powierzchnia gładka, szczelna, pozbawiona rys i pęknięć, o małej ilości 

porów, 
- jednolite zabarwienie całej powierzchni betonu, 
- powierzchnia niepaląca, 
- wszystkie brzegi i kanty według wymaganych wymiarów, bez usterek i uszczerbień, 
- staranne łączenia płyt szalunkowych i gniazd mocowania ściągów, dające czysty 

obraz szalunku zgodny z projektem. 
Pielęgnacja betonu architektonicznego. 
Świeżo wykonany beton architektoniczny należy chronić przed gwałtownym 
wysychaniem, wstrząsami, nadmiernym obciążeniem i przemarzaniem. 
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Należy zapewnić warunki wysokiej wilgotności i możliwie stałej, dodatniej 
temperatury. Dla zapewnienia tych warunków należy stworzyć wilgotna przestrzeń,       
w której nie ma ruchu powietrza i gdzie woda nie może zbierać się na powierzchni 
betonu. Wilgotna przestrzeń można uzyskać przez rozwieszenie folii w pewnej 
odległości od powierzchni betonu. Należy dopilnować, aby folia nie stykała się                
z powierzchnią betonu. Bezpośrednio po rozszalowaniu betonu architektonicznego nie 
należy zwilżać wodą, gdyż nie może to prowadzić do powstania wykwitów. Zraszanie 
powierzchni betonu można rozpocząć po upływie 48 godzin od rozdeskowania. Woda 
do zraszania musi spełniać wymogi normy PN-88/B-32250 
Szalunki. 
Płyty gładkie sklejki umieszczone w szalunkach systemowych. Sklejka powinna być 
dobrze oczyszczona i zagruntowana. W miejscach styków poszczególnych płyt 
szalunkowych należy stosować uszczelki gumowe o przekroju trapezowym, zgodnie z 
technologia dostawcy szalunków i wykonawcy. 
Do betonowania słupów stosować jednorazowe szalunki rurowe, kartonowe. 
Powierzchnia szalunku musi być dokładnie oczyszczona i skontrolowana przed 
ponownym zastosowaniem. Należy kontrolować częstość zastosowania jednego 
szalunku. Styki szalunków powinny być czyste i szczelne, z przekładkami 
(uszczelkami) gumowymi. Preparat antyadhezyjny należy nanosić w minimalnej 
koniecznej ilości. Przed jego doborem należy sprawdzić jego wpływ na tworzenie się 
porów na nawierzchni betonu oraz na jego kolor. 
Wymagania co do szczelności (beton wodoszczelny z dodatkiem 3% objętości cementu) 
i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
- B-15 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B 15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjne materiały podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 
3. Sprzęt 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

(tzw. gruszkami). 
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• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% -  przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 

niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki                     
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji techno- logicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 
cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sekund po czyni wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35-0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną            
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm         
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych      
i uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
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• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1 :2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do   
-5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 

przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni, 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008:2004. 
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• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 

najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć 
po 24 godzinach od zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie           
z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 

zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości        
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nic przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 
dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą      
i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                  
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W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.04.01 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B .04.04.02 – 1 m3 lub m2 wykonanego podbetonu lub podkładu podposadzkowego 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.01.04.01 i B.01.04.02 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.01.04.0l: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem                  
i wyrównaniem powierzchni pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
B.01.04.02. Podbeton na podłożu gruntowym, lub podkłady podposadzkowe. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu, lub m2 podkładu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 206-1:2003 – Beton. 
PN-EN 196-1:1996 – Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 – Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości  
PN-EN 196-6:1997 – Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000: 1990 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/2:2002 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 – Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                            
KONSTRUKCJE DREWNIANE  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające          
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących                 
w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.04.05 01. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi. 
normami      i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność              
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycji: 
ST.01.02.05. stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne              

i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 
 

Oznaczenie Klasy drewna 
 K27 K33 
Zginanie  27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 
Ściskanie w poprzek włókien  7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 
Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki: 
a) głębokie  
b) czołowe  

 
 

1/3  
1/1 

 
 

1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                         niedopuszczalna  
Chodniki owadzie                                                           niedopuszczalne  
Szerokość słojów  4 min 6 mm 

Oblina  
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 
1/4 szerokości lub długości  

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                       10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków                        10 mm – dla szerokości do 75 mm 

                                                           5 mm – dla szerokości> 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:      do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do +3 mm lub do – l mm 
- w grubości:      do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości:    +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w grubości:    +2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nic powinny być 
większe niż +3 mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nic powinny być większe niż 
+3 mm i – 2 mm. 
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2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosowania decyzją nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych  
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                                

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone                 
z dostateczną wentylacją. 
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Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego                   
i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Deskowanie połaci dachowych 
5.2.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.2.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od 
grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tytko na krokwiach. 

5.2.3 Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.2.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 

układanych na styk. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji ST.01.02.05. – powierzchnia wykonana w m2. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte ST.01.02.05. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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10. Przepisy związane 
 
PN-B-03150:2000/2:2003 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne. 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 – System oznaczenia części złącznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające         
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność             
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 

PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do        
50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 min dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do l2m; 80 do140 – 3-l3 m, powyżej l40 mm – 3 do 15 m,           
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości 
większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m, z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej, 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4) Blachy 
a)  Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm 
 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 45 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

b)  Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12  1000x2000  

1000x4000  
1000 x6000 

1250x2500  
 l250x5000 

1500x3000  
1500x6000 

powyżej 12  1000x2000 1250x2500  
1500x6000 

1750x3500  
1500x3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych 
zaleca się stosowanie blach grubych. 

c)  Blacha żebrowana wg PN-73/H-92 127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: l000x2000mm; 1250x2500mm; l500x3000mm.  
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

d)  Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach ł .5-5 mm i szerokościach 20-200 mm 
w kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg  
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

e)  Pręty okrasie wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm – 3-l0 m 
- przy średnicy od 25 do 50 mm –  3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

(5) Stal profilowana nierdzewna OH13 (410S AIAI) do wykonania rur nośnych     
φ 800 (Dz = 813/7,1 mm) wg dokumentacji, które powinny odpowiadać 
wymaganiom PN, oraz stal profilowana nierdzewna barierek ochronnych 
(balustrad). Rury ze stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-71/H86020. 
Wszystkie śruby muszą być ze stali kwasoodpornej. 
Do wykonania balustrad ze stali nierdzewnej należy zastosować następujące 
grupy materiałowe uzależnione od klasy i gatunku stali. 

 
Rury ze stali kwasoodpornej 

 
Gatunek PN EN AISI   

0H18N9 1.4301 304 6x1 – 
168,3x12,7 

6x1 
406,4x3,0 

00H17N14M2 1.4404 316L 6x1 – 
219,1x12,7 

17,2x1,6 – 
219,1x2,77 

- 1,4435 316L 8x1,5 – 73,03x3,05  
1H18N9T 1,4541 321 4x1 – 

219,1x12,7 
6x1 

323,9x3,2 
H17N13M2T 1,4571 316Ti 4x1 – 

323,9x12,7 
6x1 

609,6x4,0 
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Rury ze stali wysoko kwasoodpornej 
 

Gatunek PN EN AISI   
- 1.4462 - 13,72x2,24 – 

144,3x6,02 
168,3x12,7 

25x2,0 - 
406,4x4,78 

- 1.4529 - - 21,34x2,77 - 
88,90x5,49 

0H22N24M4TCu 1,4539 904L 10,29x2,0 – 
219,1x8,18 

25x2 - 
355,6x4,53 

 
Rury ze stali żaroodpornej 

 
Gatunek PN EN AISI   

- 1.4749 446 21,3x2,65 – 
88,9x4,05 

- 

H20N12S2 1.4828 (309) - 26,9x2,5 – 
144,3x3,0 

H25N20S2 1,4841 314 6x1 – 
144,3x6,02 

- 

 
Blachy nierdzewne 

 
Gatunek PN EN AISI Grubość [mm] 

H17 1,4016 430 0,5 – 6,0 
- 1,4003 - 1,0 – 6,0 

0H13 1,4000 403  
1H13 1,4006 410  
2H13 1,4021 420  
3H13 1,4028 420F  
4H13 1,3043 - 3 - 60 

 
Profile zamknięte 

 
Gatunek PN EN AISI   

0H18N9 1.4301 304 10x10x1 – 150x150x5 20x10x1,5 – 
200x100x5 

H17N13M2T 1.4571 316Ti 15x15x1,5 – 100x100x5 20x10x1,5 – 
160x80x4 

 
Kątowniki 

 
Gatunek PN EN AISI   

0H18N9 1.4301 304 10x10x2 – 180x180x20 20x10x3 – 200x100x12 
00H17N14M2 1.4404 316L 20x20x3 – 100x100x10 - 

- 1.4435 316L 20x20x3 – 100x100x10 - 
1H18N9T 1.4541 321 20x20x3 – 100x100x10 - 

H17N13M2T 1.4571 316Ti 20x20x3 – 180x180x20 20x10x3 – 200x100x13 
0H22N24M4TCu 1.4539 904L 20x20x3 – 50x50x5 - 

- 1.4713 - 20x20x3 – 80x80x8 40x20x4 
H25N20S2 1.4841 314 20x20x3 – 50x50x5 - 
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Teowniki 
 

Gatunek PN EN AISI   
0H18N9 1.4301 304 T20 – T120 

TB30 – TB60 
IPE 80 – 400 
IPB 50 - 300 

H17N13M2T 1.4571 316Ti T20 – T120 
TB30 – TB60 

IPE 80 – 240 
IPB 100 - 180 

- 1.4713 -  140x73x7x7 
 

Ceowniki 
 

Gatunek PN EN AISI  - 
0H18N9 1.4301 304  - 

H17N13M2T 1.4571 316Ti  - 
 

Pręty ze stali nierdzewnej 
 

Cecha wg 
PN 

DIN AISI ø ⁭ ◊ □ 

1H13 1.4006 410 30-200 - - - 
2H13 1.4021 420 4-500 - - - 
3H13 1.4028 420F 20-330 - - - 
4H13 1.4034 - 3-350 20-1000 - 20-1000 

2H17N2 1.4057 431 2-500 40-125 11-46 30x20 
60x20 

- 1.4104 430F 2-400 5-100 5-60 - 
- 1.4112 440B 4-350   - 

3H17M 1.4122 - 5-500  14-41 - 
 

a) Balustrady powinny być wykonane zgodnie projektem wykonawczym, 
normami oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

b) Kontrola jakości 
� Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na 

podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji         
i normami państwowymi. 

� Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. 

� Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 

pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność                   

z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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c) Spawanie stali nierdzewnej 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak       
i na placu budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową    
w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu 
gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 
metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od 
przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona 
czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu   
i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości 
zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. 

d) Wykonanie 
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali 
nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania. 
Dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur. 
Wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 
powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji. 
Nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych 
ze stali nierdzewnej. 

- Normy i tolerancje wg odnośnych norm. 
 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, 
St3SY, Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności 
wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
▪ Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
▪ Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
▪ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla 

walcówki o grubości większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu łub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
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2 1.5 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu  
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować 
elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji  
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne 

klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — częściowo zast. PN-EN 
20898- 2:1998 

(4) podkładki okrasie zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na  
główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg ST 01.02.13 niniejszych ST. 
 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi 
i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
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powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jaki jej 
powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 

2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz                  
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie        

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp                 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków            
i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy               
i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody        
i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 
i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  
Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości                  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  
0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników  

 
2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  
do 0,0 1 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 
Przesunięcie środnika  0,006 wysokości 
Wygięcie środka  0,003 wysokości 
 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny 
mm przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 
500-1000 1,0 2,5 

1000-2000 1,5 2,5 
2000-4000 2,0 4,0 
4000-8000 3,0 6,0 

8000-16000 5,0 10,0 
16000-32000 8,0 16 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny 

być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny 
wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz 
dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5 mm 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 52 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, 
braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania 
może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 (4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co 

spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie 

najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie 
powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości                      
i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki 

nie powinny przekraczać wartości: 
 

Dopuszczalne odchyłki mm Posadowienie słupa 
rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 
na podlewce do 10,0 
 

5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi 

teoret. 
5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej  

niż 15 mm 
4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nic więcej  

niż 15 mm 
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji ST.01.02.06. – masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte ST.01.02.06. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 – Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm, w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                          
ROBOTY MUROWE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.07., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektów tzn.: 
B.01.07.01. Ściany z cegły kratówki 
B.01.07.02. Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary l=250 mm, s= l20 mm, h=65mm 
• Masa 2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do – 15°C               

i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.2. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ K1 l=250 mm, s=l20 mm, h=65 mm 
• Masa typ Kl  2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K2  l=250 mm, s=l20 mm, h=l40mm 
• Masa typ K2  4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
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• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C                 
i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

 
cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż  
+5 °C 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna                            
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania              
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż ł cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papa). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy  
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie                
3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.2. Mury z cegły kratówki 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną         

w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. 
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 

pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 
mm, a dla spoin pionowych = 5 min. 
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6. Kontrola jakości  
 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować w poniższej tabeli. 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni  

 
3  

10 

 
6  

20 
Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m  
– na wysokości kondygnacji  
– na całej wysokości  

 
3  
6  

20 

 
6  

10  
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

 
1  

15 

 
2  

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

 
1  

10 

 
2  

10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:  
do 100 cm                     szerokość  
                                      wysokość  
ponad 100 cm  
                                      szerokość  
                                      wysokość  

 
+6, -3  
+15, -l  

 
+10, -5  
+15,-10 

 
+6, -3  

+15, -10  
 

+10, -5  
+15,-10 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
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Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości, lub m2 ścianki 
działowej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte ST.01.02.07. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 – Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 – Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 – Wapno. 
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 – Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                
ROBOTY POKRYWCZE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.08., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.01.08.01 Pokrycie dachu. 
B.01.08.02 Obróbki blacharskie 
B.01.08.03 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Materiałem do wykonywania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich jest 
blacha aluminiowo-tytanowa – wymagania według odnośnych non i według 
projektu budowlanego. 
Materiałem do rynien i rur spustowych jest blacha stalowa ocynkowana. 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała w PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
2.3. Łączniki 

Do mocowania blach i uchwytów rur i rynien spustowych, stosować gwoździe lub 
wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 

Do wykonania konstrukcji przekrycia zastosowano następujące materiały: blacha tytanowo-
cynkowa, deskowanie pełne 2,5 cm, folia paroprzepuszczalna, płyty  z wełny mineralnej 
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dachowej grubości 2 x 100 mm, listwy stalowe na wspornikach, folia paroszczelna, blacha 
fałdowa trapezowa TR94/250/0,75, płatwie i usztywnienia z kształtowników stalowych, płyty 
gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym. 
Pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej należy wykonać w technice felcowania czyli 
technice spajania blachy przez zawinięcie sąsiadujących brzegów arkuszy. Mocowanie blachy 
poprzez Farmery ocynkowane, które powinny spełniać wymagania PN lub połączenia na 
gwoździe budowlane ocynkowane. Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
Spoiwa – do lutowania miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40% cyny i niskiej 
zawartości antymonu. 
Topiki – chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia). 
Elementy z tytan-cynku mogą sąsiadować z innymi metalami oprócz miedzi. 
 
5.1. Podkłady pod pokrycie z blach aluminiowo-tytanowych 

Wymagania ogólne: 
 a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią,     

a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

 b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
 c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
 d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
 e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się 

na krokwiach,  
 f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
 g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w ST 01.02.05 

5.2. Obróbki blacharskie 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy aluminiowo-tytanowej, można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od  -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej 
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 

w odstępach nie większych niż 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,                 

a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi             
w odstępach nic większych niż 3 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
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6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów                     
z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany zgodnie                           
z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót B.01.08.01 i B.01.08.02 – m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót B.01.08.03 –  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia                
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i nr spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych 

  
9. Podstawa płatności 
 
B.01.08.01., B.01.08.02. – Pokrycia dachu i obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” pokrycia lub obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.01.08.03 – Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                    
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm, w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.09., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg 
poniższego. 
- B.01.09.01 – Tynki wewnętrzne 
- B.01.09.02 – Suche tynki 
- B.01.09.03 – Okładziny wewnętrzne. 

1 .4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę          
z rzeki łub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,            

a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty       

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty               
1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich 
- średnioziarnisty. 

2.2.3, Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna        
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu      
i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I         80% 
- gatunek II       75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405: 1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że          
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych, 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach 
nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Okólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 

lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy  podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków     
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania — moczone w ciągu       
2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu — na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 
należy zwracać uwagę aby płyty nic spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny 
być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). 
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Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego               
i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5 °C. 
2. Podłoże: 

• wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu 
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

• odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m,     
a od poziomu ±10 mm/m. 

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
• przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę, Grubość zalewki nie 

powinna wynosić więcej niż: 
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
- 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
- 50 mm przy licowaniu slupów bez względu na ich wysokość, 
- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

• elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na 
kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną 
wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co 
najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2                
– 4 punkty,  

• przebój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie 
większy od przekroju elementu kotwiącego, 

• elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach 
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 
6. Ochrona kamienia przed korozją 
 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. 
Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
 
7. Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
8. Kontrola jakości 
 
8.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
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8.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

 
9. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.             
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                      
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Odbiór robót 
 
10.1. Odbiór podłożą 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

10.2. Odbiór tynków 
10.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
10.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm     w 

pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
10.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłożą pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

10.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny                 
i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

10.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne i kamienne 
Wg punktu 5.4. 
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11. Podstawa płatności 
 
B.01.09.01 –  Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
B.01.09.02 – Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
B.01.09.03 – Okładziny 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje podkładu i tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
12. Przepisy związane 
 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  
próbek. 
PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6 :2002 – Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe          
z kamienia naturalnego.  
PN-B-11205:1997 – Elementy kamienne, 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 – Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                              
SUFITY PODWIESZANE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające        
i mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych. 
ST.01.02.10. – Sufit podwieszany z płyt GK gr. 12,5 mm, na konstrukcji rusztu 
metalowego (podwójny podwieszany) 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera, 

 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę           
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Materiały do suchych tynków sufitów podwieszanych 
2.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe ognio i wodoodporne wg PN-B-79406:1997 i PN-B-

79405:1997. Wymiary 1200x2000x3000 
2.2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.2.3. Elementy metalowe i profile do montażu sufitów podwieszanych wg instrukcji 

producenta. 
Profil sufitowy CD 60x27x0,6 
Profil przyścienny UD27x28x06 
Wieszaki, łączniki, pręty mocujące, przedłużacze do wieszaków, przetyczki, 
sprężynki do wieszaków 
Profile nośne, profile poprzeczne, profile przyścienne, akcesoria, wieszaki, 
uchwyty  
zaciskowe 
Elementy chemii budowlanej 
Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042/1997 
Gips szpachlowy, klej gipsowy, gładź tynkowa. 
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3. Transport i składowanie 
 
Dla płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty pakowane są w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno być umieszczona etykieta 
zawierająca informacje: 
- nazwa handlowa wyrobu 
- nazwa (znak firmowy) 
- adres producenta 
- wymiary 
- symbol ukształtowania powierzchni 
- ilość płyt w palecie 
- numer partii produkcji 
- informacje o warunkach przechowywania i transportu 
Podczas transportu palety powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nic były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 
opuszczane. 
Składowanie: maksymalnie 3 pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość luźno 
ułożonych palet bez bocznych zabezpieczeń 150-190 cm. Palety powinny być składowane na 
suchym gładkim podłożu, aby nie były narażone na zmoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenie mechaniczne. 
 
5. Kontrola jakości 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych na budowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta    
i ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na 
podstawie: 
rezultatów wykonanych pełnych badań 
rezultatów badań bieżących dla każdej partii dostarczonej na budowę 
atestu (zaświadczenia o jakości) 
oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane      
w zaświadczeniu z kontroli, zapisach w dziennikach budowy i innych dokumentach Każda 
dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
 
6. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania     
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                    
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru inwestycyjnego. 
 
7. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
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Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
8. Wykonanie robót 
 
Prace przygotowawcze 
Sufit podwieszany z płyt g.k. 
Przy składowaniu płyt w bezpośrednim sąsiedztwie montowanych sufitów należy tak ustawić 
stosy płyt aby nie kolidowały z trasami komunikacji. 
Na miejscu montażu musi być dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzędzi 
oraz oświetlenia miejsca pracy Zespól montażystów musi dysponować dokumentacją 
techniczną 
W przypadku, gdy nad sufitem podwieszonym przebiegają instalacje elektryczne, przewody 
wentylacji i klimatyzacji, przewody instalacji sanitarnej należy uzgodnić sposób montażu         
z wykonawcami tych robót. 
Czynności technologiczne przy wykonywaniu sufitów podwieszonych z płyt GK: 
trasowanie rozmieszczenia wieszaków 
wytyczenie poziomu przyszłego sufitu 
zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących 
zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej 
zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego, oraz dokładne jej wypoziomowanie 
 pokrycie konstrukcji nośnej płytami g.k. 
wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin 
 
9. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w specyfikacji „ogólne wymagania techniczne”. 
Ogólne zasady prawidłowego mocowania płyt z suchego tynku podaje norma                      
PN-72/B-10122. 
 
10. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                  
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”, Jednostką 
obmiarową jest 1 m2 prac dla sufitów podwieszonych objętych niniejszą ST.01.02.10. 
 
11. Odbiór robót 
 
Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
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dokumentacja techniczna i dziennik budowy 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 
certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 
Inwestycyjny 
ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 
 
12. Przepisy związane 
 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm, w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                             

POSADZKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.11., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające        i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.01.11.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.01.11.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy betonu 

B15, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem cementowym, 
ułożeniem betonu, zbrojeniem siatkami stalowymi i z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

B.01.11.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 
terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej,          
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą klejową spoinową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.01.11.04 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem            
o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na zaprawie klejowej,                           
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą klejową spoinową oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                    
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 
tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełnienia na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
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2.3. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak             
i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
- temperatura mięknięcia – nie normalizuje się, 
- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych 

spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadłe do spoiny – kit nie 
powinien zrywać się w masie, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie 

normalizuje się, 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze – 20±2°C zrzuconej 

z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
- gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.4. Płytki gresowe 
Wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności  
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

a) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy klejowe spoinowe 

b) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB”. 

c) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

d) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
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3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami łub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z betonu B 15, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża środkiem gruntującym, ułożeniem, z zatarciem powierzchni na gładko, 
zbrojeniem siatkami stalowymi oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłożą na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę betonową należy przygotowywać mechanicznie. 
• Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą –  5-7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach betonowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nic powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 min. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
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6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                     
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem             
o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
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9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłożą dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 – Kit asfaltowy uszczelniający. 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm, w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                       

ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA ALUMINIOWA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

13. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.12., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do 
obiektu wg poniższego. 
B.01.12.01 – Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.01.12.02 – Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, 
klamry włazowe itp.) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           
z dokumentacją projektowa,, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St  wg PN-

EN 10025:2002 (patrz ST 01.02.06). 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg ST 01.02.13 niniejszych SST. 
2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające         
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszej ST 01.02.06. 

2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami           
i powłokami anodowymi. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-

EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 
nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C 
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
- trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu 
Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.7. Elementy ślusarki stalowej 
2.7.1. Na elementy stalowe stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  wg PN-EN 

10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.  
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-80/M-02138. 

2.7.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. Sprzęt 
 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych.  
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5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys    
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg  ST 01.02.13. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować; 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości           
i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                  
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót dla ST.01.02.12. jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz      
z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowa dla ST.01.02.12. jest podana        
w przedmiarze robót. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały i czynności podane w punkcie 2, 5 i 6 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 
 
PN-80/M-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości, 
PN-87/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru, 
PN-EN 10025:2002 – Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania           
i wymagania, 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 573-2:1997 – Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-1:2001 – Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rwy i kształtowniki wyciskane.  
Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-BN 755-2:2001 – Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  
Własności mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 – Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.  
Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           
ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.13., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.01.13.01 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.01.23.02 Malowanie powierzchni betonowych i tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową S ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne        
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
- wydajność 6-10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 
- wydajność – 15-16 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność – 6-10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-8191l/97 
- wydajność – 4,5-5 m2/dm3 
- czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
- wydajność – 5-6 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporną szara 
- wydajność – 6-8 m2/dm3 
- czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajność – 1,2-1,5 m2/dm3 
- czas schnięcia – 2 h 

2.5.5. Farby olejnej ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność – 6-8 m2/dm3 
- czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 
- -wydajność – 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% 

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
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- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120 µm 
- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 

pęknięć lub odstawania od podłoża, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie 

powinna powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min. +5°C. 

2.5.7. Farby do malowania powierzchni betonowych 
Stosować farby według zaleceń producenta (zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą). 

2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,      
o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5%. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252                     
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.   
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie             
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3– 5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2 5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  

myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam 
i zmiany odcienia.. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nic niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie            

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo, Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych              
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy                
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających piatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,           
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8 2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz                
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera   
i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 – Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 – Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608: 1998 – Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 – Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932: 1997 – Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowana SSI 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.14., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej   
i termicznej  w obiektach objętych przetargiem. 
B.01.14.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.01.14.02 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność           
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych i termicznych, powinny odpowiadać wymaganiom zawartym       
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.3. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane   
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych 
2.2 1. Płyty styrodurowe grubości 10 cm 

a) Pakowanie. 
Płyty styrodurowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym 
wysokość stosu nic powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

b) Przechowywanie 
Płyty styrodurowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala 
od źródeł ognia. 

c) Transport. 
Płyty styrodurowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego. 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 97 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

2.2.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt. 
Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy. 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 
ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza 

niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej 

masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez listwy dystansowe 

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
Folia polietylenowa - wg projektu budowlanego 
Folia paroszczelna - wg projektu budowlanego 
Folia paroprzepuszczalna - wg projektu budowlanego 
Masa uszczelniająca firmy Deiterman-Superflex-10 + środek Eurolan 3K lub równoważne. 

 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany 

roztworem do tego przeznaczonym wg. dokumentacji wykonawczej. 
b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, 

zgodnie z zaleceniami producenta. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż 5°C. 
5.2. Izolacje termiczne 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styrodurowe 

i z wełny mineralnej dachowej, należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków powinno wynosić pół wymiaru płyty. 

5.3.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 
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5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papa). 

5.3. Izolacje z folii 
Prace przygotowawcze 
Sprawdzenie oraz zabezpieczenia wszelkich nierówności i elementów mogących 
powodować przebicie warstwy paroszczelnej 
Zasady ogólne 
Układamy folię na całej powierzchni z zakładem minimum 10 cm w celu zapewnienia 
szczelności. 
Zasady ogólne zgrzewania membrany PVC 
Przy montażu membran należy pamiętać o zakładach, zakłady folii uzależnione są od 
szerokości pasów i szczegółowo wyspecyfikowane przez dostawcę folii. 
Aby uzyskać właściwe naprężenie po zamocowaniu pierwszej rolki membrany zaleca się 
pracę według zasady: najpierw zgrzewanie, następnie mocowanie. 
Zgrzewanie przeprowadza się przy pomocy zgrzewarki samobieżnej oraz zgrzewarek 
ręcznych. Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie, po 
ostygnięciu powierzchni zgrzew osiąga te sama wytrzymałość co membrana. 
Zasady ogólne zgrzewania membrany PVC – obróbki elementów towarzyszących  
Wszelkie elementy towarzyszące na dachu takie jak: świetliki, klapy dymowe, przejścia 
technologiczne wymagają obróbek z osobnych pasów membrany mocowanych 
bezpośrednio do elementów na dachu. 
Zaleca się, aby obróbki świetlików, itp. zostały wykonane jako ostatnie detale na dachu 
po zakończeniu pokrywania membrana. 

 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności           
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                    
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg ST.01.02.14. podlegała zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 

 
PN-B-20130: 1999/Azl:2001 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styrodurowe, 
Folie polietylenowe 

 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                              
ZIELEŃ URZĄDZONA, MAŁA ARCHITEKTURA 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie 
nasadzeń zieleni urządzonej i małą architekturą. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt, 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja ST.01.02.15., obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej 
architektury. 
B.01.15.01 – Zieleń urządzona. 
B.01.15.02 – Mała architektura – ławki parkowe, stoliki do gry w szachy, tablice 
informacyjne, kosze na śmieci, fundamenty prefabrykowane oraz urządzenia placu 
zabaw: huśtawka podwójna z siedziskiem dla dzieci młodszych, huśtawka wagowa 
dwuosobowa z siedziskiem gumowym, karuzela krzyżowa, karuzela tarczowa, 
zjeżdżalnia ze ślizgiem stalowym, pociąg na sprężynach, kaczka na sprężynie, paw na 
sprężynie, motocykl na sprężynie, a także urządzenia przystani rzecznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Betony, prefabrykaty, cementy wg ST 01.02.04 

• B-15 dla fundamentów pod ławki, tablice informacyjne, pachołki cumownicze, 
urządzenia placu zabaw, urządzenia pomocnicze, urządzenia przystani rzecznej. 

• cement portlandzki „25” do zapraw. 
• fundamenty prefabrykowane ławek i urządzeń o wym. 0,2 x0,6x0,8m, 
• fundamenty prefabrykowane tablic informacyjnych o wym. 0,3x0,3x1,5m, 
• elementy tablic informacyjnych z kształtowników ze stali nierdzewnej. 

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 
Wg ST 01.02.04 

2.3. Urządzenia zabawkowe i pomocnicze 
Kompletne, fabrycznie wykończone urządzenia z drewna rdzeniowego, impregnowanego 
metodą ciśnieniowo-próżniową, zapobiegającą korozji biologicznej, malowane,                
z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów metalowych wraz z kompletem 
odnośnych dokumentów dopuszczających je do użytkowania. Są to: 
- huśtawka podwójna z siedziskiem dla dzieci młodszych montowana na 

prefabrykowanych fundamentach – kpl.1, 
- huśtawka wagowa dwuosobowa z siedziskiem gumowym, montowana na 

prefabrykowanych fundamentach – kpl. 2, 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 102 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

- karuzela krzyżowa (drewno klejone), montowana na prefabrykowanych 
fundamentach – kpl.1, 

- karuzela tarczowa (drewno klejone), montowana na prefabrykowanych 
fundamentach – kpl.1, 

- zjeżdżalnia ze ślizgiem stalowym (drewno klejone), montowana na 
prefabrykowanych fundamentach – kpl.1, 

- pociąg na sprężynach  na prefabrykowanych fundamentach – kpl.1, 
- kaczka na sprężynie śr. 200, montowana na prefabrykowanych fundamentach –  

kpl.1, 
- paw na sprężynie śr. 200, montowany na prefabrykowanych fundamentach –  kpl.1, 
- motocykl na sprężynie śr. 200, montowany na prefabrykowanych fundamentach –

kpl. 2. 
Urządzenia pomocnicze: 
- palisada o wysokości 40 cm i dł. 1,6 m – kpl. 2, 
- palisada o wysokości 40 cm i dł. 3,0 m – kpl.1, 
- palisada okrągła średnicy 3,0 m kpl. – 1, 
- kosz na śmieci - drewniany z metalową wkładką – kpl. 11, 
- ławki drewniane na prefabrykowanych fundamentach – kpl. 24. 
Szczegółowy dobór urządzeń określa projekt architektoniczno-budowlany. 

 
2.4. Urządzenia bulwaru 

Kompletne, fabrycznie wykończone urządzenia, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
przeciwwilgociowym i kompletem odnośnych dokumentów dopuszczających je do 
użytkowania: 
- stoliki do gry w szachy 0,85 x 0,85 m wraz z czterema siedziskami betonowymi,       

o obszarze montażu 1,60 x 1,60 m, na fundamentach prefabrykowanych – kpl. 10, 
- ławki parkowe na stelażu ze stali nierdzewnej, z siedziskiem drewnianym, 

montowane na fundamentach prefabrykowanych – kpl. 138, 
- kosze na śmieci, metalowe, ze stali nierdzewnej – kpl. 75, 
- tablice informacyjne na konstrukcji z kształtowników ze stali nierdzewnej, 

mocowane do betonowych fundamentów prefabrykowanych – kpl. 2. 
Szczegółowy dobór urządzeń bulwaru określa projekt architektoniczno-budowlany. 

2.5. Urządzenia przystani rzecznej 
- pomosty pływające, scena pływająca, odnogi cumownicze, trapy dojściowe, 

pachołki cumownicze, stanowiska ratunkowe, wciągarka przenośna 
Kompletne urządzenia, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przeciwwilgociowym i 
kompletem odnośnych dokumentów dopuszczających je do użytkowania. 

2.6. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki 
- ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych              

i magazynowana w pryzmach nie przekraczających 2,0 m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 
- ziemia urodzajna według projektu budowlanego 

2.7. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.7.1. Drzewa i krzewy – wymagania 

• sadzonki krzewów i bylin - według projektu budowlanego, 
• sadzonki drzew - według projektu budowlanego, 
• właściwe oznaczenie (etykiety), z podana łacińską nazwą formą, wyborem, 

wysokością pnia i numerem normy 
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• pąk szczytowy wyraźnie uformowany 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 
• system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne 
• bryła korzeniowa nic uszkodzona i prawidłowo uformowana 
• pędy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące np. u form 

kulistych 
• pędy boczne powinny być równomiernie rozmieszczone 
• przewodnik powinien być praktycznie prosty 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się cztery 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku, u form naturalnych drzew 
2.7.2. Drzewa i krzewy – wady niedopuszczalne 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
• ślady żerowania szkodników 
• oznaki chorobowe 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych 
• martwice i pęknięcia kory 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 
• dwupędowe korony drzew formy piennej 
• uszkodzenie bądź przesuszenie bryły korzeniowej 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

2.7.3. Nasiona traw 
W postaci gotowych mieszanek o parametrach założonych w projekcie 
budowlanym. Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony skład gatunkowy, 
klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać 25 g/m2, na skarpach - 
30 g/m2. 
Zastosować warstwę ziemi ogrodniczej grubości zgodnej z projektem 
budowlanym 

2.7.4. Nawozy mineralne 
Powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć prze zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Dawkowanie i skład nawozów według projektu budowlanego. 

Wszelkie nasadzenia przed ich zakupem i wbudowaniem muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym i Inżynierem 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, pogorszenia jakości transportowanych materiałów.  
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
wyschnięciem lub przemarznięciem, bryły korzeniowe muszą być opakowane lub w 
pojemnikach. Materiał nasadzeniowy należy dostarczyć w odpowiednim czasie, drzewa i 
krzewy powinny być po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia natychmiast sadzone. Jeżeli 
jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym i właściwie 
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pielęgnować (np. podlewać) Materiały należy dostarczyć zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Teren powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
Teren powinien być wyrównany i splantowany. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
drogowych oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 
5.2.1. Zieleń 

• wykonanie trawników 
- Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III 

zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, 
zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem                
i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

- Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem 
taczkami i wyrównaniem terenu – ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi. 

- Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim,         
a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

- Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 

100 m2. 
- Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
- Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką, 
- Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla 
podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg 
składu podanego w dokumentacji projektowej 

• posadzenie krzewów i drzew 
- Sadzenie krzewów i drzew na teranie płaskim w gruncie kat. III                

z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 
cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną 
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi 

- Pora sadzenia - jesień lub wiosna. 
- Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie               

z dokumentacją projektową. 
- Dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną                 

w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną. 
- Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła 

w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój rośliny. 

- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
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- Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno 
dołu drewniany palik. 

- Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 
uformować miskę i podlać. 

- Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną. 
- Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa. 
- Palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących 

wiatrów. 
• Pielęgnacja zieleni: 

Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 

wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 

wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 
10 do 12 cm, 

- przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane                        
z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji, objętym gwarancją, 
powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

- skoszona trawę należy zebrać i zutylizować lub odwieźć w miejsce 
wskazane przez Użytkownika. 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar         
w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom 
zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu              

i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Pielęgnacja drzew i krzewów po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 

pielęgnacyjne i formujące). 
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- usuwaniu i utylizacji opadłych w okresie jesiennym liści lub odwiezieniu 
ich w miejsce wskazane przez Użytkownika terenów zielonych. 

• Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów. 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest 
cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin,   
a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub 
konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej 
przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów 

lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu 
budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 
chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na 
skrzyżowaniach dróg; 

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi 
między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć 
również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą 
żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary 
krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 
nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika 
chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę 
lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po 
posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie              
i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach 
po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej 
płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni 
żywopłotu. 

5.2.2. Urządzenia i mała architektura 
Wymagania. 
• Każdy element i urządzenie dostarczone na budowę podlega odbiorowi pod 

względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, powłok antykorozyjnych 
- zgodności z projektem i zamówieniem, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

• Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

• Urządzenia należy zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 
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• Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
• Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na 

obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 
• Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 

zabudowy. 
• Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia podanej 

przez producenta. 
 

Montaż 
• wykopanie dołków pod fundamenty prefabrykowane, z rozplantowaniem 

nadmiaru ziemi, montaż betonowych fundamentów prefabrykowanych,           
z betonu żwirowego B15, z przygotowaniem podłoża, ustawieniem, 
zasypaniem gruntem i ubiciem do Is = 0,98. 

• mocowanie urządzeń do fundamentów prefabrykowanych 
• zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego, ST.01.02.13             

i wymaganiami producenta. 
• Odbiór urządzeń oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 

powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

 
6. Kontrola jakości 
6. 1. Roboty ziemne w ST 01.02.02 
6.2. Roboty betonowe wg ST.01.02.04 
6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST 01.02.13 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym 
pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

 
7. Obmiar robót 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                     
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.01.15.01. – Zieleń urządzona m2 wykonanej zieleni lub szt. dla nasadzeń 
B.01.15.02. – Mała architektura szt. i kpl. dla wykonanych i zamontowanych elementów           
i urządzeń 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu wymienione w pkt. 5. 
 
10. Przepisy związane 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe związane z robotami w zakresie 
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           

ROBOTY POGŁĘBIARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pogłębiarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające         
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
ST.01.02.16. Roboty ziemne pogłębiarskie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność                  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót wg ST.01.02.16. - materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty pogłębiarskie powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu – 
pogłębiarki ssąco refulujacej, holowniki, osprzęt towarzyszący - specjalnie przeznaczonego 
do tego typu robót i posiadającego odnośne dokumenty dopuszczające go do tego typu prac. 
Zastosowany sprzęt, nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, jak również na bezpieczeństwo obsługujących go pracowników. Stosowany sprzęt  
pogłębiarki i holowniki, powinien gwarantować uzyskanie zakładanej w projekcie 
dokładności wykonania robót. 
 
4. Transport 
 
Materiał ziemny (refulat) wydobywany z dna kanału, może być transportowany za pomocą 
rurociągów refulujących lub za pomocą innych środków transportu. Środki transportowe 
powinny zabezpieczać materiał przed jego spadaniem lub wyciekiem itp. podczas transportu 
na miejsce składowania lub wbudowania. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Sposób prowadzenia robót 

Przed i podczas prowadzonych robót, należy zastosować sprzęt umożliwiający wykrycie 
zalegających być może pod powierzchnią wody i na dnie kanału, niebezpiecznych 



Część IIIa – Specyfikacje wykonania o odbioru robót budowlanych. 110 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

pozostałości z czasów wojny, w tym szczególnie groźnych niewybuchów i niewypałów. 
Wykonawca powinien zbadać przed rozpoczęciem robót, za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, teren robót pogłębiarskich, w celu uniknięcia późniejszego ewentualnego 
uszkodzenia zastosowanego sprzętu i usunięcia powstałych z tego tytułu zagrożeń dla 
osób obsługujących. Potwierdzenie sprawdzenia dna kanału winno być odnotowane 
wpisem do dziennika budowy przed rozpoczęciem robót pogłębiarskich. 

5.2. Tolerancja wykonywania 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu pogłębienia dna wynoszą 20 cm. 

5.3. Zezwolenie na rozpoczęcie 
Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót pogłębiarskich po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
obowiązującymi w dla tego rodzaju robót. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość uzyskanego profilu dna 
- wymiary (rzędne) dokonanych pogłębień dna 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrolę jakości robót należy 
prowadzić w oparciu o aktualne i właściwe do tego typu robót normy i normatywy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.                   
W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent wykonania. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
ST.01.02.16. – roboty pogłębiarskie –  [m3] 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte ST.01.02.16. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
ST.01.02.16. –  płaci się za m3 wydobytego refulatu w stanie odwodnionym, składowanego na 
refulisku (składowisku). 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych powstałych po 
odwodnieniu refulatu na refulisku. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z 
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aktualnie obowiązującymi zmianami. Ponadto roboty należy prowadzić według aktualnie 
obowiązujących Norm Polskich oraz Unii Europejskiej. 
W przypadku braku Norm Polskich przenoszących Normy Europejskie lub norm innych 
państw Członkowskich EOG przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 
2. Wspólne specyfikacje techniczne, 
3. Normy międzynarodowe. 

Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegółowych jest odniesienie do „stosownych norm”  
taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej. 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji  
przez Inżyniera. 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inżyniera. 
 
Porządek norm 
Dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska  
jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej. 
W całych ogólnych Wymaganiach Zamawiającego nawiązuje się do stosownych norm. 
Nawiązanie to powinno być interpretowane tak, jak wyjaśniono powyżej. 
 
 
Normy na terenie budowy 
Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden 
egzemplarz każdej normy lub podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych 
zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie 
normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny,  
która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze,  
w celu umożliwienia Inżynierowi kontroli. 
 
Sprawy nie objęte normami 
Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej 
dokumentacji lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany 
dla robót pierwszej kategorii. Inżynier zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów  
lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się  
dla tego celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca. 


