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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna 
 
1. Część ogólna 
1.1.  Informacja o przedmiocie zamówienia 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:  
„Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu” 
 
 
Lokalizacja inwestycji:  

27-600 Sandomierz, ul. Schinzla, dz. nr 934/59   
 
Zamawiający:  
 Gmina Miejska Sandomierz 
 27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu” 
 
Zakres robót objętych ST obejmuje: 
− Rozbiórkę elementów istniejących, 
− Niwelacja terenu, 
− Wykonanie fundamentów pod projektowane urządzenia i elementy małej architektu-

ry, 
− Wykorytowanie podłoża pod nawierzchnie bezpieczne, 
− Montaż obrzeży betonowych i krawężników, 
− Wykonanie stref o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, 
− Wykonanie ciągów komunikacyjnych, 
− Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtkami; 
− Montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw, 
− Wykonanie nasadzeń: drzew, krzewów oraz zasianie trawy, 
− Prace porządkowe. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.  
Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części (projekty budowlano – wykonawcze): 
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− Architektura, konstrukcja,  
− Kosztorys ofertowy, 
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
− Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
Projekt zaplecza technicznego budowy. 
1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projek-
towej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona od-
powiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-
riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii ro-
bót oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego. 
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budow-
lane: 
Zagospodarowanie placu budowy, 
− Roboty przygotowawcze, 
− Roboty rozbiórkowe, 
− Montaż elementów wyposażenia pl. zabaw, 
− Wykonanie nawierzchni bezpiecznych, 
− Wykonanie ogrodzenia, 
− Wykonanie ciągów pieszych 
− Zieleń 
− Roboty wykończeniowe. 
Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wy-
konania poszczególnych robót budowlanych jak też pozostałą infrastrukturę budowy 
wpływającą na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis orga-
nizacji robót budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy 
ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 
uciążliwości.  
Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 
przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z pla-
cem Budowy. 
Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed 
budowy. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowla-
nych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki ma-
jące na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy 
w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemożliwi pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-
poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa 
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się sto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można 
przemieszczać po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno 
w szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy 
składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawi-
dłowego funkcjonowania zaplecza, budowy należy zapewnić wykonanie tymczaso-
wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy. 
1.5. Nazwy i kody 
Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana 
na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II przedstawiono 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(SST), opisujące Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45000000-7), na które 
składają się niżej wymienione prace: 
 
Wykaz kategorii robót  

Przygotowanie terenu pod budowę kod wg CPV: 45100000-8 
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw kod wg CPV: 45112723-9 
Wyposażenie placów zabaw kod wg CPV: 37535200-9 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni kod wg CPV: 45233200-1 
Tereny zieleni kod wg CPV: 45112000-5 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych kod wg CPV: 45112710-5 
Roboty w zakresie chodników kod wg CPV: 45233222-1 
Wznoszenie ogrodzeń kod wg CPV: 45342000-6 
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Roboty wykończeniowe   kod wg CPV: 45400000-1 
    
  1.6. Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad rea-
lizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
żyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-
logicznej ich wykonania 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-
tyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-
riałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-
stały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżynie-
ra o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-
zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych ma-
teriałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użyt-
kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-
dowy. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wyso-
kości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-
dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-
nosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inży-
niera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zado-
walający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-
si Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżynie-
ra.  
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wy-
konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podsta-
wie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jed-
noznaczny jej cechy. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo-
wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Ro-

bót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio-

wych i ostatecznych odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-
nymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowa-
dzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy Robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym ter-
minem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-
strukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą za-
akceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wyko-
nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie przez cały okres trwania Robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. Odbiór robót budowlanych 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-
bioru: 
− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi wstępnemu, 
− odbiorowi końcowemu. 
9. Rozliczenie robót 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
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wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. Dokumenty odniesienia 
Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
Tom II. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część szczegółowa 
 

 
Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla 

w Sandomierzu, dz. nr 934/59 
 

 
 
 
 
II.1. Plac zabaw i mała architektura    CPV: 45112723-9 

II.2. Nawierzchnia bezpieczna     CPV: 45214100-1  

II.3. Zieleń       CPV: 45112000-5 

II.4. Chodniki z betonowej kostki wibroprasowanej  CPV 45233000-9 

II.5. Ogrodzenie      CPV 45342000-6 
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II.1. PLAC ZABAW I MAŁA  ARCHITEKTURA  CPV: 45112723-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru placu zabaw dla zadania „Osiedlowy Plac Zabaw przy 
ul. Schinzla w Sandomierzu” 
1.2. Zakres robót objętych SST 
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z dostawą 
i wykonaniem placu zabaw i małej architektury. 
- Dostawa i montaż elementów małej architektury: 
- ławki, 
- kosze na śmieci, 
- stojaki na rowery, 
- tablice informacyjne. 
- Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw. 
1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Zdjęcia przykładowych elementów małej architektury oraz zabawek znajdują się 
w dokumentacji projektowej w opisie technicznym. 
2.1. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury 
2.1.1 Ławki  
Wykonanie ławek powierzyć wykwalifikowanej firmie. Ławki muszą posiadać 
elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące 
zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. Montaż przy pomocy 
kotew do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy 
ławki. Elementy drewniane muszą odpowiadać normom i być wolne od wad 
związanych ze wzrostem drzewa (sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie 
podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, 
z żerowaniem owadów. 
2.1.2 Kosze na odpadki 
Wykonanie koszy powierzyć wykwalifikowanej firmie.  
Stelaż z profilu ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze czarnym. Pojemnik z 
ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Powierzchnia - kolor: stelaż malowany 
podkładem antykorozyjnym. Dwukrotnie lakierowany w kolorze czarnym. Sposób 
mocowania: wolnostojący. Otwieranie / opróżnianie: bez zamknięcia. 

2.2. Wykonanie placu zabaw 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat produkcji zgodnie z obowiązującymi 
normami PN-EN 1176, 1177 dotyczący funkcji, konstrukcji i wymiarowania. 
Charakteryzować się powinny wysoką jakością produkcji i walorami estetycznymi 
zachęcającymi dzieci do zabawy. Urządzenia powinna cechować dużą odpornością na 
wandalizm. Na każdym placu zabaw należy umieścić tablicę informacyjną 
z regulaminem użytkowania, informacją o zarządcy terenu i numerem 
telefonu. Właściciel lub zarządca terenu, na którym zlokalizowany jest plac zabaw, 
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ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za bezpieczeństwo jego użytkowania, a w tym 
za stan techniczny jego wyposażenia. 
2.2.1. Konstrukcje drewniane 
− Drewno impregnowane ciśnieniowo, pozbawione żywicy, pochodzące z gatunków 

liściastych (dąb, grochodrzew), bądź iglastych (daglezja, sosna lapońska) odporne 
na wpływ warunków atmosferycznych. Otwory wiercone w konstrukcjach 
wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaślepkami wykonanymi z polipropylenu. 

− Łączenia - wypełnienia z polipropylenu, łączące poszczególne elementy 
zapewniające stabilność konstrukcji drewnianych i chroni przed urazami i 
przypadkowym zakleszczeniem. 

− Konstruktywna ochrona drewna - wszystkie pionowe i skośne podpory z drewna 
iglastego, które mają kontakt z ziemią , wyposażyć w osłony. Dodatkowo w celu 
ochrony przed wnikającą od góry wodą są one zabezpieczone pokrywkami z 
polipropylenu. 

− Sklejki i laminaty wysokociśnieniowe - sklejka o grubości od 6,5 mm do 21 mm lub 
laminat wysokociśnieniowy. Płyty ze sklejki wytwarzane są z forniru drewna 
miękkiego i twardego, klejonego ciśnieniowo na gorąco z użyciem środka z żywic 
fenolowych. Płyty są laminowane wodoodpornym klejem z żywic fenylowych. 
Większość płyt ze sklejki jest pokrytych wodoodporną dwu-składnikową 
alkydowoaminową farbą żywiczną. Płyty podłogowe posiadają powierzchnię 
antypoślizgową. Elementy produkowane z laminatu wysokociśnieniowego mają 
grubość 6 - 10 mm. Są wytrzymałe na ciężkie uderzenia i zmiany warunków 
atmosferycznych. Promieniowanie ultrafioletowe nie zmienia właściwości laminatu 
wysokociśnieniowego. 

2.2.2. Elementy stalowe 
− Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, aluminium są cynkowane a 

następnie malowane proszkowo, odporne na wpływy atmosferyczne. 
− Stalowe podstawy - większość elementów montowana jest w podłożu na stalowych 

podstawach wpuszczanych 60 cm w grunt, opartych na dodatkowych stalowych 
stopach. W konstrukcyjnych słupach nośnych wmontowane są cztery długie, 
solidne śruby umożliwiające sczepienie słupa z kołnierzem stalowej podstawy. Jest 
to sprawdzona, bardzo trwała metoda mocowania. Wytrzymałość na rozerwanie w 
kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z drewnianym słupem wynosi 
60000N (6.000kp). Wytrzymałość na zginanie wynosi 2200 Nm (220 kgm). 

− Śruby, podkładki, nakrętki z zabezpieczeniem zapobiegającym samoczynnemu 
odkręcaniu się wykonane są ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie. 

− Szczebelki i drążki stal szlachetna. 
− Łańcuchy i siatki z łańcuchów stal szlachetna, o 6mm. 
− Liny i siatki do wspinania się lina stalowa pokryta warstwą polipropylenu o 16, 18 i 

24 mm lub ze wstępnie rozciągniętego perlonu, wzmacnianego stalą, o minimalnej 
wytrzymałości na rozerwanie 2200 kg. Średnica liny w drabinkach sznurowych 
wynosi 12 mm. Siatki wspinaczkowe wykonane są z liny o średnicy 16 mm z 
elementami krzyżakowymi ze stali nierdzewnej. Liny są zakończone aluminiowymi 
kauszami. 

− Urządzenia zbudowane z lin powinny być wykonane z lin tworzonych z włókien 
stalowych każdy w oplocie poliamidowym, średnica standardowej liny wynosi 16 
mm (liny naciągowe 25mm). Konstrukcja nośna zestawów powinna być wykonana 
ze stalowych masztów i rur tworzących ramę wzmacniającą i usztywniającą. 
Maszty oraz liny odciągowe powinny być kotwione w ziemi i stanowią sztywny 
szkielet zapewniający trwałą stabilność konstrukcji. Rury tworzące ramę łączone są 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


15 
 

poprzez specjalne aluminiowe lub stalowe kule, w których ukryty jest mechanizm 
naciągu lin (dostępny tylko dla osób wykonujących konserwację). Elementy 
stalowe lakierowane proszkowo. 

2.2.3. Elementy z tworzywa sztucznego 
− W celu zabezpieczenia śrub łączących elementy drewniane, które mogą prowadzić 

do różnych urazów, ale jednocześnie są niezbędne w konstrukcjach, wszystkie 
otwory wiercone powinny być wpuszczane w drewno. Następnie zabezpieczane 
zaślepkami wykonanymi z polipropylenu lub innych materiałów nieszkodliwych dla 
środowiska. 

− Zadaszenia należy wykonywać z poliestru wzmacnianego włóknami szklanymi oraz 
polietylenem. 

− Zjeżdżalnie należy wykonywać z poliestru wzmacnianego włóknami szklanymi, 
nasączonego barwnikami, powierzchnia ślizgowa grubości 8 mm, z warstwą 
zewnętrzną odporną na ścieranie. 

− Elementy z tworzyw sztucznych wykonane są z poliwęglanu lub polipropylenu. 
Plastikowe obudowy łożysk wzmacniane są włóknem szklanym. 

2.2.4. Wyposażenie placu zabaw 
Wyposażenie placu zabaw przedstawiono w projekcie budowlanym. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zabawowych zobowiązany jest do 
korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek 
dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych 
malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe 
materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 
prowadzenia robót osób niepowołanych. 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu 
dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie po 
dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż urządzeń i elementów placu zabaw musi 
odbywać się ściśle wg wytycznych ich producentów, zgodnie z Polską Normą PN-EN 
1176-1:2009. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia, z 
wykorzystaniem elementów montażowych producenta. 
Uwaga! Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu 
nawierzchni – 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów. 
- Elementy wyposażenia placu zabaw muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 1176. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej. Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć wszystkie 
wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, 
elementów urządzeń i zestawów. 
Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i SST. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
− rozmieszczenia urządzeń i zestawów zabawowych oraz elementów małej 

architektury i nawierzchni, 
− zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 
− stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, 
− zastosowanej kolorystyki elementów, 
− jakości zawiesi w huśtawkach, 
− połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym 

urazem, 
− połączeń linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwałości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostki obmiaru: 
Korytowanie – m2 i m3 

Nawierzchnie – m2 

Urządzenia zabawowe i wyposażenie – szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w ustalonym terminie. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Cena wykonania robót obejmuje za: 
9.1. Elementy małej architektury – szt. 
- zakup i dostawa elementu na plac budowy 
- wytyczenie miejsca posadowienia elementu 
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów 
- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
9.2. Elementy zabawowe placu zabaw – szt. 
- zakup i dostawa elementu zabawowego na plac budowy 
- wytyczenie miejsca posadowienia elementu 
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów 
- kompletny montaż elementu wraz z koniecznym fundamentem 
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- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
· PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw. 
· PN-NE 1177: Nawierzchnie placów zabaw. 
· Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane 
przez producentów. 
 
 
II.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA   CPV: 45214100-1  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu 
zabaw, w ramach zadania:  
„Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu” 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej.  
2. MATERIAŁY  
Zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni.  
Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą [1].  
Materiały stanowią:  
komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinowej w układzie: warstwa dolna 
amortyzująca i górna – ścieralna (sztywniejsza).  
2.1. Opis bezpiecznej nawierzchni  
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego 
oraz kleju poliuretanowego.  
Nawierzchnię bezpieczną tworzą dwie warstwy: 
− Dolna warstwa (amortyzująca) - wykonana z różnokształtnego granulatu SBR o 

frakcji 2-6 mm, pochodzącego z recyklingu odpadów na bazie różnych kauczuków, 
wymieszanych z odpowiednią proporcją kleju poliuretanowego wg receptur 
producenta. Warstwa ta nie jest zagęszczana, dzięki czemu na jej powierzchni 
powstają wolne przestrzenie nadające jej odpowiednie właściwości amortyzujące 
oraz pozwalające na ścisłe połączenie jej z właściwą nawierzchnią. 

− Górna warstwa (właściwa) - wykonana z różnokształtnego, kolorowego granulatu 
EPDM, z produkcji pierwotnej, barwionego w masie pod wysokim ciśnieniem, 
wymieszanego z odpowiednią proporcją kleju poliuretanowego (wg receptur 
producenta). Warstwa ta ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, jest 
antypoślizgowa, odporna na czynniki zewnętrzne oraz ma większą odporność na 
ścieranie. Ponadto, jest zagęszczana, przez co szczelnie wypełnia wolne przestrzenie 
w warstwie z granulatu SBR, łącząc obie warstwy trwale ze sobą. 

Szczegółowe dane techniczne nawierzchni bezpiecznej  
Maksymalna wysokość upadku: zgodnie z normą PN EN 1177:2009; EN 1177-2008; 
HIC 1000 zgodnie z normą ASTM 1292-2004 
Zgodnie z normą PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008  
Higiena: posiada atest PZH  
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Ognioodporność: Klasa E DIN EN 13501-1;2002  
Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571 
Odporność na ścieranie: rV 5.9 DIN 18035 część 6 BS 7188-4 
Odporność chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady  
Odporność na słoną wodę: odporne wg normy DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
Odporność na pęknięcie przy niskich temperaturach: 24h/-40 oC. bez pęknięć 
Odporność na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys 
Odporność na ślizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normą ASTM E 303 
Krytyczny punkt nagrzania słonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normą ASTM 
E648/3 Odporność na ślizganie: mokry: 0,57 μ, suchy 0,65 μ - zgodnie z normą DIN 
18032-2, 2001-04 
Przepuszczalność wody: (płytka 40mm) 0,011gpm/in3, (płytka 70mm ) 0,015 gpm/in3 
Wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,75 N/mm2 - zgodnie z DIN 53571 37  
Producent powinien zagwarantować przyjęcie produktu celem recyklingu po okresie 
eksploatacji.  
Materiał: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%  
Nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM  
2.2. Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni  
− Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni  
− Atest Higieniczny PZH  
− Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177  
− Certyfikat Bezpieczeństwa upadku z danej wysokości.  
− Badanie na zawartość metali ciężkich  
 
3. SPRZĘT  
Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu.  
 
4. TRANSPORT  
W ramach zamówienia.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej realizowane jest przez ekipy montażowe 
producenta lub przez wykonawcę placu, zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu 
oraz normą PN-EN 1176:2009.  
Instalacja nawierzchni wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Kluczową 
rolę spełnia mieszalnik bębnowy zaprojektowany do mieszania granulatów 
(rozstawienie łopatek mieszających pozwala na otoczenie każdej z granulek 
odpowiednią warstwą kleju). 
● Dolna warstwa SBR mieszana jest z odpowiednią konsystencją kleju poliuretanowego 
wg specyfikacji producenta , warstwa po wyłożeniu nie jest zagęszczana. 
● Górna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposób co warstwa pierwsza. Po 
wyłożeniu jest zagęszczana. 
Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni powinien się odbywać się przy 
temperaturach podłoża +5°C - +25°C bez opadów atmosferycznych przy odpowiedniej 
wilgotności. Ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne należy stosować kleje 
poliuretanowe różnego typu, dostosowując właściwości i parametry do występujących 
różnic w temperaturze, nasłonecznieniu i wilgotności dających możliwość instalacji w 
warunkach innych niż standardowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w normach PN-EN 1176, prawie 
budowlanym, ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu oraz rozporządzeniu 
ministra infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg normy 1176-7 jako istotny etap 
zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw.  
Za stan techniczny urządzeń i nawierzchni na placu zabaw oraz występowania 
wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń zawsze odpowiada właściciel placu. Obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu, bez względu czy 
instalowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą. Dlatego też bardzo 
istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z normami po montażu.  
Spadki nawierzchni bezpiecznej powinny wynosić min. 2%. Wyniesienie krawędzi 
nawierzchni bezpiecznej ponad krawędź obrzeża betonowego ograniczającego tę 
nawierzchnię równa się 0,5 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni nawierzchni bezpiecznej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 
dały wyniki pozytywne.  
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej obejmuje:  
- prace pomiarowe,  
- dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy nawierzchni 
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
w ogólnej ilości 118,25m2.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone 
odpowiednim odbiorem robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
2. PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku.,  
3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 
2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
4. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 
 
 
II.3. ZIELEŃ   CPV: 45112000-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- renowacją, zakładaniem i pielęgnacją trawników, 
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- sadzeniem drzew i krzewów, 
- wykonaniem rabat z roślin okrywowych, 
- renowacja, zakładanie i pielęgnacja trawników 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin. 
1.3.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi 
z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
2.2. Kompost z kory drzewnej 
Kompost z kory drzewnej (do mulczowania) - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, 
przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
2.3. Paliki do drzew z poprzeczkami 
Posadzone drzewa form piennych należy zabezpieczyć przed złamaniem, 
przytwierdzając pień do 3 palików. 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.5.1. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach  

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
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− martwice i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.5.2. Rośliny rabatowe wieloletnie 
Sadzonki roślin wieloletnich powinny być zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone 
sadzonki 
powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 
− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite 

w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i 

odmiany, 
− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i 

nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 
− zwiędnięcie liści i kwiatów, 
− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
− oznaki chorobowe, 
− ślady żerowania szkodników. 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak 
najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru 
i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
2.6. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania 
z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Wywóz zdjętej darniny, ziemi jałowej spod drzew i pod rośliny okrywowe i dowóz 
ziemi urodzajnej. 
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
4.2. Transport roślin kwietnikowych 
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać 
w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku nie wysyłania roślin w ciągu 
kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie 
powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w 
warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości 
dokonywany nocą. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Trawniki 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 

w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i nawozy mineralne, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem  

kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego, 
− mieszanka nasion traw dla trawników dywanowych 
5.1.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przedkolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
− wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych 
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Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.2. Drzewa i krzewy 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość. 
Drzewa należy sadzić w doły (0,7 x 0,7 m) zaprawiane w pełnej objętości ziemią 
urodzajną, z uformowanie misek i opalikowaniem 3 palikami (dla form piennych), a 
krzewy w doły (0,5 x 0,5 m) – również w pełni zaprawiane, 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 

drewniane paliki z poprzeczkami, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną, 
− wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia 

posadzonego drzewa, tj. 2,2 m 
5.2.2. Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami 
Ręczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwą grubości 10 cm. 
5.2.3. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące), 
5.3. Rabaty z roślin okrywowych 
Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji rabat są następujące: 
- gleba przed założeniem rabat z roślin okrywowych powinna być starannie uprawiona. 
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Należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość 20 cm, 
- ilość roślin, rozstawa ich sadzenia zgodna z dokumentacją projektową, 
- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, przykryta 10 cm warstwą kompostu 
z kory drzewnej, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 
- pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 
dokumentacją 
projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub 
wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
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6.3. Rabaty z roślin okrywowych 
Kontrola robót w zakresie wykonywania rabat polega na sprawdzeniu: 
- zgodności założenia rabat z dokumentacją projektową pod względem wymiarów 
rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 
- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i 
mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 
ilości kompostu, 
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 
wymiany uschniętych roślin). 
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 
- zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 
- jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 
- przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić 
zabezpieczenie na okres zimy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników wieloletnich, 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 
ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie nawozów mineralnych, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
- przygotowanie podłoża (wymiana gleby), 
- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zasadzenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
2. BN-73/0522-01 Kompost 
3. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe wieloletnie. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


26 
 

 
 
II.4. CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI WIBROPRASOWANEJ CPV 
45233000-9 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
przygotowawczych związanych z budowa ciągów pieszych na placu zabaw i obejmują: 
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 6 cm 
na podłożu z kruszywa łamanego 0÷16, grubości 10 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowaną. 
Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
− Warunki dopuszczenia do stosowania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
− Wygład zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
− Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukowa o grubości 
60 mm. Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa lub uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 
− Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 
1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
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3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB- 
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 
 

 
 

brak 
5 
20 
 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.2.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.2.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniają gotowym 
wyrobom większa wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się rzecznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podłoże 
Na podłoże należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 2÷8 mm, grubości 10 cm. 
Podłoże powinno być zwilżone wodą, zagęszczone i wyprofilowane. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu 
żwirowym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek rzecznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddany do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczna. 
Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badan wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i 
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.2.2. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
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polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz 
wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łata, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 
0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” p. 7. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie podłoża, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 
II.5. OGRODZENIE   Kod CPV 45342000-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia placu 
zabaw dla zadania „Osiedlowy Plac Zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanów dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzeń 
Ogrodzenia są środkiem zabezpieczającym przed dostępem osób niepowołanych na 
teren obiektu. 
1.3.2. Ogrodzenia do montażu na terenie obiektu 
Cały obiekt ogrodzony jednolitym ogrodzeniem 
− przęsła ogrodzeniowe prefabrykowane stalowe spawane o wysokości 1240 mm w 

wersji ocynkowanej bez podwaliny wraz z spinkami mocującymi do wbudowanych 
słupków. 

− brama dwuskrzydłowa uchylne o wymiarach 3000x1250 mm, furtki o wymiarach 
1200x1250 mm, całość w wersji ocynkowanej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 1. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętymi niniejszą SST są: 
2.2.1. Słupki do ogrodzeń o wys. 1280 mm – wykonane są z lekkich profili 
zamkniętych o wymiarach zewnętrznych 80x60 mm ocynkowane. Słupki do montażu 
w fundamencie punktowym. Słupki zamknięte są od góry plastikowymi zaślepkami. 
2.2.2. Przęsła ogrodzeniowe – wykonane są ze zgrzewanych punktowo prętów 
okrągłych Φ 4 mm, Całość o wymiarach 1200 x 2515 mm  
2.2.3. Elementy łączące dla przęseł i słupków: wg rozwiązań producenta. 
2.2.4. Beton do wykonania fundamentów punktowych do zamocowania słupków 
ogrodzenia – klasy C 12/15. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania ogrodzeń 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego: szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp. 
Przy wykonywaniu ogrodzenia można stosować: wiertnice do wykonania dołów pod 
słupki, małe betoniarki, itp. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Panele ogrodzeniowe, słupki, bramy i furtki można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wskazane jest łączenie paneli i słupków w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy 
zastosowaniu przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń wraz z furtkami i bramami. 
5.3. Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wykonać: 

− rozbiórki istniejących ogrodzeń, 
− wytyczyć trasę ogrodzenia wraz z umiejscowieniem furtek i bram. 

5.4. Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu ogrodzeń 
należą: 

− wykopanie (wiercenie) dołów pod słupki, 
− montaż słupków wraz z wykonaniem fundamentu punktowego z betonu, 
− montaż paneli prefabrykowanych (przęseł) poprzez skręcanie, 
− montaż bram i furtek, 

 
6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót – sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego 
wymiaru. 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot 
Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją – lokalizacja, zachowanie pionowości 
wszystkich elementów, utworzenie jednolitej linii ogrodzenia (góra paneli). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" ,pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr) długości o 
określonej wysokości i rodzaju paneli zgrzewanych (przęseł). 
Jednostka obmiarową montażu bram i furtek o określonych wymiarach jest szt. (sztuka). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych 
parametrach technicznych – bramy i furtki liczone są oddzielnie w sztukach przy 
uwzględnieniu ich wymiarów. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8. 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik 
pozytywny. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", 
pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na 

konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania. 
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