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SPIS TRESCI:

LP

ST

TYTUL

STRONA

ST-S.0

Wymagania ogélne:

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

ST-S.1

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

22-24

ST-S.2

Roboty ziemne:

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

25- 36

ST-S.3

Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej :

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

37-44

ST-S.4

Roboty montazowe rurociagéw ttocznych :

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45- 53

ST-S.5

Roboty montazowe technologiczno- instalacyjne
przepompowni $ciekOw sanitarnych:

CPV 45232423-3 Przepompownie $ciekOw

54- 67

ST-S.6

Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142-6- Roboty w zakresie napraw drég

68- 72

ST-S.7

Roboty zwigzane z uszczelnieniem pompowni

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

73-81

ST-S.8

Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

82-85

10

ST-S.9

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow

CPV 45112600 - 1 - Usuniecie drzew i krzewow

86-89

11

ST-S.10

Roboty zwigzane z sadzeniem drzew i sianiem trawnikéw

CPV 77.21.16.00 - Sadzenie drzew
CPV 77.31.41.00 - Ustugi w zakresie trawnikow

90-95

12

ST-01.E

Pompownie sieciowe instalacja elektryczna wewnetrzna

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogolne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dlugosci ok.50m ”
Specyfikacja obejmuje:
- Roboty uszczelnienia zbiornika pompowni,
Roboty zwigzane z wymiana istniejgcych pomp i wyposazenia pompowni, w tym
instalacji AKPIA , szafy sterowniczej pompowni ,
Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu
ttocznego wykonanego metodg bezwykopowg od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz
z pochtaniaczem zapachow, rurociggu grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej
SR1 do istniejgcej studni Sy wraz z wlgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej
Roboty zwigzane z wycinkg drzew kolidujgacych z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew
ozdobnych gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),
Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia i bramy pompowni ,
Roboty zwigzane z wykonaniem niwelacji terenu ( podwyzszenie placu pompowni do
terenu przylegtego ok. 20cm )
Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki
brukowej) wraz z niwelacjq terenu przylegtego,
Roboty  elektryczne  wg. opracowania  oddzielnego pt. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczacych branzy elektrycznej”

1.2. Przedmiot i zakres Robo6t objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania projekt budowlany modernizacja przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przylgcza za pomocg przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o diugosci ok.50m ” na dziatkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

Zakres opracowania zawarty obejmuje :

1. wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni,

2. wymiane istniejacych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy sterowniczej
pompowni ,

3. wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu tlocznego wykonanego metodq
bezwykopowa od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem zapachoéw, rurociggu
grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istniejgcej studni Si; wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4. wycinke drzew kolidujacych z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych gatunku rodzimego
np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),

5. wymiane ogrodzenia i bramy pompowni

6. wymiane nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacjg terenu
przylegtego ( podwyzszenie placu pompowni do terenu przylegtego),

7. zasilanie w energii elektrycznej , oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej 0.4 kV oraz
systemu sterowania i telemetrii dla modernizowanej pompowni $ciekOw.

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE Z

ST S1 ROBOTAMI ZIEMNYMI

ST S2 |ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

ST S3 ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

ST S4 ROBOTY MONTAZOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

ST S5 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

ST S6 |ROBOTY USZCZELNAJACE ZBIORNIKA POMPOWNI

ST S7 |ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA OGRODZENIA

ST S8 |ROBOTY ZWIAZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZEWOW

ST S9 |ROBOTY ZWIAZANE Z SADZENIEM DRZEW | SIANIEM TRAWNIKOW

ST 01E | POMPOWNIE SIECIOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegdlnienie robét tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robot tymczasowych:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
a)

h)

odwodnienie terenu robét,

umocnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

prowizoryczne uzbrojenie terenu,

organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a)
b)
c)
d)
e)

obstuga geodezyjna,

obstuga geotechniczna,

dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,ciek wodny i chodnik betonowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robo6t
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposoéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spe’rmeme wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacijami _Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Przed modernizacja powinien przygotowaé przepompownie postepujac wg ponizszych
punktéw:

Catkowicie wypompowaé $cieki ze zbiornika przepompowni

Oczysci¢ dno i sciany zbiornika z osadéw (ptuka¢ wodg pod cisnieniem)

Wywietrzy¢ przepompownie

Zabezpieczy¢ naptyw $ciekdw do przepompowni (zamkna¢ doptyw sciekdw)

Zdemontowac istniejgce wyposazenie przepompowni

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu

Zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu.

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.

wn W W W W W LW

wn wn W

Modernizacje przepompowni nalezy wykonaé na pracujacej sieci kanalizacyjnej. Wytaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakt6caé przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowaé tzw bypassy.

Uwaga!

Wraz z ofertg nalezy ztozyé poswiadczenie przez kierownika Zaktadu Oczyszczania Sciekow i
Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig;:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéow i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzymac¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementoéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robét, a w szczegdlnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wtascicielem (zarzadca) drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu rob6t oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie
Robot uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umie$ci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byc¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukonczenia Robét oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow
ozdobnych w obrebie prowadzonych Rob6t i terenach przylegtych
c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochronawtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie opfaty za nadzor Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonhczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochronai utrzymanie Rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robo6t.
Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:
- Zespo6t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu
- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0. Rejon energetyczny Tarnobrzeg
- Telekomunikacja Polska S.A. TOK
- Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
- Urzad Miasta Sandomierz
- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ witascicieli i dzierzawcow terenéw, ze zgodnie z
przyjeta procedurg postepowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne
wlaczenia zostang odigczone i za$lepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wifascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopoOw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wfascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg sieci kanalizacji sanitarne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Nadz6r archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogag by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegélnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie rowow.

Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji
Robot, ktory przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz
prawidtowos$¢ prowadzenia robét odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie
moze spowodowa¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przyleglych. W przypadku
odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczag
zawierajgcqg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wkaczone w Cene Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewOw oraz przesadzenie drzew.

Zamawiajacy posiada i uzyska zezwolenie na wycinke drzew i krzewow a wykonawca dokona
wycinki drzew i krzewow przed Datg Rozpoczecia Robot

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wtascicieli
urzadzenh podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. WspOlny Stownik Zaméwien (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gtowny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
przedmiot 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciek6w
45.23.24.23-3 Przepompownie sciekow

Dodatkowe

przedmioty 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie napraw drég

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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1.7. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a)

b)

c)

d)

f)

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\Wie - Warunki Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktoére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1.

Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Z wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane

wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub

Z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
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2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz spos6éb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r.
2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania
inspekgciji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w  odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé Rob6t z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes$¢ ogoblng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw Robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych a takze  wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wasciwosci

W czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwo$é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢é z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtadciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
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Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakohczeniu robét specjalny
dziennik robét dotacza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiso6w sg podwdjne —
oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgcg fatwe jej wyrywanie. Na poszczegOlne strony
dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Wpisoéw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposéb trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) o0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza. sie
w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentow Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

€e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru  Rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
o0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslaniailosci Robot i materiatdw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych
Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposO6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w ciagu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Proby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okre$lonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegoélnych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajagce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialbw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty og6ine budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do pfac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zzrodta ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- Kkoszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczerh stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robo6t objetych
poszczegoélnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na
mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
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zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatow, rob6t i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogllne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepisow dotyczacych wykonywania roboét
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Rob6ét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatlta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawg ptatnosci
jest ryczait - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogdlne Przedmiaru Rob6t , obejmujaca
zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu dowodéw
optacania skfadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogélne, punkt 2. Przedmiaru Rob6t .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogolne, punkt 3.
Przedmiaru Robét .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag

miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych .

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

* Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoftecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STO1

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pod nazwa , Modernizacja przepompowni przy
ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego i
grawitacyjnego o dtlugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych
zwigzanych z modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za
pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m” na dziatkach o nr
ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu :
rozbiérke istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych wraz z cokotem
betonowym i fundamentem (materiat przeznaczony do przekazania inwestorowi),
demontaz istniejacych wrot i furtek wraz ze stupkami nosnymi (materiat przeznaczony do
przekazania inwestorowi) ,

Demontaz istniejgcego zadaszenia na pompowniag,

demontaz instalacji elektrycznych i AKPIA istniejacej pompowni sciekow,
demontaz instalacji technologicznej pompowni $ciekow ,

- usuniecie materiatéw z rozbidrki i niwelacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg , SST,
poleceniami inspektora nadzoru lub osoby petnigcej obowigzki zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
Dla robét wymienionych w poz.
1.3 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapewni transport,
sktadowanie i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t rozbiérkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. 45111100-9 Roboty rozbiérkowe.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zdemontowanego ogrodzenia wg ceny, ktéra obejmuje:
przygotowanie
zdemontowanie ustalonych elementow ,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. UWAGI SZCZEGOLOWE.
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru lub osoba

petnigca obowigzki zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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STO1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu kanalizacji sanitarnej pn: , Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz
z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o
dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajace zbidor wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych robot w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umochienia, odwodnienia) zwigzane z modernizacjg przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przytlacza za pomocg przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o diugosci ok.50m ” na dziatkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

1.4. Zakres rob6t tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu roboét
Odwodnienie wykopoéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze
wzgledu na trwato$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wlasciwosci podioza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli w zasiegu leja depresji
oraz czas trwania odwodnienia.
Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalaciji
odwodnienia wgtebnego wykopow (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopOw nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkdéw, jakim powinny odpowiadaé
$cieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopéw
Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére moga spetniac nw. funkcje:
- podtrzymywanie $ciany wykopéw lub uskokéw terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
- zabezpieczenie brzegow ciekéw i zbiornikéw wodnych,
- rozdzielenie stref rob6t budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako
Scianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopéw deskowan
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopéw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggébw uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopow stosujac $cianki szczelne z profilow stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane facznie z brusem i zapewniaty odpowiednig szczelno$¢ potaczenia. Umocnienia
wykopow nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z

budowg umocnienieh wykopéw, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robot,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery whitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkad.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robo6t istniejagcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chroniacy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w spos6b reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wilascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego Iub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji rob6t sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie
obejmowac m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe sktadowiska dla wyroboéw budowlanych, materiatbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
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wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w szczegdélnosci:

- gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija;

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktorej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegobtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypOw oraz ich zabezpieczenia,
- wybo6r metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentaciji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
- projekt odwodnienia wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,
- projekt organizaciji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogolne”.
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1.7. Opis przedmiotu zamowienia wg klasyfikacji Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejacych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobor ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw) zostaly okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —
SVymagania ogélne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetniac¢
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé¢ nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze stali
St39, St49, wg PN-86/H-93433,
- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.
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3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- réwniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.
- zuraw samojezdny
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robét wyburzeniowych i rozbiérkowych.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace Robét zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

5.1. Rozbiorki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczego6towe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbi6rki w zakresie terendéw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw terendw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczego6towe

5.2.2.1. Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac¢ etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubosé ok. 10cm), a nastepnie pozostaly (czysty) humus. Zdjeta ziemie
roslinng nalezy gromadzi¢c w hatldy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnia).
Czes$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikow przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy
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i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi

administracji samorzgdowe;.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres robOt ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z

Inzynierem.

W zakresie rob6t zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegoélnych odcinkach nalezy

wykona¢:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywoOz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- ufozenie i obsianie warstwy ziemi ro$linnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektow uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczego6towe
Warunki szczeg6towe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym rob6t zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegélnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wymagania techniczne

5.4.1.2. Wykopy

§ Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;j
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50
cm mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
— 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

8 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

§ Wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosé
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien
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by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntdow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomié projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych
nalezy postepowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Ksztait podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

c) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usung¢ na gtebokosc
przemarzania,

Ogoblne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych

warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé

nachylenie ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego

zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn

zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu

powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektows. Wykonanie

nasypu z réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- W sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyé.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gladkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchnié ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajgcqg na sypaniu gruntu warstwg siegajacqg od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$s¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
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gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszegoniz1:3—-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.
Czes$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.2. Warunki szczego6towe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze liniowym,
tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopéw przewidziano gruntem
z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez
uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczego6lng
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegolnie zasypy
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniegj
wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ witasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z
warunkami przez niego wydanymi.
Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem waéd gruntowych nalezy
wykonywac scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.
Dla wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegoélnych kanatéw.
Roboty przy uktadaniu rur wykonywa¢, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy uktadaniu muszg  odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.
W miegjscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy
wykopywac¢ recznie z duzg ostroznoscia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
powiadomi¢ wszystkich whascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozyc
bezposrednio na wyrbwnanym dnie wykopu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewod, to powinna ona mie¢ wysokos¢, co
najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.
Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt i zastapi¢ go nowg podsypka.
Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopOw. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokos$ci 30 cm ponad lico
rury.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé¢ sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95.
Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1s=1,00.
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Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia i nawierzchnie .

W zakresie rob6t ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjq ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umochienia
Scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli

Wykop liniowy w gruntach suchych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie
techniczne rob6t i istniejgcych instalacji i budowli

Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie

wykopu
Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnieh i instalacji

odwadniajacej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji

Wywdz lub przywdéz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odktadu z transportem na sktadowisko lub
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég transportowych
tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wywo6z kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska
Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materialdbw odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materialdbw odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywdz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska
Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywoéz
gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska
Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wywdz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na skltadowisko

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest przywrocié teren do stanu pierwotnego
tj. odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy,
dojscia do gospodarstw, poses;ji i instytucji w czasie realizacji robét. Na terenach zielonych i ogrodéw
wykopy zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowa¢ w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i

$rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i

urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) naterenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw - drabiny,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

-m? - dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,

Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robot
7.3. Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.5. Zasady szczego6towe:

- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypéw) w m?® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robot, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanatdéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
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- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- wykonanie robo6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- optaty zwigzane z dzierzawag terenéw sktadowisk tymczasowych,

- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjg i transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogoline.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoélne”.

10.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
PN-1SO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lania warunkéw
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

e WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

e Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

» Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim
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ST 02

ROBOTY MONTAZOWE
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Stany pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z
wykonaniem przylacza za pomocag przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego
o dtugosci ok.50m "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

8. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji przytacza
kanalizacji sanitarnej tj.: studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem zapachéw, rurociggu
grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istniejacej studni Si;; wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatdw.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
2.2.  Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg byé
nowe i nieuzywane,
» wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaftki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- sztywznoéé obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m?, dla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4
kN/m*:

- dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1
mm),

- najwyzsza szczelnosc i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaitek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.

2.3. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
a) rury kanalizacyjne:

- z polichlorku winylu utwardzonego PCW-U typ S ciezki (SDR 34 SN8)
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ S SN 8, SDR 34

b) rury ochronne (ostonowe)
- rury PCW,
- rury dwudzielne PCW

2.4. Przejscia szczelne

Tuleje ochronne PCV doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem silikonowym; nalezy wykona¢ dla
przejs¢ kolektora przez Sciany studzienek.
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

2.5, Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2orma: BN-88/6731-08).

2.8. Odbidr materiatdw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okredlonym
przez Inzyniera robot

2.9. Skfadowanie
Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury z polichlorku winylu PCW:

* rury PCW sg dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania,

* rury tej samej Srednicy wigzane sg w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek,

* rury nalezy magazynowa¢ na powierzchni poziomej w dwdch-trzech warstwach o
maksymalnej wysokos$ci sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego bedg spoczywac na listwach drewnianych pakietu dolnego,

¢ w czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem,

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury

o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie; to samo

dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki ,

kapturki, wkiadki itp.)

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
Lipiec 2012 Strona 39 z 95

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

Zachowa¢ szczegoélng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne PCW majg ograniczong odpornos¢é na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.10. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
- rury i ksztattki kanalizacyjne PCW SN8 (SDR34) taczona na uszczelki gumowe & 200,
- rury ostonowe dwudzielne PCW @ 110
- beton,
- przejscie szczelne PCV dn 200

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- ubijak spalinowy
- wiertarka udarowa
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- ciagnik kotowy

- przyczepa samochodowa

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkOw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisbw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.1.3.1. Rurociagi
Kanaly sanitarne nalezy wykonywac z rur i ksztaitek kanalizacyjnych kielichowe PCW SN8
(SDR34) taczonych na uszczelke gumowa.

5.1.3.2.0g6Ine warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq techniczna.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek.

5.1.3.3.Ukfadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, za$
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.1.3.4. Gtebokos$é utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

i izolacja przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych
ustala ogoélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania
gruntu h 0 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciek6w, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.5. kaczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztattek PCW, nalezy tgczyé za pomocag ksztaltek i tacznikow,
posiadajacych uszczelke gumowa.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.
Szczego6towe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto,
nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

5.1.3.6. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny byé
wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Kolizje rurociggu kanalizacji
grawitacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢, montujgc rury ochronne na
rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejgcym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PCW.
Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢é
rury o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig a przewodem . Grubos¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujacy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie zitgcz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unikac
umieszczania zfgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Diugos¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wkascicielem (zarzadzajgcym) obiektu.
Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.2. Warunki szczeg6towe

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng od studni rozpreznej SR1 nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej studni
betonowej dn 120mm Sist. Kanaty wykona¢ z rur PCW @200. Rurocigg wprowadzi¢ za pomocg
przejscia szczelnego do istniejacej studni betonowej .
Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

SzczegoOtowy zakres rob6t Wg STO00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST i przedmiaru
robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t:
a) ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

Préba szczelnosci

Przewod powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegoélna uwage
zastuguija;

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
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- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- rury, -m
- studnie - kpl.
Szczegobtowy zakres rob6t Wg STO00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST i przedmiaru

robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegoétowe:
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapow robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robét podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy
przejsciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania studzienek, iinnych elementow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,
- dokonanie kamerowania kanatu.
Przed zakonczeniu odbiorow czesciowych i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory

polega na:
- sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia

protokotow z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupehienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementéw.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
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odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét,
b) badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
c) przejecie i odprowadzenie woéd opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
h) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:

- montaz rur w gotowym wykopie wraz z prébg szczelnosci,

- montaz studni systemowej dn 1000 faczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, osadzeniem elementéw przytaczeniowych z uszczelkg w $cianie
studni, ptytg nadstudzienng, wtazem zeliwnym, stopniami ztazowymi

- wpiecie rurociggow do istniejgcej kanalizacji,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST 03

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych rurociggéw ttocznych, studni rozpreznych dla zadania pn: , Modernizacja przepompowni
przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego

i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem

przytacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu ttocznego wykonanego metodg bezwykopowg od pkt. 2 i
SR1,

1.4. Okreslenia podstawowe
Rurociag ttoczny. Rurocigg zewnetrzny przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania sciekéw.
Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekbw zamontowane
na sieciach.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi. Urzadzenie
do odpowietrzania kanalizacji cisnieniowej. Zestaw zastepuje studzienki czy komory
odpowietrzajace.
Armatura do ptukania kanatow. Zestaw do zamontowania na rurociggu pozwalajacy na wyptukanie
kanatu z poziomu terenu.
Studzienka rozprezna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu uzywana do wytracenia
energii $ciekbw ptynacych rurociggiem ttocznym i jest lokalizowane na wylocie przewodow
ttocznych do studzienek rewizyjnych.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Komora potaczeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogo6lne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikaciji Technicznej.
2.2.  Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i
nieuzywane,
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
- rury PE100, SDR11 w sztangach;3 warstwowe renowacyjne, PN10 o $rednicy 200 x 18,4 mm,
- dla rur i ksztattek - chropowato$é bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
- najwyzsza szczelnosé i trwatosé oraz odpornosc¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
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Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
c) stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
d) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
2.2.1. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
a) Rury cisnieniowe.
- rury tloczne cisnieniowe z PE100 SDR11 PN10
- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek),
- posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normag lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
Potaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanatdw, nalezy wykonaé¢ poprzez specjalne krééce
dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.
b) rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury stalowe bez
szwu przewodowe 0 sprawdzonej szczelnosci.
¢) Rury dwudzielne PCW,
d) Rury ochronne PE .
2.2.2. Studzienki rozprezne systemowe.
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociggu ttocznego w celu wytracenia energii
Sciekéw. Studzienki sa monolityczne, wodoszczelne z dnem wyprofilowanym. Przykryte pokrywg z
zeliwa z filtrem z wktadem z wegla aktywnego.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob

zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych

elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekOw sanitarnych i wod opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach (jesli szczeg6étowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci
sktadowania 2 m.

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o0 wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki,
wktadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w spos6b, przy ktorym mogly by wystgpié¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
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Tworzywa  sztuczne majg  ograniczong odporno$¢ na  podwyzszong  temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.

Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie witdkien szklanych.) nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
- rury i ksztattki polietylenowe PEHD, TS , SDR11, PE100,
- rury ostonowe PE @ 110,,
- rury ostonowe dwudzielne PCV @110
- systemowe studnie rozprezne,

2.4, Studzienki systemowe rozprezne
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykona¢ jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych.
Studnia systemowa PCW i z tworzyw sztucznych sktadajg sie z nastepujacych elementow:
- kinety PCW,
- rury wznoénej karbowanej,
- przykrycie stanowi ptyta zelbetowa odpowiadajgca DIN 4034 T1
- wilazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego f 60 cm wg PN-EN 124;
- Filtr z wegla aktywnego do usuwania zapachu siarkowodoru i amoniaku np.: Filtr Activ-
carbon FIS-0600
- stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

2.4. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrdédta wytwarzania i wydobywania materiatléw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zgrzewarka do muf elektrooporowych,
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 ton,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t.,
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- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochaod skrzyniowy
- samochod dostawczy
- ciagnik kotowy
- przyczepa skrzyniowa

Rury, studzienki i wszelkg armature mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pamietajac
o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiatow.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki ogdélne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.1.3.10g6Ine warunki uktadania (montazu) przewodow
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq techniczna.
Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w
postaci zaslepek, korkéw itp.

5.1.3.2.Ukfadanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej V4
jego obwodu.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur,-nalezy zwrécic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur
PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na
przygotowanym podtozu.
Pofaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.
Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

5.1.3.3.Gtebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajgcych ustala og6lna norma. Wg tej normy gtebokos$¢ utozenia przewodow powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na
mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny
by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢é rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.4. Metody faczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaitek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw.

5.1.3.5. kaczenie studzienek rozpreznych z rurociggiem ttocznym
Studzienki rozprezne posiadajg kro¢ce na doptywie i odptywie. Kréciec na doptywie wykonany z PE
taczony z rurociggiem ttocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zalezy od $rednicy rurociggu

ttocznego. Krociec odptywowy wykonany z PCW tgczony z kanalizacjg grawitacyjng za pomocg
kielichow.

5.1.3.8. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwag gruntu 30 cm zagescic
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wktadka metalowa.
Koncéwki wkiadki metalowej nalezy potaczyé do elementow metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.2. Warunki szczeg6towe

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej—dla
zadania pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za
pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m”
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Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Z projektowanej przepompowni $ciekow $cieki tloczone sg rurociggami ttocznymi do istniejacych
ciggow kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE. W miejscach kolizji kanatow z istniejgcym
uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi utozonymi w
wykopie otwartym.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

Wqg STO0O0 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST
i przedmiaru rob6t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t:
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelno$ci.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie

Inzyniera nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ prébe pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w

normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace

warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny byé¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugos$ci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc
taczenia odcinkow.

Szczelnos$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmnigjszyé cisnienie powoli w sposob kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary :
- rurociagi -m
- studnie  rozprezne - kpl.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.
7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robodt podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegOtowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegoélnosci rob6t podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegOlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,

ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotow z
prob szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy i Inzyniera oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies

wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
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Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatoéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentagji,
C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robét,
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f)  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
h) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych polegajacych na:
- montazu rurociggéw i ksztattek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem préby
szczelnosci, oraz oznakowaniu trasy rurociggu tasma ostrzegawczg PVC,
- montazu studni,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelno$é przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00  Wiazy zeliwne. Ogoélne wymagania i badania.
BN-83/8971-06/00  Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych przepompowni $ciekéw sanitarnych w m. Sandomierz  pn:
»Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy wymianie
istniejgcych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPIA , szafy sterowniczej pompowni ,
Zasilanie w energie elektryczng wg specyfikacji nr E-1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do ci$nieniowego odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociagéw ttocznych.
Zasuwa. Urzadzenie sluzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub
uruchamiania przeptywu $ciekbw zamontowane na sieciach.
ZawoOr zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania S$ciekéw przed cofaniem z rurociggéw
ttocznych do przepompowni.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Przepompownia $ciek6w. Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca
winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikaciji Technicznej.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg by¢
nowe i nieuzywane,

- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonaé ze stali kwasoodpornej z
zachowaniem nastepujacych parametrow:

¢ stal OH18N9 lub lepszej

* najwyzsza szczelnosc i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
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2.2.1. Rury

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni nalezy zastosowac rury zgodne z
dokumentacjq projektowa.
a) Rury cisnieniowe.

rury ttoczne - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem nastepujacych parametréw:

- stal OH18N9 lub lepszej

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

- Atest Higieniczny

2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5. Skitadowanie materiatéow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekoéw sanitarnych i wéd opadowych.

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sag sktadowane

lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. .

rury o réznych srednicach powinny byé¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to

rury o wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To

samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur,

w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac do zrzucenia elementow..

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

armatura, ksztattki, zilaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Armatura, ksztattki i ztgczki. Armatura, ksztaftki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej
opisanych dla rur kanatowych $rodkoéw ostroznosci.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.2.6. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot.

2.2.7. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
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przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania;

nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(zaslepki, wktadki itp.).

nie dopuszczaé¢ do skladowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byly dtuzsze niz 1 metr; natomiast rury w kregach
powinny w catosci lezeé na ptasko na powierzchni tadunkowej.

ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

2.3.

diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
2. Wyposazenie zbiornika:

- pomost obstugowy trokotex - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3

- wlaz wejsciowy 1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem
50x50x3,5mm

- wtaz wentylowany @600 D 400 - szt.3

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- flancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - Zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo

- przewody tfoczne DN100/200 - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- hasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- zuraw — udzwig 150 kg

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o0 modut telemetryczny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
§ poprawnosci zasilania,
§ awarii og0lnej,
§ awarii pompy nr 1,
§ awarii pompy nr 2,
§ pracy pompy nr 1,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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§ pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosE)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

o OO

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co nhajmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekOw posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone
z przekaznikbw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejsécia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
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Woyjscia (zalgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zalgczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 1
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
- naprzemienng prace pomp
- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
- kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowag wymiane danych
- zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontradcie umozliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtagczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikdéw
pradowych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtgczenia
przeptywomierza
- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
- wejscia licznikowe
- kontrolki:
- zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
8 nie zalogowany
§ zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
§ logowanie do sieci GPRS
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
8 brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony P40
- temperatura pracy: -20° C...50°C
- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika
b) Mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnos$c PIN karty SIM
- btedny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zataczeh kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wytgczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtaczeniu ptywakéw
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przeftaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cig wytaczenia opcji
- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
- Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zzliczanie liczby zataczeh kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN.

Rozwiagzania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg
epoksydowag odporng na dziatanie $ciekow,
- armatura odcinajagca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,
- zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
- obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- wszystkie uszczelki dla potgczeh kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,
- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.
- pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (g6rne uchwyty prowadnic pomp
znajdujg sie w Swietle wtazu),
- wlaz wykonany z materiatbw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane,
- wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,
- witaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,
- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaldw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano
potaczenia wyréwnawcze,
- przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do
gtébwnej szyny ekwipotencjalne;.
Dobrano pompownie $ciekébw z pompami produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ:
SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym. Projektant
dopuszcza mozliwo$é zastosowania pompowni innych producentéw pod warunkiem, ze spetia¢ bedg
one zaprojektowane parametry.

Ponizej przedstawiono wstepny dobdér przepompowni. Na etapie wykonawstwa nalezy
przystapié do ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a nastepnie przedtozyé go
do zaakceptowania projektantowi.

Dane techniczne dobranych pomp :

Straty cisnienia w rurach

Rura Dhugoss Materi at Srednica Chropowatosd  Predkosc Zeta Straty
ciZnienia

Staly eismieria [w pom@owi)
A 05m Stal oovnkowwana LW 40D (105 mm) 1mm 1.868 mi=s 1 0227 m
B Gm Stal oovnkowwana LW 40D (105 mm) 1mm 1.868 mi=s 215 1.02m
Zalecans sednicg (v = { mds) 1ETY wmw
Cathowite stratycisnienia: 1.25

Skraty cisnienia [na Tewngirz pompowni), grace £ wsIpstkinn pomgani
1 d4ram FEM/FEH FH1O DM 200 (1636 mm) 025 mm 0.81 mis 226 0.295 m
Zzlecara fedrica (v = 0.7 mds): ATEEISI02744
298
Catlowite statycisnienia: 0295 m

Skraty cisnienia [na Tewngirz pomaowni), praca z jedng pomps [rajgorsze rozwigzamie)
1 475 m FEWMIFEH FH10 DM 200 (1636 mm) 025 mm 0.81 mis 225 0295 m

Zzlecara sedrica (v = 0.7 mds); ITH.EISI927IS
L L]
Catlowite statycisnienia: 0285 m

Straty cisnienia w kolektorze

i OMi Doptyres Zriana przekroju W in W INEH

1 LM 400 (105 mm) Kalanke 90 Fozszemzenie mniejsze niz 1896 mé= 1.96 mis

2 DN 200 (2085 mm) Trajnik symetnrezny, z0® 0.51 mis 1.02 mis
zhiezmy

Straty cifmienia w kaleldarze: 0142 &

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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96871995 SLV.80.80.40.4.51D 50 Hz

H | SL.80.80.40 4510, 80 Hz  [Es
(m) 0=412Vs (vhi)
H=8E6m
™ Es = 0.0655 kK¥Whim3
Gestosc = 1000 kg/m3
16
14 0.56
12 0.43
10 0.4
8 0.32
G 0.24
4 0.16
2 —-._______‘__‘___—_ 0.03
eta pampy = 43.1 %
0 eta pompa +silnik = 36 % 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Qlfs)
F MPSH
(k) )
10 p1 (10
8 P2 s
4 4
2 2
P2=8.11 kW
o PE1=a7 L o

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Opiz Wartosé H | SV 2020404510, 50 Hz [Es
MNazwa produktu: SLW.a0.80.490 4510 {ml =17 lis hil)
MNr katalogowny: Q5a7 1995 H=2E6m
Numer EAN: STO0312947 214 14 E:z = 0.0B55 Kth/ma 058

_ Gestosé = 1000 kgim3 '
Techniczne: 12 eta pompy = 43.1% 0.48
Altualny preephan abliczen oun: 206 lis eta pompa +silnik = 35 %
ol 3z flonar: a0 m3rh 10 0.4
Obliczona wysokost podnoszenia pampy: .66 m
H max: 74m g (I < = 0.3z
Typ wirnika:” . WVORTEX & 04
M 2z, wielkosd czesci stabyrer: 20 mm
Fodstawome uszezelnienie watu: SICSIC £ 0.6
Crrugie uszozelnienie watu: CARBON/CERAMICS

2 [—i——_ 002
hd ateriaty: a a
Korpus pompy: DM W0-Mr. GG20 o & 10 45 20 25 30 35 40 45 i
irn ik CIM W-Mr. Ge20 F MESH
Silnik: DIM W-Wr. Ge20 (hy 4fm
Instalacja: g Pl
Maksymalna temperatura otoczenia: g0 °C =]
Kraciec szawny: =] 4 4
Kréciec thoozmmy: =0
hax. gtebokodé montazu: 20 m 2 =
Ustawienie na suchofmokro: = o 0
Instalacja pionaunny
Wislkasd korpusu: C
Ciecz:
M az. temperatura cieczy: 40 °C %F
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestost: 1000 ka/m3 |
]

Dane eleltryczne:
Liczba biegundum: 4
hocwejsciama P1: 4.5 ki
Mominalna moc silnika - P2: 4 ki
Czestotliwosé podstawowwa 50 Hz
Mapigcienominalne: 2 x3e0-HE W
Tolerancjanapiecia +10/-10 %
Rozruch: guwii azd astrdjkeat
hax zataczen na godzine: 0
Frad znamionown: 0,208 A
FPrad znamionowry przy 204 obcigzenia: 7oA
FPrad znamionowny przy 102 obeigzenia: 5.9 4
Frad uruchomienia 51 A
Frad znamionowy przy braku obeigzenia: 584
Cos phi - wepdtezwnnik moey 075
Co= phi- wsp.m. pry 34 obcigzenia 0,566
Cos phi-wsp.m. pr=y 1/2 obeigZenia 0,53
Fredkosé naminalna: 1460 abrmin
Sprawnasé silnika prey petrym obcigzeniu: Z36 %
Sprawnass silnika prey 354 abeigFenia: 523 %
Spramnost silnika pey 142 aboigzenia: T35 %
Rodzai achrony (1EC 34-5% G
Klaza izolacii (IEC 25 F
Mhkonanie Ex standard M
Zabezpieczanie silnika: tjeznik termiczny
Mugess kabla: 0 m
Typkabla: LvMIFLEX

Uktady sterowania:

Regulatar PID: External
CEulnlkwllgocl: bez czulnlka wligoc
Czuinik obecnodci wody w eleju bez czuinika wilgoci

Inne:
Maza netho: 124 kg
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UWAGA:

Modernizowana przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma
byé objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakladzie Oczyszczania
Sciekéw i Kanalizacji w Sandomierzu.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekbw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie u Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- wiertarka udarowa,

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
- ciggnik kotowy,
- przyczepa skrzyniowa.

Wszystkie materiaty mogg by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu przy
odpowiednim ich zabezpieczeniu.

Przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Zakres robo6t przygotowawczych:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Przed modernizacja powinien przygotowaé przepompownie postepujac wg ponizszych
punktéw:
§  Caltkowicie wypompowac scieki ze zbiornika przepompowni

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Oczysci¢ dno i sciany zbiornika z osadéw (ptuka¢ wodg pod cisnieniem)

Wywietrzy¢ przepompownie

Zabezpieczy¢ naptyw $ciekdw do przepompowni (zamkna¢ doptyw sciekdw)

Zdemontowac istniejace wyposazenie przepompowni

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu

Zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu.

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp.

wn W W W W LW

wn W W

Modernizacje przepompowni nalezy wykonaé na pracujacej sieci kanalizacyjnej. Wytaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakt6caé przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowaé tzw bypassy.

5.1.2. Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potgczeniach PE/stal, gdy faczy sie rure stalowg z PE. Stosowane
mogaq by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe uszczelniajgac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku

5.1.3. Przepompownie sciekOw sanitarnych

Zbiornik przepompowni nalezy zmodernizowaé i uszczelni¢ zgodnie z opisem w projekcie
budowlanym, przykryty ptyta zelbetowg z wlazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali
nierdzewnej.
W zbiorniku zamontowa¢ pompy zatapialne do $ciekéw, piony tloczne ze stali kwasoodpornej,
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armature zeliwng kotnierzowa (zasuwe i zawor zwrotny) i drabinke
aluminiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Préba szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla przewodéw tlocznych w  poszczeg6inych
przepompowniach. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w
przypadkach uzasadnionych mozna stosowa¢ prébe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i
petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B-10735.
Cisnienie prébne P, powinno wynosic:

¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p,do 1 Mpa

Py, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1 Mpa

Szczelno$é przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.
Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w spos6b kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- pompownia - kpl.

Szczegotowy zakres rob6t Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robo6t objetych ST i przedmiaru
robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.6. Zasady szczegOtowe:

Odbiory techniczne

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robét.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegOllnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni $ciekow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagow,

- wykonanie rozruchu pompowni $ciekéw.

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktory

polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotéw z prob szczelnosci
oraz protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania zbiornika
przepompowni i elementéw wyposazenia tj. pomp, rurociagéw i armatury.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
c) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
d) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
f)  wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
- montaz pomp, rurociggéw i ksztaltek ze stali nierdzewnej, zasuw nozowych i zaworow
zwrotnych w zbiorniku pompowni,
g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-86/H-74374.01 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe.

PN-87/H-74736 Armatura i rurociggi. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020  Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S.5

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ODTWORZENIOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
.,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomocg przewodu
cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m”
Przedmiotem ST jest modernizacja istniejgcego placu pompowni.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obietych ST

Zakres roboOt objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1 na trasie budowanej sieci wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis
techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
w ST-S.0 ,Wymagania ogoéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Warunki ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-S.0 ,Warunki Ogolne” pkt.2
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem SST sa:

kostka brukowa gr. 8 cm

krawezniki — wymiary 15x30cm

obrzeze betonowe — wymiary 8x25cm

Cement - cement stosowany do podsypki i wypelnienia powinien byé cementem

portlandzkim klasy 32,5,odpowiadajacy wymaganiom PN — B — 19701(9). Transport i

przechowywanie cementu zgodnie z BN —88/6731 — 08 (13).

Kruszywo - kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiadac

wymaganiom normy PN — B — 06712 (7). Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa

naturalnego o frakcji do 8 mm, a do zaprawy cementowej- piasek o frakcji do 4 mm.

Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiadaé¢ atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania
winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w Specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne". Do
wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

@ walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

@ walec ogumiony, drogowy, Sredni,

@ réwniarka samojezdna

@ zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

@ ubijak do zageszczania

@ koparko - fadowarki do zatadunku i  transportu materiatbw  sypkich,

spychania i zwatowania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogoélne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

» samochdéd do przewozu mas bitumicznych

* wywrotka

» samochdd skrzyniowy

» samochdd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.

Transport powinien byc¢, jak okredlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-S.0 ,\Wymagania ogolne".

5.2 Szczegdtowe warunki realizacji rob6t

Na terenie istniejgcej pompowni przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchni placu stuzgcego
do obstugi modernizowanej pompowni .
Wykonawca przed przystapieniem do prac zasadniczych wykona:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczonym zakresem robot

zabezpieczenie istniejacych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu.

Kostke brukowg gr. 8 cm w kolorze szarym nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki

piaskowo — zwirowej lub piaskowej z dodatkiem cementu .
Po utozeniu nawierzchni z Kkostki brukowej, spoiny wypeti¢ piaskiem, zmies¢ nadmiar a
nastepnie réwnomiernie zagesci¢ zageszczarkg az do uzyskania statecznej nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki wynosza+- 1 cm dla niwety i +- 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.
Roboty nalezy realizowa¢é zgodnie z BN-80/6775-03 oraz z K.P.E.D. wydanym przez
C.B.PB.D.im w 1981r.
Whbudowane elementy winny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S.0 ,Wymagania ogolne" .
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Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- korytowanie

- podsypki i jej zageszczenie

- podbudowy i jej zageszczenie

- nawierzchni z kostki betonowej

Kontroli podlega¢ bedzie rdéwniez czyszczenie, regulacja i  umocowanie zewnetrznych
elementdw uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-S.0 ,Warunki ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.0 ,Wymagania ogolne". Odbiorowi podlega wykonanie:
podsypki, podbudowy, nawierzchniplacu, Odbidr rob6t zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robét.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Warunki ogdlne”.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno -

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan dré6g.08.2000.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
12.1997.

10.2. Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
§ Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektérych
przepis6w ustawy o drogach publicznych (DZ. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)
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§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego
przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

§ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje-zeszyt 48.IBDiM, Warszawa 1995r.

8 Instrukcja o znakach drogowych pionowych- Monitor Polski Nr 16 z dnia 1994 roku.
Wytyczne projektowania ulic Generalna dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1992r. oraz inne
odpowiednie normy zgodnie z zapisem art.30 Ustawy PZP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S 0.6

ROBOTY ZWIAZANE Z USZCZELNIENIEM POMPOWNI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z uszczelnieniem zbiornikéw pompowni dla zadania pn: ,Modernizacja
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu
cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.1. Uszczelnienie zbiornika pompowni za pomocg wyprawy mineralnej na bazie cementow
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP lub metody réwnowaznej ,ktéra spowoduje wzmocnienie
konstrukcji zbiornika ,uszczelnienie i zabezpieczenie przed szkodliwym wplywem siarczanéw i
amoniaku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST-00.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

Mineralne uszczelnienie materiatem szybkosprawnym Ombran W.
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiatem Zentrifix KMH
Warstwa sczepna Ombran HB

Reprofilacja materiatem Ombran MHP 15

Reprofilacja materiatem Ombran R

Wyoblenia / fasety Ombran MHP 15

Reprofilacja materiatem Ombran MHP-SP

Powtoka ochronna materiatem Ombran CPS

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2.Montaz
Zgodnie z instrukcjg producenta
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Przewiduje sie uszczelnienie zbiornikbw pompowni $ciekéw zaréwno istniejgcej komory jak i
komory w ktorej znajduje sie pompa. Po modernizacji pojemno$¢ pompowni wzrosnie ,poniewaz
zar6wno komora pompowni jak i komory pompy zostang wigczone w uktad zbiornika . Docelowo
zbiorniki zostang potgczone miedzy sobg za pomoca przejs¢ szczelnych dn 300 w ilo$ci szt.3 w
dolnej czesci zbiornikow.

Do uszczelnienia zbiornikéw projektuje sie zastosowanie wyprawy mineralnej na bazie cementow
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, sg one odporne na dziatanie $rodowisk silnie
agresywnych w klasie ekspozycji XA1+XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz wdéd
zakwaszonych w zakresie pH 3,5+14, a dla studni zagrozonych biogeniczna korozjg kwasu
siarkowego zaleca sie stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowej o nazwie np.: OMBRAN
CPS odpornych na dziatanie kwasu do pH = 1.

Na poczatek nalezy przygotowa¢ podioze poprzez usuniecie starych powtok, usuniecie
uszkodzonych czesci i sfrezowania ubytkdw. Nastepnie nalezy uszczelni¢ zbiornik w miejscu
ewentualnych peknie¢ i wyciekéw lub przed wodami gruntowymi za pomocg szybkowigzacej,
peczniejgcej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych naptywéw wody np.: Ombran W.

Nastepnie na przygotowane podtoze nalezy zastosowaC warstwy reprofilacyjne w postaci
warstwy sczepnej do podtozy mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy gtéwnej mineralnej np.:
Ombran MHP-SP natomiast do podtozy zawilgoconych nalezy przewidzie¢ warstwe typu: Ombran R.
We wewnetrznych narozach zbiornikdw przed natozeniem powtok ochronnych nalezy wykonac
wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢ zamiennie
materiatdbw Ombran MHP 15 lub Ombran R.

W razie natrafienia na odkryte prety stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w zbiornikach
nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg powtoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.: Zentrifix KMH.

Na tak przygotowane warstwy zbiornika nalezy zastosowa¢ warstwy ochronne w postaci powtoki
ochronnej mineratem Ombran CPS.

Ponizej opisano szczegoty zwigzane z przygotowaniem podioza i zastosowaniem materiatéw na
poszczegoblne warstwy podktadowe , wigzace , zabezpieczajace , reprofilacyjne i ochronne powtoki
wewnetrznej zbiornikbw pompowni.

Podane materiaty sg przykladowymi dopuszcza sie zastosowanie innych nie gorszych niz
przytoczone ponizej.

Przygotowanie podioza

Podtoze betonowe wzglednie podtoza murowane z cegly klinkierowej nalezy tak przygotowac,
aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiggneta mocne i dtugotrwate
potaczenie z podtozem.

Nalezy usung¢ stare powtoki, ostukaé podtoze pod katem pustek podpowierzchniowych, luzne i
uszkodzone czesci usungé do zdrowego podtoza, ubytki sfazowa¢ pod katem 45° odkué
skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji pretow zbrojeniowych.

Wszystkie podtoza betonowe / klinkierowe luzne podtoza oraz zbrojenie nalezy przygotowac
stosujgc do tego odpowiednich technik przygotowanie podfoza. . Do wykonania przygotowania
podtoza nalezy stosowa¢ wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 600 bar) lub

wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie
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dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia wodg nie zapewniajgcych podanych cidnien
roboczych.

Prety zbrojeniowe powinny byé oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 7%.

Podtoze musi byé czyste, wolne od luznych czesci, kurzu, olejow, ttuszczy i innych rozdzielnie
dziatajgcych zabrudzeh takich jak stabe powtoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, Srodki do
pielegnaciji powierzchni, stare powtok itd.). Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie mierzona metodg pull
off powinno wykazywac¢ $rednig warto$¢ 1,5 MPa z kilku pomiaréw, lecz nie mniejszg niz 1,0 MPa w
pojedynczym badaniu.

Dla szczegolnie zabrudzonych i zaolejonych podtozy zaleca sie stosowanie materiatu Ombran CL.
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia materiat Ombran CL jest przygotowywany jako roztwor wodny w
stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwdr ten nanosi sie na podtoza na pomoca szczotki i wciera intensywnie,

a nastepnie sptukuje woda.

Uszczelnienia wyciekOw oraz infiltracji

Przy wystepowaniu wyciekdéw lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy
(reprofilacji / systemy powtok ochronnych) nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki aby usunac
wycieki przed natozeniem powtok. W zaleznosci od intensywnosci / sity infiltracji nalezy wybraé
odpowiednie metody. Wybo6r odpowiedniej metody mozna rozr6zni¢ pod wzgledem zastosowania
materiatdbw mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelniajgcych a materiatami iniekcyjnymi na
bazie zywic reaktywnych.

Zastosowanie mineralnych materiatdw uszczelniajgcych szybkosprawnych znajduje miejsce
przy uszczelnieniach powierzchniowych wzglednie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast
materiaty iniekcyjne na bazie zywic reaktywnych majg zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za
konstrukcjg wzglednie w konstrukcji.

W razie natrafienia na wyciek proponuje sie zastosowanie masy uszczelniajgcej opisanej

ponizej.

Mineralne uszczelnienie materiatem szybkosprawnym Ombran W.

Opis: Szybkowigzaca, peczniejaca zaprawa do tamowania, zamykania
dynamicznych naplywéw wody

Dodatek wody: 0,2 L na 1 kg proszku

Mieszanie: Nalezy przygotowac taka ilos¢ materiatu, ktérg mozna obrobi¢ w dtoniach
(zabezpieczonych gumowg rekawicg) dopasowang do wycieku. Materiat
Ombran W miesza sie z woda wodociggowg w rekach ok. 15 — 20 sekund,
do konsystencji plastycznej i homogenicznej. Zaprawe ugniataé i
uformowaé w ksztat czopu (stozka)

Czas mieszania: ok. 15 — 20 sekund

Obrobka: Przygotowany materiatem nalezy wcisng¢ mocno dionig w rozkute miejsce
wycieku i przytrzymaé ok. 1 — 2 minut. Nadmiar materialu moze zostac
usuniety przy uzyciu np. szpachelki, nalezy przy tym uwazaé aby nie
usung¢ (nie obruszy¢) zaaplikowanego materiatu

Narzedzia: Gumowe rekawice
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Warstwa reprofilacjna

Przed przystgpieniem do nakfadani systemu powilok ochronnych, podioze nalezy tak
przygotowa¢, aby odpowiadato odpowiednio dobranemu systemowi powtok. W szczegdlnosci ubytki,
raki nalezy wypetnié. We wszystkich wewnetrznych ostrych tgczen (np. kat 900) nalezy wykonaé

wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztukg budowlana.

Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiatem Zentrifix KMH

Opis: Mineralna powtoka antykorozyjna stali zbrojeniowej

Zakres stosowania: » aktywna ochrona przed korozjg stali zbrojeniowej
» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC | i PCC Il przy obrébce
recznej’

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdéjnym rotatorem

Obrobka: Oczyszczong stal zbrojeniowg natychmiast pokry¢ dwukrotnie

Zwilzenie podtoza

Podtoze betonowe / murowe musi zosta¢ zwilzone przed naniesieniem warstwy sczepnej /
reprofilacyjnej. Musi byé matowo wilgotne, silnie chtonne podtoza nalezy nawilza¢ kilkakrotnie ale w
zadnym wypadku nie moze by¢ filmu wodnego.

Warstwa sczepna Ombran HB

Opis: Wysoka odpornosé na dzialanie siarczandéw, wigzana cementem
warstwa sczepna do podtozy mineralnych

Mieszanie: Ombran HB wsypuje sie do wczesniej przygotowanej wody jednoczesnie
mieszajac do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbrylen konsystencji
szlamu. Zaleca sie stosowanie mieszacza w podwdjnym mieszaniem —
wolnoobrotowego

Obrébka: Przed naniesieniem materiatu Ombran HB nalezy zwilzy¢ podioze. Silnie
chtonne podtoza nalezy zwilzy¢ kilkakrotnie. Warstwe sczepng nanosi sie
réwnomiernie na matowo — wilgotne podtoze (bez filmu wodnego) przy
uzyciu pedzla lub szczotki z twardym wiosiem. Materiat nanosi sie w takiej
ilosci, aby méc go pokryé materiatem reprofilacyjnych technikag ,$wiezo na
Swieze”

Zuzycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB
Zuzycie zalezne jest od faktury i chropowatosci podtoza

Wyoblenia / fasety

We wszystkich wewnetrznych narozach budowli przed natozeniem powtok ochronnych nalezy
wykonaé¢ wyaoblenia / fasety o promieniu min. r =5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢ zamiennie
materiatdbw Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obrébka materiatow jak w punktach powyzej.

Zuzycie: Ombran MHP 15 Ok. 2,5kg/mb (r=5cm)
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Ombran R Ok. 2,2kg/mb (r=5cm)

Reprofilacja materiatem Ombran MHP 15

Mieszanie:

Czas mieszania:

Obrébka:

Narzedzia:

Zuzycie (proszek):

Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdjnym rotatorem

3 minuty

Na matowo — wilgotng, aktywng pod wzgledem klejenia warstwe sczepng
Ombran HB nanosi sie zaprawe reprofilacyjng Ombran MHP 15 technikg
.Swieze na swieze”, przy uzyciu kielni i wygtadza paca stalowa.

Kielnia, paca stalowa

Ok. 2,00 kg/m2/1mm

Tabela 1 Grubosci warstw

Minimalna grubo$é | Maksymalna grubosé
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksymalna taczna | 50 mm
grubosc¢ warstw

Reprofilacja materiatem Ombran R

Opis:

Mieszanie:

Czas mieszania:
Obroébka:

Narzedzia:

Zuzycie (proszek):

Zaprawa naprawcza do obszaréw zawilgoconych

Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdéjnym rotatorem

3 minuty

Na matowo — wilgotng, aktywng pod wzgledem klejenia warstwe sczepng
Ombran HB nanosi sie zaprawe reprofilacyjng Ombran R technika ,$wieze
na swieze”, przy uzyciu kielni i wygtadza pacg stalowg

Kielnia, paca stalowa

Ok. 1,70 kg/m2/1mm

Tabela 2 Grubosci warstw

Minimalna grubos$é | Maksymalna grubos¢
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 3mm 15 mm
technologiczny
mze;/welkle ubytki (<025 | 30 mm
\r;vzug)ksze ubytki(>025 | 30 mm

Reprofilacja materiatem Ombran MHP-SP

Opis:

Mieszanie:

Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji i powlokowego
zabezpieczenia obiektow gospodarki wodno-$ciekowej
Do przygotowanej uprzednio odpowiedniej ilosci wody nalezy dodac
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proszek ombran MHP-SP i za pomocg wolnoobrotowego mieszadta
podwojnego miesza¢ przez 5 minut do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej konsystencji gotowej do obrébki. W celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji mozna dodawa¢ wode w ilosci nie
przekraczajacej wyznaczonej proporcji.

Czas mieszania: 5 minut
Obrobka: Zaprawe aplikuje sie metodg natryskowg na mokro za pomoca gtowicy z
narzutem odsrodkowym. Przy technice natryskowej nie stosuje sie warstwy
sczepnej.
Narzedzia: urzadzenia do natrysku na mokro
Zuzycie: Ok. 1,90 kg/mzllmm
Tabela 3 Czas oborki
Temperatura +20°C
Czas obrébki Ok. 60 min
Tabela 4 Grubo$ci warstw
Minimalna grubosé | Maksymalna grubosé
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksymalna taczna | 50 mm

grubos¢ warstw

Tabela 5 Odpornos¢ na dziatanie wody
Temperatura +20°C

Odpornos$é na dziatanie wody po: Ok. 3 godz.

Materiat naniesiony w grubosci min. 10 mm uzyskuje wiasciwosci wodoszczelnej wyprawy.

Powtoka ochronna mineratem Ombran CPS

Opis: Powtoka do studni kanalizacyjnych zagrozonych korozja wywolang
biogenicznym kwasem siarkowym

Zakres stosowania: » Komunalne studnie kanalizacyjne zagrozone biogenicznym kwasem
siarkowym
» komory rozprezne w sieciach Kkanalizacji sanitarnej obcigzone
biogenicznym kwasem siarkowym
» powloka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na wolnym
powietrzu
» Wysoka odpornos¢ na dziatania srodkdw chemicznych
» wysoka odpornos¢é mechaniczna po zwigzaniu
» REACH okreslone scenariusze ekspozyciji: inhalacja periodyczna

Proporcja mieszania 30,9 : 19,1 : 50,0 (Zywica : Utwardzacz : Proszek )
(cz. wag.)

Mieszanie: Sktadniki Ombran CPS-zywica i Ombran CPS-utwardzacz nalezy mieszac
mieszadtem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2
minuty do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Nastepnie nalezy
dodac sktadnik Ombran CPS-proszek i ponownie wymiesza¢ mieszadtem
na wysokich obrotach przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie
reczne oraz mieszanie ilosci czesciowych.
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Czas mieszania: Zywica + utwardzacz 2 minuty
Mieszanka zywiczna + proszek 2 minuty
Uwagi: Do przygotowania mieszaki uzywac tylko czystych i suchych narzedzi!

Mieszanie wszystkich skladnikéw moze odbywac¢ sie w wiadrze, w ktérym
dostarczony byt sktadnik proszkowy, w tym celu nalezy plastikowy worek
wraz z materiatem sypkim wczes$niej usungé z wiadra

Warunki stosowania  temperatura powietrza i podtoza +10 do +25 °C
punkt rosy 3 K
wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 80%

Tabela 6 Sktadniki Ombran CPS

Sktadniki Proporcje Opakowanie magazynowanie warunki .
mieszania sktadowania
Ombran 30.9 Biate blaszane 6 miesiec
CPS-zywica ' opakowanie 6,8 kg ey
+5°C do +25°C
Ombran CPS 19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesiecy W suchym .
utwardzacz miejsce, chronié
przed mrozem!
Ombran . -
CPS-proszek 50,0 Wiadro 11 kg 12 miesiecy
Obrobka reczna: Gotowg mieszanke Ombran CPS nanosi sie przy uzyciu kielni, pac

stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podtoze w grubosci
warstwy wynoszacej 4 mm. Przy obrobce recznej zaleca sie
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiatem Ombran CPS
uzywajgc do tego wiekszego nacisku narzedzia, a nastepnie ,$wiezo na
$wieze” nanosi sie materiat Ombran CPS. Slady kielni na naktadanej
powfoce nalezy niezwtocznie zagtadzi¢. Nalezy pamietaé o ochronnych
rekawicach, okularach oraz ubraniu roboczym!

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego

Zuzycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-zywica [4 mm]
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz [4 mm]
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek [4 mm]

ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm]

Tabela 7 Czasy obrobki / Przerwy technologiczne

Temp pow./podioza +15°C +20°C +25°C
Czas obrébki Ok. 35 minut Ok. 30 minut Ok. 22 minut
Obcigzenie wodg po: 24 h 20 h 16 h
Tabela 8 Grubo$ci warstw
Minimalna grubos$é Maksymalna grubos$é
warstwy warstwy
Na warstwe / krok
X 4 mm 4 mm
technologiczny
Czyszczenie MC-Reinigungsmittel U

narzedzi:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag zgodna z przedmiarem roboét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
12. . BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

NooMwDN

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Strona 81 7 QR

PDF stwot 26y Hrzez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S 07

WYMIANA OGRODZEN
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang ogrodzenia terenu pompowni dla zadania pn: ,Modernizacja
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu
cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

1.3.2.Demontaz istniejgcego ogrodzenia

1.3.3.Wykonanie ogrodzenia wys. od 1,5m z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych
1.3.4.Wykonanie bramy przesuwnej o szerokosci [=3,5m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdllne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST-00.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Bramy wjazdowa przesuwna 3500x1500 mm typ: IP 95

b) panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do konstrukcji)o wys.1,5m o $rednica drutu
poziomego: 5 [mm], srednica drutu pionowego: 5 [mm],wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

¢) Stupki z rur stalowych stupek 60x40x3 L=240cm

d) Stupki z rur stalowych stupek 120x120x4 L=205cm

e) Uchwyty metalowe

2.2.2. Materiatly na fundament ogrodzenia :
a) Mieszkanka Benowa klasy B20.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkoéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag zgodna z przedmiarem roboét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
10.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
11.PN-B-06250 Beton zwykty
12.PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
13.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
14.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia
15.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
16.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
17.PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi
18.PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

14. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
15. PN-H-82200 Cynk

16. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

17. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
18. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

19. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

20. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
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21. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

22. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

23. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

24. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

25. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

26. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

27. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne

28. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

29. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow nos$nych

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

33. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

34. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

35. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

36. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

37. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

38. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

39. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wycinki drzew z karczowaniem pni wraz z odwozem zwigzanych z realizacjg
zadania pt. : ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za
pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dlugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych dokumentacji projektowg dla robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:

» dostarczenie na budowe niezbednego do wykonania robot sprzetu;

* wyciecie drzew wraz z karczowaniem pni z wywozem poza obreb robot. Lokalizacje drzew
przewidzianych do wyciecia wskazano w projekcie budowlanym Przewidziane ilosci drzew do
usuniecia: 2 szt- olcha o szer pnia ok. 2m, klom o szerokosci pnia ok. 60cm

» Zabezpieczenie drzew znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz okresleniami podstawowymi
zawartymi w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne".

15 Charakterystyka terenu inwestycji
Szczegobtowg charakterystyke terenu inwestycji zawarto w czesci opisowej dokumentacii projektowej.

1.6.  Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej .

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia pni drzew stosowaé oktadanie deskami, dystansujgc je przy pomocy
zuzytych opon lub oktadanie pnia samymi deskami powigzanymi sznurem.

Do zasypania dotéw po karczowaniu pni stosowa¢ grunt przydatny do wykonania nasypu i
zageszczania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace_sprzetu okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne" Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogoéw jakosciowych odnosnie robét do ktdrych ma by¢ zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogow
powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew karczowaniem nalezy
stosowac :

*  pity motorowe tancuchowe,

» spycharki gasienicowe,

» koparki 0,6 m3,

* rebarko-rozdrabniarka do gafezi.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,wymagania ogolne" Do wywozenia
diuzyc, karpiny, pni i gatezi moze mie¢ zastosowanie :

» ciggnik kotowy.

* przyczepy skrzyniowe,

* przyczepa diuzycowa.
Wyciete drzewa przeznaczone na surowiec drzewny przewozi¢ nie powodujgc ich uszkodzen.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i wymiarow fadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie nijakosc¢ robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotow oraz ewentualne spaleniu na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Sposéb zagospodarowania drewna powinien by¢ okreslony w decyzji o pozwoleniu na
wycinke drzew. Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od Inzyniera - Inspektora
Nadzoru kopii tej decyzji- samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowac
moze jego odpowiedzialnosé karno-administracyjna.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby zadne czesci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Wszelkie uszkodzenia Iub zniszczenia drzew i ro$linnosci pozostawianej obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg za jakos¢ i
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Usuniecie drzew i krzewéw

Wszystkie pnie drzew i krzewdw, znajdujacych sie w pasie robot powinny by¢ wykarczowane
za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw- jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni skarpy rowu; pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzeni terenu; powyzsze odstepstwo od
ogolnej zasady wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania jezeli przewidziano stopniowanie
terenu pod podstawe nasypu.

b) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem, wowczas pnie
powinny by¢ $ciete réwno z powierzeni skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopow
doly po wykarczowaniu powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypu i
zageszczone, zgodnie z wymogami BN-72/8932-01. Doty w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody. Wykonawca ma obowigzek tak prowadzi¢ roboty, aby
nie spowodowac zniszczenia drewna majgcego wartos¢ materiatowa..

5,3. Spalanie pozostatosci po wycince drzew
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Spalanie dopuszczalne jest z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa
(zapobieganie dymieniu, kontrola stoséw od zapalenia do catkowitego wypalenia i zgaszenia).
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ ziozone w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i zakopane warstwowo z przykryciem gruntem o grubosci min. 30 cm, przy czym nie wolno
zakopywac ich pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na wizualnej ocenie zgodnosci usuniecia drzew z dokumentacja wykarczowania pni i
zakrzewien oraz zasypania dotdw po karczunku. Zageszczenie gruntu w dolach powinno spetiaé
wymagania odpowiednie dla nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogoéine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.

Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogq
stanowi¢ podstawy do dodatkowej zaptaty.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarébw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujetych w ksiedze obmiaru.

Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest: [sztuka] dladrzew i pni .

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 'Wymagania ogoéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac -
Inspektorowi

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacji projektow”. oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogd6lne"

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja;

przygotowanie stanowiska roboczego, wyciecie drzew i wykarczowanie pni, wywiezienie pni,
karpiny i gazik poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, zabezpieczenie pni drzew znajdujacych sie w
bezposredniej bliskosci prowadzonych robét, a w przypadku odstoniecia lub uszkodzenia korzeni ich
ostona i zabezpieczenie, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, porzadkowanie terenu i
placu budowy po zakorczeniu robot
10. PRZEPISY ZWI4ZANE

1) Inwentaryzacja drzew - opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego dla
omawianej inwestycyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S 09

Roboty w zakresie sadzenia drzew i siania trawnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewéw oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n:
»Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
sadzeniem drzew lisciastych sadzenie krzewow na wokét pompowni.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwag;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rodliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (ST-00).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢é nastepujgce
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajagcych 2 m wysokoéci, ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si8 przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Humus.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrédfa lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu.

2.6. Nasiona traw.

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Mozna uzywac¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mie¢ gwarantowang,
jakosé.

2.7. Materiat roslinny sadzeniowy

2.7.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 , wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢
pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg
korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien byé¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na  przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew. Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, slady

zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia

kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zte zrosniecie odmiany szczepionej z

podktadka.

2.8.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

- lub inny sprzet czy narzedzia zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadzen

Transport materialtdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

Nasiona traw w czasie transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

5.2. Drzewai krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewbw sg nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie rodlin zasypywac¢ sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowacé miske i
podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,
rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
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wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gafezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny byé okreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.3. Humusowanie.
Skarpy nasypow przykryé warstwg ziemi urodzajnej o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg lub wg. wskazah Kierownika Projektu.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy i prowadzone w dét oraz
przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéza skarp na dtug. 15-25 cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed
przystgpieniem do humusowania, nacina sie w niej poziomo lub pod katem 30 o - 45 o
niewielkie rowki (bruzdy) w odstepach co 0,5 - 1,0 mi gteb. 15 - 20 cm.

5.3. Obsianie trawa.

Obsianie powierzchni skarp nasypéw i rowéw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny byc¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwéj trawy

po jej wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

6.2. Drzewai krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentaciji projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i
PN-R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych,
uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,
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wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: - dla grubosci warstwy humusu = = 2 cm - dla ilosci
wysianych nasion traw w kg/1000 m 2 = -0,5 kg

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
Platnosé za 1m® umochienia poprzez humusowanie, obsianie trawa nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie pomiaroéw i badan kontrolnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow
- wbudowanie materiatéw
- konserwacje i pielegnacje umocnien
- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-G-98011 Torf rolniczy

2 PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze
wraz z wykonaniem przytagcza za pomoca przewodu
cisnieniowego tlocznego i grawitacyjnego o
dtugosci ok.50m .
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Lokalizacja :
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SPIS TRESCI:

LP

ST

TYTUL

STRONA

ST-S.0

Wymagania ogélne:

CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane

ST-S.1

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

22-24

ST-S.2

Roboty ziemne:

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

25- 36

ST-S.3

Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej :

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

37-44

ST-S.4

Roboty montazowe rurociagéw ttocznych :

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45- 53

ST-S.5

Roboty montazowe technologiczno- instalacyjne
przepompowni $ciekOw sanitarnych:

CPV 45232423-3 Przepompownie $ciekOw

54- 67

ST-S.6

Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142-6- Roboty w zakresie napraw drég

68- 72

ST-S.7

Roboty zwigzane z uszczelnieniem pompowni

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

73-81

ST-S.8

Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

82-85

10

ST-S.9

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow

CPV 45112600 - 1 - Usuniecie drzew i krzewow

86-89

11

ST-S.10

Roboty zwigzane z sadzeniem drzew i sianiem trawnikéw

CPV 77.21.16.00 - Sadzenie drzew
CPV 77.31.41.00 - Ustugi w zakresie trawnikow

90-95

12

ST-01.E

Pompownie sieciowe instalacja elektryczna wewnetrzna

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012 Strona 3 z 95
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogolne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dlugosci ok.50m ”
Specyfikacja obejmuje:
- Roboty uszczelnienia zbiornika pompowni,
Roboty zwigzane z wymiana istniejgcych pomp i wyposazenia pompowni, w tym
instalacji AKPIA , szafy sterowniczej pompowni ,
Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu
ttocznego wykonanego metodg bezwykopowg od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz
z pochtaniaczem zapachow, rurociggu grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej
SR1 do istniejgcej studni Sy wraz z wlgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej
Roboty zwigzane z wycinkg drzew kolidujgacych z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew
ozdobnych gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),
Roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia i bramy pompowni ,
Roboty zwigzane z wykonaniem niwelacji terenu ( podwyzszenie placu pompowni do
terenu przylegtego ok. 20cm )
Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki
brukowej) wraz z niwelacjq terenu przylegtego,
Roboty  elektryczne  wg. opracowania  oddzielnego pt. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczacych branzy elektrycznej”

1.2. Przedmiot i zakres Robo6t objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania projekt budowlany modernizacja przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przylgcza za pomocg przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o diugosci ok.50m ” na dziatkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

Zakres opracowania zawarty obejmuje :

1. wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni,

2. wymiane istniejacych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy sterowniczej
pompowni ,

3. wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu tlocznego wykonanego metodq
bezwykopowa od pkt. 2 i SR1 , studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem zapachoéw, rurociggu
grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istniejgcej studni Si; wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

4. wycinke drzew kolidujacych z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych gatunku rodzimego
np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki),

5. wymiane ogrodzenia i bramy pompowni

6. wymiane nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacjg terenu
przylegtego ( podwyzszenie placu pompowni do terenu przylegtego),

7. zasilanie w energii elektrycznej , oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej 0.4 kV oraz
systemu sterowania i telemetrii dla modernizowanej pompowni $ciekOw.

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE Z

ST S1 ROBOTAMI ZIEMNYMI

ST S2 |ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

ST S3 ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

ST S4 ROBOTY MONTAZOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

ST S5 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

ST S6 |ROBOTY USZCZELNAJACE ZBIORNIKA POMPOWNI

ST S7 |ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA OGRODZENIA

ST S8 |ROBOTY ZWIAZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZEWOW

ST S9 |ROBOTY ZWIAZANE Z SADZENIEM DRZEW | SIANIEM TRAWNIKOW

ST 01E | POMPOWNIE SIECIOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegdlnienie robét tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robot tymczasowych:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
a)

h)

odwodnienie terenu robét,

umocnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

prowizoryczne uzbrojenie terenu,

organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a)
b)
c)
d)
e)

obstuga geodezyjna,

obstuga geotechniczna,

dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,ciek wodny i chodnik betonowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robo6t
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposoéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spe’rmeme wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacijami _Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Przed modernizacja powinien przygotowaé przepompownie postepujac wg ponizszych
punktéw:

Catkowicie wypompowaé $cieki ze zbiornika przepompowni

Oczysci¢ dno i sciany zbiornika z osadéw (ptuka¢ wodg pod cisnieniem)

Wywietrzy¢ przepompownie

Zabezpieczy¢ naptyw $ciekdw do przepompowni (zamkna¢ doptyw sciekdw)

Zdemontowac istniejgce wyposazenie przepompowni

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu

Zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu.

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.

wn W W W W W LW

wn wn W

Modernizacje przepompowni nalezy wykonaé na pracujacej sieci kanalizacyjnej. Wytaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakt6caé przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowaé tzw bypassy.

Uwaga!

Wraz z ofertg nalezy ztozyé poswiadczenie przez kierownika Zaktadu Oczyszczania Sciekow i
Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig;:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéow i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzymac¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementoéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robét, a w szczegdlnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wtascicielem (zarzadca) drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu rob6t oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie
Robot uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umie$ci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byc¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukonczenia Robét oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow
ozdobnych w obrebie prowadzonych Rob6t i terenach przylegtych
c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochronawtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie opfaty za nadzor Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonhczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochronai utrzymanie Rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robo6t.
Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:
- Zespo6t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu
- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0. Rejon energetyczny Tarnobrzeg
- Telekomunikacja Polska S.A. TOK
- Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
- Urzad Miasta Sandomierz
- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ witascicieli i dzierzawcow terenéw, ze zgodnie z
przyjeta procedurg postepowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne
wlaczenia zostang odigczone i za$lepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wifascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopoOw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wfascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg sieci kanalizacji sanitarne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Nadz6r archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogag by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robo6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegélnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie rowow.

Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji
Robot, ktory przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz
prawidtowos$¢ prowadzenia robét odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie
moze spowodowa¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przyleglych. W przypadku
odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczag
zawierajgcqg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wkaczone w Cene Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewOw oraz przesadzenie drzew.

Zamawiajacy posiada i uzyska zezwolenie na wycinke drzew i krzewow a wykonawca dokona
wycinki drzew i krzewow przed Datg Rozpoczecia Robot

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wtascicieli
urzadzenh podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. WspOlny Stownik Zaméwien (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gtowny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
przedmiot 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciek6w
45.23.24.23-3 Przepompownie sciekow

Dodatkowe

przedmioty 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie napraw drég

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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1.7. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a)

b)

c)

d)

f)

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\Wie - Warunki Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktoére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1.

Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Z wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane

wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub

Z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
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2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz spos6éb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r.
2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania
inspekgciji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w  odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé Rob6t z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes$¢ ogoblng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw Robdt,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012

Strona 14 z 95

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych a takze  wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wasciwosci

W czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwo$é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢é z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtadciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
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Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakohczeniu robét specjalny
dziennik robét dotacza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiso6w sg podwdjne —
oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgcg fatwe jej wyrywanie. Na poszczegOlne strony
dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Wpisoéw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposéb trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) o0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza. sie
w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentow Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

€e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru  Rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
o0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslaniailosci Robot i materiatdw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych
Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposO6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w ciagu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Proby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okre$lonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegoélnych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajagce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialbw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty og6ine budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do pfac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zzrodta ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- Kkoszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczerh stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robo6t objetych
poszczegoélnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na
mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
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zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatow, rob6t i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogllne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepisow dotyczacych wykonywania roboét
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Rob6ét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materiatéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatlta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawg ptatnosci
jest ryczait - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogdlne Przedmiaru Rob6t , obejmujaca
zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu dowodéw
optacania skfadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogélne, punkt 2. Przedmiaru Rob6t .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogolne, punkt 3.
Przedmiaru Robét .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag

miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych .

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

* Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoftecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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STO1

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pod nazwa , Modernizacja przepompowni przy
ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego i
grawitacyjnego o dtlugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét budowlanych
zwigzanych z modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za
pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m” na dziatkach o nr
ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu :
rozbiérke istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych wraz z cokotem
betonowym i fundamentem (materiat przeznaczony do przekazania inwestorowi),
demontaz istniejacych wrot i furtek wraz ze stupkami nosnymi (materiat przeznaczony do
przekazania inwestorowi) ,

Demontaz istniejgcego zadaszenia na pompowniag,

demontaz instalacji elektrycznych i AKPIA istniejacej pompowni sciekow,
demontaz instalacji technologicznej pompowni $ciekow ,

- usuniecie materiatéw z rozbidrki i niwelacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg , SST,
poleceniami inspektora nadzoru lub osoby petnigcej obowigzki zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
Dla robét wymienionych w poz.
1.3 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapewni transport,
sktadowanie i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t rozbiérkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. 45111100-9 Roboty rozbiérkowe.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zdemontowanego ogrodzenia wg ceny, ktéra obejmuje:
przygotowanie
zdemontowanie ustalonych elementow ,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. UWAGI SZCZEGOLOWE.
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru lub osoba

petnigca obowigzki zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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STO1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu kanalizacji sanitarnej pn: , Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz
z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o
dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajace zbidor wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych robot w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umochienia, odwodnienia) zwigzane z modernizacjg przepompowni przy ul.
Podzamcze wraz z wykonaniem przytlacza za pomocg przewodu cisnieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o diugosci ok.50m ” na dziatkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003.

1.4. Zakres rob6t tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu roboét
Odwodnienie wykopoéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze
wzgledu na trwato$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wlasciwosci podioza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli w zasiegu leja depresji
oraz czas trwania odwodnienia.
Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalaciji
odwodnienia wgtebnego wykopow (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopOw nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkdéw, jakim powinny odpowiadaé
$cieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopéw
Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére moga spetniac nw. funkcje:
- podtrzymywanie $ciany wykopéw lub uskokéw terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
- zabezpieczenie brzegow ciekéw i zbiornikéw wodnych,
- rozdzielenie stref rob6t budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako
Scianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopéw deskowan
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopéw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggébw uzbrojenia terenu i obiektéw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopow stosujac $cianki szczelne z profilow stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane facznie z brusem i zapewniaty odpowiednig szczelno$¢ potaczenia. Umocnienia
wykopow nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z

budowg umocnienieh wykopéw, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robot,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery whitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkad.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robo6t istniejagcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chroniacy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w spos6b reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wilascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego Iub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji rob6t sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie
obejmowac m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe sktadowiska dla wyroboéw budowlanych, materiatbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
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wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w szczegdélnosci:

- gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija;

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktorej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegobtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypOw oraz ich zabezpieczenia,
- wybo6r metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentaciji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
- projekt odwodnienia wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,
- projekt organizaciji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogolne”.
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1.7. Opis przedmiotu zamowienia wg klasyfikacji Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajagce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejacych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobor ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw) zostaly okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —
SVymagania ogélne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetniac¢
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé¢ nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco ze stali
St39, St49, wg PN-86/H-93433,
- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.
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3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- réwniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.
- zuraw samojezdny
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robét wyburzeniowych i rozbiérkowych.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace Robét zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

5.1. Rozbiorki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczego6towe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbi6rki w zakresie terendéw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw terendw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczego6towe

5.2.2.1. Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac¢ etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubosé ok. 10cm), a nastepnie pozostaly (czysty) humus. Zdjeta ziemie
roslinng nalezy gromadzi¢c w hatldy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnia).
Czes$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikow przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy
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i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi

administracji samorzgdowe;.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres robOt ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z

Inzynierem.

W zakresie rob6t zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegoélnych odcinkach nalezy

wykona¢:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywoOz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- ufozenie i obsianie warstwy ziemi ro$linnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektow uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczego6towe
Warunki szczeg6towe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym rob6t zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegélnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wymagania techniczne

5.4.1.2. Wykopy

§ Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;j
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50
cm mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
— 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

8 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

§ Wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosé
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien
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by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntdow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomié projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych
nalezy postepowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Ksztait podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

c) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usung¢ na gtebokosc
przemarzania,

Ogoblne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych

warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé

nachylenie ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego

zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn

zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu

powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektows. Wykonanie

nasypu z réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- W sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyé.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gladkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchnié ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajgcqg na sypaniu gruntu warstwg siegajacqg od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$s¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
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gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszegoniz1:3—-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.
Czes$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.2. Warunki szczego6towe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze liniowym,
tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopéw przewidziano gruntem
z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez
uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczego6lng
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegolnie zasypy
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniegj
wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ witasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z
warunkami przez niego wydanymi.
Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem waéd gruntowych nalezy
wykonywac scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.
Dla wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegoélnych kanatéw.
Roboty przy uktadaniu rur wykonywa¢, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy uktadaniu muszg  odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.
W miegjscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy
wykopywac¢ recznie z duzg ostroznoscia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
powiadomi¢ wszystkich whascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozyc
bezposrednio na wyrbwnanym dnie wykopu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewod, to powinna ona mie¢ wysokos¢, co
najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.
Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt i zastapi¢ go nowg podsypka.
Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopOw. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokdéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokos$ci 30 cm ponad lico
rury.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé¢ sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95.
Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1s=1,00.
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Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia i nawierzchnie .

W zakresie rob6t ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjq ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umochienia
Scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli

Wykop liniowy w gruntach suchych na odkfad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie
techniczne rob6t i istniejgcych instalacji i budowli

Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie
obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie

wykopu
Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie
obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnieh i instalacji

odwadniajacej wykop oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacji

Wywdz lub przywdéz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odktadu z transportem na sktadowisko lub
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég transportowych
tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wywo6z kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska
Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materialdbw odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materialdbw odzyskanych na
sktadowisko

Rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywdz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska
Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywoéz
gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska
Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wywdz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na skltadowisko

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest przywrocié teren do stanu pierwotnego
tj. odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy,
dojscia do gospodarstw, poses;ji i instytucji w czasie realizacji robét. Na terenach zielonych i ogrodéw
wykopy zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowa¢ w spos6b uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i

$rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i

urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) naterenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw - drabiny,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

-m? - dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,

Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robot
7.3. Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.5. Zasady szczego6towe:

- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypéw) w m?® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robot, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanatdéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
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grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012 Strona 35z 95

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- wykonanie robo6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- optaty zwigzane z dzierzawag terenéw sktadowisk tymczasowych,

- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjg i transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogoline.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoélne”.

10.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
PN-1SO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lania warunkéw
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

e WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

e Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

» Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Stany pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z
wykonaniem przylacza za pomocag przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego
o dtugosci ok.50m "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

8. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji przytacza
kanalizacji sanitarnej tj.: studni rozpreznej wraz z pochtaniaczem zapachéw, rurociggu
grawitacyjnego dn 200 od studni rozpreznej SR1 do istniejacej studni Si;; wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatdw.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
2.2.  Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg byé
nowe i nieuzywane,
» wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaftki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- sztywznoéé obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m?, dla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4
kN/m*:

- dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1
mm),

- najwyzsza szczelnosc i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaitek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.

2.3. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
a) rury kanalizacyjne:

- z polichlorku winylu utwardzonego PCW-U typ S ciezki (SDR 34 SN8)
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ S SN 8, SDR 34

b) rury ochronne (ostonowe)
- rury PCW,
- rury dwudzielne PCW

2.4. Przejscia szczelne

Tuleje ochronne PCV doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem silikonowym; nalezy wykona¢ dla
przejs¢ kolektora przez Sciany studzienek.
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

2.5, Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2orma: BN-88/6731-08).

2.8. Odbidr materiatdw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okredlonym
przez Inzyniera robot

2.9. Skfadowanie
Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury z polichlorku winylu PCW:

* rury PCW sg dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania,

* rury tej samej Srednicy wigzane sg w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek,

* rury nalezy magazynowa¢ na powierzchni poziomej w dwdch-trzech warstwach o
maksymalnej wysokos$ci sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego bedg spoczywac na listwach drewnianych pakietu dolnego,

¢ w czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem,

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury

o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie; to samo

dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki ,

kapturki, wkiadki itp.)
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Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

Zachowa¢ szczegoélng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne PCW majg ograniczong odpornos¢é na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.10. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
- rury i ksztattki kanalizacyjne PCW SN8 (SDR34) taczona na uszczelki gumowe & 200,
- rury ostonowe dwudzielne PCW @ 110
- beton,
- przejscie szczelne PCV dn 200

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- ubijak spalinowy
- wiertarka udarowa
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

- ciagnik kotowy

- przyczepa samochodowa

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkOw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Lipiec 2012 Strona 40 z 95

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisbw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.1.3.1. Rurociagi
Kanaly sanitarne nalezy wykonywac z rur i ksztaitek kanalizacyjnych kielichowe PCW SN8
(SDR34) taczonych na uszczelke gumowa.

5.1.3.2.0g6Ine warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq techniczna.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek.

5.1.3.3.Ukfadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, za$
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.1.3.4. Gtebokos$é utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

i izolacja przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych
ustala ogoélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania
gruntu h 0 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciek6w, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.5. kaczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztattek PCW, nalezy tgczyé za pomocag ksztaltek i tacznikow,
posiadajacych uszczelke gumowa.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.
Szczego6towe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto,
nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

5.1.3.6. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny byé
wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Kolizje rurociggu kanalizacji
grawitacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢, montujgc rury ochronne na
rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejgcym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PCW.
Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢é
rury o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig a przewodem . Grubos¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujacy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie zitgcz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unikac
umieszczania zfgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Diugos¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wkascicielem (zarzadzajgcym) obiektu.
Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.2. Warunki szczeg6towe

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng od studni rozpreznej SR1 nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej studni
betonowej dn 120mm Sist. Kanaty wykona¢ z rur PCW @200. Rurocigg wprowadzi¢ za pomocg
przejscia szczelnego do istniejacej studni betonowej .
Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

SzczegoOtowy zakres rob6t Wg STO00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST i przedmiaru
robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t:
a) ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.

Préba szczelnosci

Przewod powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegoélna uwage
zastuguija;

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
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- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- rury, -m
- studnie - kpl.
Szczegobtowy zakres rob6t Wg STO00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST i przedmiaru

robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegoétowe:
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapow robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robét podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy
przejsciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania studzienek, iinnych elementow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,
- dokonanie kamerowania kanatu.
Przed zakonczeniu odbiorow czesciowych i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory

polega na:
- sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia

protokotow z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupehienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementéw.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
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odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét,
b) badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
c) przejecie i odprowadzenie woéd opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
h) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:

- montaz rur w gotowym wykopie wraz z prébg szczelnosci,

- montaz studni systemowej dn 1000 faczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, osadzeniem elementéw przytaczeniowych z uszczelkg w $cianie
studni, ptytg nadstudzienng, wtazem zeliwnym, stopniami ztazowymi

- wpiecie rurociggow do istniejgcej kanalizacji,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowe;.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST 03

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych rurociggéw ttocznych, studni rozpreznych dla zadania pn: , Modernizacja przepompowni
przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca przewodu cisnieniowego tlocznego

i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem

przytacza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociggu ttocznego wykonanego metodg bezwykopowg od pkt. 2 i
SR1,

1.4. Okreslenia podstawowe
Rurociag ttoczny. Rurocigg zewnetrzny przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania sciekéw.
Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekbw zamontowane
na sieciach.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi. Urzadzenie
do odpowietrzania kanalizacji cisnieniowej. Zestaw zastepuje studzienki czy komory
odpowietrzajace.
Armatura do ptukania kanatow. Zestaw do zamontowania na rurociggu pozwalajacy na wyptukanie
kanatu z poziomu terenu.
Studzienka rozprezna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu uzywana do wytracenia
energii $ciekbw ptynacych rurociggiem ttocznym i jest lokalizowane na wylocie przewodow
ttocznych do studzienek rewizyjnych.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Komora potaczeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogo6lne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikaciji Technicznej.
2.2.  Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i
nieuzywane,
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
- rury PE100, SDR11 w sztangach;3 warstwowe renowacyjne, PN10 o $rednicy 200 x 18,4 mm,
- dla rur i ksztattek - chropowato$é bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
- najwyzsza szczelnosé i trwatosé oraz odpornosc¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
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Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
c) stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
d) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
2.2.1. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
a) Rury cisnieniowe.
- rury tloczne cisnieniowe z PE100 SDR11 PN10
- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek),
- posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normag lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
Potaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanatdw, nalezy wykonaé¢ poprzez specjalne krééce
dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.
b) rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury stalowe bez
szwu przewodowe 0 sprawdzonej szczelnosci.
¢) Rury dwudzielne PCW,
d) Rury ochronne PE .
2.2.2. Studzienki rozprezne systemowe.
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociggu ttocznego w celu wytracenia energii
Sciekéw. Studzienki sa monolityczne, wodoszczelne z dnem wyprofilowanym. Przykryte pokrywg z
zeliwa z filtrem z wktadem z wegla aktywnego.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob

zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych

elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekOw sanitarnych i wod opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach (jesli szczeg6étowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci
sktadowania 2 m.

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o0 wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki,
wktadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w spos6b, przy ktorym mogly by wystgpié¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
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Tworzywa  sztuczne majg  ograniczong odporno$¢ na  podwyzszong  temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.

Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie witdkien szklanych.) nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skiadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materiaty:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
- rury i ksztattki polietylenowe PEHD, TS , SDR11, PE100,
- rury ostonowe PE @ 110,,
- rury ostonowe dwudzielne PCV @110
- systemowe studnie rozprezne,

2.4, Studzienki systemowe rozprezne
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykona¢ jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych.
Studnia systemowa PCW i z tworzyw sztucznych sktadajg sie z nastepujacych elementow:
- kinety PCW,
- rury wznoénej karbowanej,
- przykrycie stanowi ptyta zelbetowa odpowiadajgca DIN 4034 T1
- wilazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego f 60 cm wg PN-EN 124;
- Filtr z wegla aktywnego do usuwania zapachu siarkowodoru i amoniaku np.: Filtr Activ-
carbon FIS-0600
- stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

2.4. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrdédta wytwarzania i wydobywania materiatléw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zgrzewarka do muf elektrooporowych,
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 ton,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t.,
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- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochaod skrzyniowy
- samochod dostawczy
- ciagnik kotowy
- przyczepa skrzyniowa

Rury, studzienki i wszelkg armature mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pamietajac
o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiatow.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki ogdélne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wode,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.1.3.10g6Ine warunki uktadania (montazu) przewodow
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq techniczna.
Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w
postaci zaslepek, korkéw itp.

5.1.3.2.Ukfadanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej V4
jego obwodu.
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Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur,-nalezy zwrécic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur
PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na
przygotowanym podtozu.
Pofaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.
Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

5.1.3.3.Gtebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajgcych ustala og6lna norma. Wg tej normy gtebokos$¢ utozenia przewodow powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na
mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny
by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokosé przykrycia (warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢é rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.4. Metody faczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaitek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw.

5.1.3.5. kaczenie studzienek rozpreznych z rurociggiem ttocznym
Studzienki rozprezne posiadajg kro¢ce na doptywie i odptywie. Kréciec na doptywie wykonany z PE
taczony z rurociggiem ttocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zalezy od $rednicy rurociggu

ttocznego. Krociec odptywowy wykonany z PCW tgczony z kanalizacjg grawitacyjng za pomocg
kielichow.

5.1.3.8. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurocigg warstwag gruntu 30 cm zagescic
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wktadka metalowa.
Koncéwki wkiadki metalowej nalezy potaczyé do elementow metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.2. Warunki szczeg6towe

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej—dla
zadania pn: ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za
pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m”
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Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Z projektowanej przepompowni $ciekow $cieki tloczone sg rurociggami ttocznymi do istniejacych
ciggow kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE. W miejscach kolizji kanatow z istniejgcym
uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi utozonymi w
wykopie otwartym.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

Wqg STO0O0 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetych ST
i przedmiaru rob6t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t:
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelno$ci.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie

Inzyniera nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ prébe pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w

normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace

warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny byé¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugos$ci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,
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- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc
taczenia odcinkow.

Szczelnos$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmnigjszyé cisnienie powoli w sposob kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary :
- rurociagi -m
- studnie  rozprezne - kpl.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.
7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robodt podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegOtowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegoélnosci rob6t podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegOlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,

ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotow z
prob szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy i Inzyniera oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies

wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
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Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatoéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentagji,
C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robét,
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f)  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
h) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych polegajacych na:
- montazu rurociggéw i ksztattek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem préby
szczelnosci, oraz oznakowaniu trasy rurociggu tasma ostrzegawczg PVC,
- montazu studni,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelno$é przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00  Wiazy zeliwne. Ogoélne wymagania i badania.
BN-83/8971-06/00  Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych przepompowni $ciekéw sanitarnych w m. Sandomierz  pn:
»Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy wymianie
istniejgcych pomp i wyposazenia pompowni, w tym instalacji AKPIA , szafy sterowniczej pompowni ,
Zasilanie w energie elektryczng wg specyfikacji nr E-1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do ci$nieniowego odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociagéw ttocznych.
Zasuwa. Urzadzenie sluzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub
uruchamiania przeptywu $ciekbw zamontowane na sieciach.
ZawoOr zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania S$ciekéw przed cofaniem z rurociggéw
ttocznych do przepompowni.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.
Przepompownia $ciek6w. Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca
winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikaciji Technicznej.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg by¢
nowe i nieuzywane,

- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonaé ze stali kwasoodpornej z
zachowaniem nastepujacych parametrow:

¢ stal OH18N9 lub lepszej

* najwyzsza szczelnosc i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
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2.2.1. Rury

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni nalezy zastosowac rury zgodne z
dokumentacjq projektowa.
a) Rury cisnieniowe.

rury ttoczne - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem nastepujacych parametréw:

- stal OH18N9 lub lepszej

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

- Atest Higieniczny

2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5. Skitadowanie materiatéow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekoéw sanitarnych i wéd opadowych.

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sag sktadowane

lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. .

rury o réznych srednicach powinny byé¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to

rury o wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To

samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur,

w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac do zrzucenia elementow..

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

armatura, ksztattki, zilaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Armatura, ksztattki i ztgczki. Armatura, ksztaftki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej
opisanych dla rur kanatowych $rodkoéw ostroznosci.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.2.6. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot.

2.2.7. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
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przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania;

nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(zaslepki, wktadki itp.).

nie dopuszczaé¢ do skladowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byly dtuzsze niz 1 metr; natomiast rury w kregach
powinny w catosci lezeé na ptasko na powierzchni tadunkowej.

ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

2.3.

diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2
2. Wyposazenie zbiornika:

- pomost obstugowy trokotex - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - 110 PCV —szt.3

- wlaz wejsciowy 1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona katownikiem
50x50x3,5mm

- wtaz wentylowany @600 D 400 - szt.3

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- flancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - Zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - zeliwo

- przewody tfoczne DN100/200 - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- hasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

- zuraw — udzwig 150 kg

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o0 modut telemetryczny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
§ poprawnosci zasilania,
§ awarii og0lnej,
§ awarii pompy nr 1,
§ awarii pompy nr 2,
§ pracy pompy nr 1,
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§ pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosE)
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

o OO

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co nhajmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekOw posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone
z przekaznikbw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejsécia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomocg przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Woyjscia (zalgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
- zalgczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 1
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
- naprzemienng prace pomp
- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
- kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowag wymiane danych
- zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontradcie umozliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtagczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikdéw
pradowych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtgczenia
przeptywomierza
- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
- wejscia licznikowe
- kontrolki:
- zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
8 nie zalogowany
§ zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
§ logowanie do sieci GPRS
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
8 brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony P40
- temperatura pracy: -20° C...50°C
- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewnatrz sterownika
b) Mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnos$c PIN karty SIM
- btedny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zataczeh kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wytgczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtaczeniu ptywakéw
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przeftaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cig wytaczenia opcji
- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
- Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zzliczanie liczby zataczeh kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach
- mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN.

Rozwiagzania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg
epoksydowag odporng na dziatanie $ciekow,
- armatura odcinajagca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,
- zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
- obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- wszystkie uszczelki dla potgczeh kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,
- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.
- pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (g6rne uchwyty prowadnic pomp
znajdujg sie w Swietle wtazu),
- wlaz wykonany z materiatbw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane,
- wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,
- witaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,
- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaldw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano
potaczenia wyréwnawcze,
- przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do
gtébwnej szyny ekwipotencjalne;.
Dobrano pompownie $ciekébw z pompami produkcji np.: GRUNDFOS pompy zatapialne typ:
SLV.80.80.40.4.51D 4,0kW - szt.2. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym. Projektant
dopuszcza mozliwo$é zastosowania pompowni innych producentéw pod warunkiem, ze spetia¢ bedg
one zaprojektowane parametry.

Ponizej przedstawiono wstepny dobdér przepompowni. Na etapie wykonawstwa nalezy
przystapié do ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a nastepnie przedtozyé go
do zaakceptowania projektantowi.

Dane techniczne dobranych pomp :

Straty cisnienia w rurach

Rura Dhugoss Materi at Srednica Chropowatosd  Predkosc Zeta Straty
ciZnienia

Staly eismieria [w pom@owi)
A 05m Stal oovnkowwana LW 40D (105 mm) 1mm 1.868 mi=s 1 0227 m
B Gm Stal oovnkowwana LW 40D (105 mm) 1mm 1.868 mi=s 215 1.02m
Zalecans sednicg (v = { mds) 1ETY wmw
Cathowite stratycisnienia: 1.25

Skraty cisnienia [na Tewngirz pompowni), grace £ wsIpstkinn pomgani
1 d4ram FEM/FEH FH1O DM 200 (1636 mm) 025 mm 0.81 mis 226 0.295 m
Zzlecara fedrica (v = 0.7 mds): ATEEISI02744
298
Catlowite statycisnienia: 0295 m

Skraty cisnienia [na Tewngirz pomaowni), praca z jedng pomps [rajgorsze rozwigzamie)
1 475 m FEWMIFEH FH10 DM 200 (1636 mm) 025 mm 0.81 mis 225 0295 m

Zzlecara sedrica (v = 0.7 mds); ITH.EISI927IS
L L]
Catlowite statycisnienia: 0285 m

Straty cisnienia w kolektorze

i OMi Doptyres Zriana przekroju W in W INEH

1 LM 400 (105 mm) Kalanke 90 Fozszemzenie mniejsze niz 1896 mé= 1.96 mis

2 DN 200 (2085 mm) Trajnik symetnrezny, z0® 0.51 mis 1.02 mis
zhiezmy

Straty cifmienia w kaleldarze: 0142 &
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96871995 SLV.80.80.40.4.51D 50 Hz

H | SL.80.80.40 4510, 80 Hz  [Es
(m) 0=412Vs (vhi)
H=8E6m
™ Es = 0.0655 kK¥Whim3
Gestosc = 1000 kg/m3
16
14 0.56
12 0.43
10 0.4
8 0.32
G 0.24
4 0.16
2 —-._______‘__‘___—_ 0.03
eta pampy = 43.1 %
0 eta pompa +silnik = 36 % 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Qlfs)
F MPSH
(k) )
10 p1 (10
8 P2 s
4 4
2 2
P2=8.11 kW
o PE1=a7 L o

grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Opiz Wartosé H | SV 2020404510, 50 Hz [Es
MNazwa produktu: SLW.a0.80.490 4510 {ml =17 lis hil)
MNr katalogowny: Q5a7 1995 H=2E6m
Numer EAN: STO0312947 214 14 E:z = 0.0B55 Kth/ma 058

_ Gestosé = 1000 kgim3 '
Techniczne: 12 eta pompy = 43.1% 0.48
Altualny preephan abliczen oun: 206 lis eta pompa +silnik = 35 %
ol 3z flonar: a0 m3rh 10 0.4
Obliczona wysokost podnoszenia pampy: .66 m
H max: 74m g (I < = 0.3z
Typ wirnika:” . WVORTEX & 04
M 2z, wielkosd czesci stabyrer: 20 mm
Fodstawome uszezelnienie watu: SICSIC £ 0.6
Crrugie uszozelnienie watu: CARBON/CERAMICS

2 [—i——_ 002
hd ateriaty: a a
Korpus pompy: DM W0-Mr. GG20 o & 10 45 20 25 30 35 40 45 i
irn ik CIM W-Mr. Ge20 F MESH
Silnik: DIM W-Wr. Ge20 (hy 4fm
Instalacja: g Pl
Maksymalna temperatura otoczenia: g0 °C =]
Kraciec szawny: =] 4 4
Kréciec thoozmmy: =0
hax. gtebokodé montazu: 20 m 2 =
Ustawienie na suchofmokro: = o 0
Instalacja pionaunny
Wislkasd korpusu: C
Ciecz:
M az. temperatura cieczy: 40 °C %F
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestost: 1000 ka/m3 |
]

Dane eleltryczne:
Liczba biegundum: 4
hocwejsciama P1: 4.5 ki
Mominalna moc silnika - P2: 4 ki
Czestotliwosé podstawowwa 50 Hz
Mapigcienominalne: 2 x3e0-HE W
Tolerancjanapiecia +10/-10 %
Rozruch: guwii azd astrdjkeat
hax zataczen na godzine: 0
Frad znamionown: 0,208 A
FPrad znamionowry przy 204 obcigzenia: 7oA
FPrad znamionowny przy 102 obeigzenia: 5.9 4
Frad uruchomienia 51 A
Frad znamionowy przy braku obeigzenia: 584
Cos phi - wepdtezwnnik moey 075
Co= phi- wsp.m. pry 34 obcigzenia 0,566
Cos phi-wsp.m. pr=y 1/2 obeigZenia 0,53
Fredkosé naminalna: 1460 abrmin
Sprawnasé silnika prey petrym obcigzeniu: Z36 %
Sprawnass silnika prey 354 abeigFenia: 523 %
Spramnost silnika pey 142 aboigzenia: T35 %
Rodzai achrony (1EC 34-5% G
Klaza izolacii (IEC 25 F
Mhkonanie Ex standard M
Zabezpieczanie silnika: tjeznik termiczny
Mugess kabla: 0 m
Typkabla: LvMIFLEX

Uktady sterowania:

Regulatar PID: External
CEulnlkwllgocl: bez czulnlka wligoc
Czuinik obecnodci wody w eleju bez czuinika wilgoci

Inne:
Maza netho: 124 kg
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UWAGA:

Modernizowana przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma
byé objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakladzie Oczyszczania
Sciekéw i Kanalizacji w Sandomierzu.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekbw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie u Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- wiertarka udarowa,

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
- ciggnik kotowy,
- przyczepa skrzyniowa.

Wszystkie materiaty mogg by¢é przewozone odpowiednimi $rodkami transportu przy
odpowiednim ich zabezpieczeniu.

Przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Zakres robo6t przygotowawczych:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

Przed modernizacja powinien przygotowaé przepompownie postepujac wg ponizszych
punktéw:
§  Caltkowicie wypompowac scieki ze zbiornika przepompowni

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Oczysci¢ dno i sciany zbiornika z osadéw (ptuka¢ wodg pod cisnieniem)

Wywietrzy¢ przepompownie

Zabezpieczy¢ naptyw $ciekdw do przepompowni (zamkna¢ doptyw sciekdw)

Zdemontowac istniejace wyposazenie przepompowni

Zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu

Zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu.

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp.

wn W W W W LW

wn W W

Modernizacje przepompowni nalezy wykonaé na pracujacej sieci kanalizacyjnej. Wytaczenie
przepompowni na czas remontu nie moze zakt6caé przeptywu sciekOw powyzej przepompowni.
Nalezy zastosowaé tzw bypassy.

5.1.2. Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potgczeniach PE/stal, gdy faczy sie rure stalowg z PE. Stosowane
mogaq by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe uszczelniajgac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku

5.1.3. Przepompownie sciekOw sanitarnych

Zbiornik przepompowni nalezy zmodernizowaé i uszczelni¢ zgodnie z opisem w projekcie
budowlanym, przykryty ptyta zelbetowg z wlazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali
nierdzewnej.
W zbiorniku zamontowa¢ pompy zatapialne do $ciekéw, piony tloczne ze stali kwasoodpornej,
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armature zeliwng kotnierzowa (zasuwe i zawor zwrotny) i drabinke
aluminiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Préba szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla przewodéw tlocznych w  poszczeg6inych
przepompowniach. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w
przypadkach uzasadnionych mozna stosowa¢ prébe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i
petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B-10735.
Cisnienie prébne P, powinno wynosic:

¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p,do 1 Mpa

Py, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1 Mpa

Szczelno$é przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.
Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w spos6b kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- pompownia - kpl.

Szczegotowy zakres rob6t Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robo6t objetych ST i przedmiaru
robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.6. Zasady szczegOtowe:

Odbiory techniczne

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robét.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegOllnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni $ciekow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagow,

- wykonanie rozruchu pompowni $ciekéw.

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktory

polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotéw z prob szczelnosci
oraz protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania zbiornika
przepompowni i elementéw wyposazenia tj. pomp, rurociagéw i armatury.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
c) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
d) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
f)  wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
- montaz pomp, rurociggéw i ksztaltek ze stali nierdzewnej, zasuw nozowych i zaworow
zwrotnych w zbiorniku pompowni,
g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-86/H-74374.01 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe.

PN-87/H-74736 Armatura i rurociggi. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020  Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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ST-S.5

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ODTWORZENIOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
.,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytgcza za pomocg przewodu
cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m”
Przedmiotem ST jest modernizacja istniejgcego placu pompowni.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obietych ST

Zakres roboOt objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1 na trasie budowanej sieci wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis
techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
w ST-S.0 ,Wymagania ogoéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Warunki ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-S.0 ,Warunki Ogolne” pkt.2
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem SST sa:

kostka brukowa gr. 8 cm

krawezniki — wymiary 15x30cm

obrzeze betonowe — wymiary 8x25cm

Cement - cement stosowany do podsypki i wypelnienia powinien byé cementem

portlandzkim klasy 32,5,odpowiadajacy wymaganiom PN — B — 19701(9). Transport i

przechowywanie cementu zgodnie z BN —88/6731 — 08 (13).

Kruszywo - kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiadac

wymaganiom normy PN — B — 06712 (7). Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa

naturalnego o frakcji do 8 mm, a do zaprawy cementowej- piasek o frakcji do 4 mm.

Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiadaé¢ atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania
winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w Specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
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Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne". Do
wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

@ walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

@ walec ogumiony, drogowy, Sredni,

@ réwniarka samojezdna

@ zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

@ ubijak do zageszczania

@ koparko - fadowarki do zatadunku i  transportu materiatbw  sypkich,

spychania i zwatowania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania ogoélne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

» samochdéd do przewozu mas bitumicznych

* wywrotka

» samochdd skrzyniowy

» samochdd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach.

Transport powinien byc¢, jak okredlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-S.0 ,\Wymagania ogolne".

5.2 Szczegdtowe warunki realizacji rob6t

Na terenie istniejgcej pompowni przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchni placu stuzgcego
do obstugi modernizowanej pompowni .
Wykonawca przed przystapieniem do prac zasadniczych wykona:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczonym zakresem robot

zabezpieczenie istniejacych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu.

Kostke brukowg gr. 8 cm w kolorze szarym nalezy uktada¢ na podbudowie z mieszanki

piaskowo — zwirowej lub piaskowej z dodatkiem cementu .
Po utozeniu nawierzchni z Kkostki brukowej, spoiny wypeti¢ piaskiem, zmies¢ nadmiar a
nastepnie réwnomiernie zagesci¢ zageszczarkg az do uzyskania statecznej nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki wynosza+- 1 cm dla niwety i +- 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.
Roboty nalezy realizowa¢é zgodnie z BN-80/6775-03 oraz z K.P.E.D. wydanym przez
C.B.PB.D.im w 1981r.
Whbudowane elementy winny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S.0 ,Wymagania ogolne" .
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Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- korytowanie

- podsypki i jej zageszczenie

- podbudowy i jej zageszczenie

- nawierzchni z kostki betonowej

Kontroli podlega¢ bedzie rdéwniez czyszczenie, regulacja i  umocowanie zewnetrznych
elementdw uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-S.0 ,Warunki ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.0 ,Wymagania ogolne". Odbiorowi podlega wykonanie:
podsypki, podbudowy, nawierzchniplacu, Odbidr rob6t zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robét.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Warunki ogdlne”.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno -

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan dré6g.08.2000.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
12.1997.

10.2. Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
§ Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektérych
przepis6w ustawy o drogach publicznych (DZ. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)
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§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego
przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

§ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje-zeszyt 48.IBDiM, Warszawa 1995r.

8 Instrukcja o znakach drogowych pionowych- Monitor Polski Nr 16 z dnia 1994 roku.
Wytyczne projektowania ulic Generalna dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1992r. oraz inne
odpowiednie normy zgodnie z zapisem art.30 Ustawy PZP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S 0.6

ROBOTY ZWIAZANE Z USZCZELNIENIEM POMPOWNI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z uszczelnieniem zbiornikéw pompowni dla zadania pn: ,Modernizacja
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu
cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.1. Uszczelnienie zbiornika pompowni za pomocg wyprawy mineralnej na bazie cementow
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP lub metody réwnowaznej ,ktéra spowoduje wzmocnienie
konstrukcji zbiornika ,uszczelnienie i zabezpieczenie przed szkodliwym wplywem siarczanéw i
amoniaku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST-00.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

Mineralne uszczelnienie materiatem szybkosprawnym Ombran W.
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiatem Zentrifix KMH
Warstwa sczepna Ombran HB

Reprofilacja materiatem Ombran MHP 15

Reprofilacja materiatem Ombran R

Wyoblenia / fasety Ombran MHP 15

Reprofilacja materiatem Ombran MHP-SP

Powtoka ochronna materiatem Ombran CPS

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2.Montaz
Zgodnie z instrukcjg producenta
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Przewiduje sie uszczelnienie zbiornikbw pompowni $ciekéw zaréwno istniejgcej komory jak i
komory w ktorej znajduje sie pompa. Po modernizacji pojemno$¢ pompowni wzrosnie ,poniewaz
zar6wno komora pompowni jak i komory pompy zostang wigczone w uktad zbiornika . Docelowo
zbiorniki zostang potgczone miedzy sobg za pomoca przejs¢ szczelnych dn 300 w ilo$ci szt.3 w
dolnej czesci zbiornikow.

Do uszczelnienia zbiornikéw projektuje sie zastosowanie wyprawy mineralnej na bazie cementow
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, sg one odporne na dziatanie $rodowisk silnie
agresywnych w klasie ekspozycji XA1+XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz wdéd
zakwaszonych w zakresie pH 3,5+14, a dla studni zagrozonych biogeniczna korozjg kwasu
siarkowego zaleca sie stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowej o nazwie np.: OMBRAN
CPS odpornych na dziatanie kwasu do pH = 1.

Na poczatek nalezy przygotowa¢ podioze poprzez usuniecie starych powtok, usuniecie
uszkodzonych czesci i sfrezowania ubytkdw. Nastepnie nalezy uszczelni¢ zbiornik w miejscu
ewentualnych peknie¢ i wyciekéw lub przed wodami gruntowymi za pomocg szybkowigzacej,
peczniejgcej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych naptywéw wody np.: Ombran W.

Nastepnie na przygotowane podtoze nalezy zastosowaC warstwy reprofilacyjne w postaci
warstwy sczepnej do podtozy mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy gtéwnej mineralnej np.:
Ombran MHP-SP natomiast do podtozy zawilgoconych nalezy przewidzie¢ warstwe typu: Ombran R.
We wewnetrznych narozach zbiornikdw przed natozeniem powtok ochronnych nalezy wykonac
wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢ zamiennie
materiatdbw Ombran MHP 15 lub Ombran R.

W razie natrafienia na odkryte prety stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w zbiornikach
nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg powtoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.: Zentrifix KMH.

Na tak przygotowane warstwy zbiornika nalezy zastosowa¢ warstwy ochronne w postaci powtoki
ochronnej mineratem Ombran CPS.

Ponizej opisano szczegoty zwigzane z przygotowaniem podioza i zastosowaniem materiatéw na
poszczegoblne warstwy podktadowe , wigzace , zabezpieczajace , reprofilacyjne i ochronne powtoki
wewnetrznej zbiornikbw pompowni.

Podane materiaty sg przykladowymi dopuszcza sie zastosowanie innych nie gorszych niz
przytoczone ponizej.

Przygotowanie podioza

Podtoze betonowe wzglednie podtoza murowane z cegly klinkierowej nalezy tak przygotowac,
aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiggneta mocne i dtugotrwate
potaczenie z podtozem.

Nalezy usung¢ stare powtoki, ostukaé podtoze pod katem pustek podpowierzchniowych, luzne i
uszkodzone czesci usungé do zdrowego podtoza, ubytki sfazowa¢ pod katem 45° odkué
skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji pretow zbrojeniowych.

Wszystkie podtoza betonowe / klinkierowe luzne podtoza oraz zbrojenie nalezy przygotowac
stosujgc do tego odpowiednich technik przygotowanie podfoza. . Do wykonania przygotowania
podtoza nalezy stosowa¢ wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 600 bar) lub

wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie
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dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia wodg nie zapewniajgcych podanych cidnien
roboczych.

Prety zbrojeniowe powinny byé oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 7%.

Podtoze musi byé czyste, wolne od luznych czesci, kurzu, olejow, ttuszczy i innych rozdzielnie
dziatajgcych zabrudzeh takich jak stabe powtoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, Srodki do
pielegnaciji powierzchni, stare powtok itd.). Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie mierzona metodg pull
off powinno wykazywac¢ $rednig warto$¢ 1,5 MPa z kilku pomiaréw, lecz nie mniejszg niz 1,0 MPa w
pojedynczym badaniu.

Dla szczegolnie zabrudzonych i zaolejonych podtozy zaleca sie stosowanie materiatu Ombran CL.
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia materiat Ombran CL jest przygotowywany jako roztwor wodny w
stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwdr ten nanosi sie na podtoza na pomoca szczotki i wciera intensywnie,

a nastepnie sptukuje woda.

Uszczelnienia wyciekOw oraz infiltracji

Przy wystepowaniu wyciekdéw lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy
(reprofilacji / systemy powtok ochronnych) nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki aby usunac
wycieki przed natozeniem powtok. W zaleznosci od intensywnosci / sity infiltracji nalezy wybraé
odpowiednie metody. Wybo6r odpowiedniej metody mozna rozr6zni¢ pod wzgledem zastosowania
materiatdbw mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelniajgcych a materiatami iniekcyjnymi na
bazie zywic reaktywnych.

Zastosowanie mineralnych materiatdw uszczelniajgcych szybkosprawnych znajduje miejsce
przy uszczelnieniach powierzchniowych wzglednie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast
materiaty iniekcyjne na bazie zywic reaktywnych majg zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za
konstrukcjg wzglednie w konstrukcji.

W razie natrafienia na wyciek proponuje sie zastosowanie masy uszczelniajgcej opisanej

ponizej.

Mineralne uszczelnienie materiatem szybkosprawnym Ombran W.

Opis: Szybkowigzaca, peczniejaca zaprawa do tamowania, zamykania
dynamicznych naplywéw wody

Dodatek wody: 0,2 L na 1 kg proszku

Mieszanie: Nalezy przygotowac taka ilos¢ materiatu, ktérg mozna obrobi¢ w dtoniach
(zabezpieczonych gumowg rekawicg) dopasowang do wycieku. Materiat
Ombran W miesza sie z woda wodociggowg w rekach ok. 15 — 20 sekund,
do konsystencji plastycznej i homogenicznej. Zaprawe ugniataé i
uformowaé w ksztat czopu (stozka)

Czas mieszania: ok. 15 — 20 sekund

Obrobka: Przygotowany materiatem nalezy wcisng¢ mocno dionig w rozkute miejsce
wycieku i przytrzymaé ok. 1 — 2 minut. Nadmiar materialu moze zostac
usuniety przy uzyciu np. szpachelki, nalezy przy tym uwazaé aby nie
usung¢ (nie obruszy¢) zaaplikowanego materiatu

Narzedzia: Gumowe rekawice
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Warstwa reprofilacjna

Przed przystgpieniem do nakfadani systemu powilok ochronnych, podioze nalezy tak
przygotowa¢, aby odpowiadato odpowiednio dobranemu systemowi powtok. W szczegdlnosci ubytki,
raki nalezy wypetnié. We wszystkich wewnetrznych ostrych tgczen (np. kat 900) nalezy wykonaé

wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztukg budowlana.

Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiatem Zentrifix KMH

Opis: Mineralna powtoka antykorozyjna stali zbrojeniowej

Zakres stosowania: » aktywna ochrona przed korozjg stali zbrojeniowej
» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC | i PCC Il przy obrébce
recznej’

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdéjnym rotatorem

Obrobka: Oczyszczong stal zbrojeniowg natychmiast pokry¢ dwukrotnie

Zwilzenie podtoza

Podtoze betonowe / murowe musi zosta¢ zwilzone przed naniesieniem warstwy sczepnej /
reprofilacyjnej. Musi byé matowo wilgotne, silnie chtonne podtoza nalezy nawilza¢ kilkakrotnie ale w
zadnym wypadku nie moze by¢ filmu wodnego.

Warstwa sczepna Ombran HB

Opis: Wysoka odpornosé na dzialanie siarczandéw, wigzana cementem
warstwa sczepna do podtozy mineralnych

Mieszanie: Ombran HB wsypuje sie do wczesniej przygotowanej wody jednoczesnie
mieszajac do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbrylen konsystencji
szlamu. Zaleca sie stosowanie mieszacza w podwdjnym mieszaniem —
wolnoobrotowego

Obrébka: Przed naniesieniem materiatu Ombran HB nalezy zwilzy¢ podioze. Silnie
chtonne podtoza nalezy zwilzy¢ kilkakrotnie. Warstwe sczepng nanosi sie
réwnomiernie na matowo — wilgotne podtoze (bez filmu wodnego) przy
uzyciu pedzla lub szczotki z twardym wiosiem. Materiat nanosi sie w takiej
ilosci, aby méc go pokryé materiatem reprofilacyjnych technikag ,$wiezo na
Swieze”

Zuzycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB
Zuzycie zalezne jest od faktury i chropowatosci podtoza

Wyoblenia / fasety

We wszystkich wewnetrznych narozach budowli przed natozeniem powtok ochronnych nalezy
wykonaé¢ wyaoblenia / fasety o promieniu min. r =5 cm. Do wykonania, ktérych mozna uzy¢ zamiennie
materiatdbw Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obrébka materiatow jak w punktach powyzej.

Zuzycie: Ombran MHP 15 Ok. 2,5kg/mb (r=5cm)
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Ombran R Ok. 2,2kg/mb (r=5cm)

Reprofilacja materiatem Ombran MHP 15

Mieszanie:

Czas mieszania:

Obrébka:

Narzedzia:

Zuzycie (proszek):

Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdjnym rotatorem

3 minuty

Na matowo — wilgotng, aktywng pod wzgledem klejenia warstwe sczepng
Ombran HB nanosi sie zaprawe reprofilacyjng Ombran MHP 15 technikg
.Swieze na swieze”, przy uzyciu kielni i wygtadza paca stalowa.

Kielnia, paca stalowa

Ok. 2,00 kg/m2/1mm

Tabela 1 Grubosci warstw

Minimalna grubo$é | Maksymalna grubosé
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksymalna taczna | 50 mm
grubosc¢ warstw

Reprofilacja materiatem Ombran R

Opis:

Mieszanie:

Czas mieszania:
Obroébka:

Narzedzia:

Zuzycie (proszek):

Zaprawa naprawcza do obszaréw zawilgoconych

Do przygotowanej wody dosypuje jednoczesnie mieszajac proszek do
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbrylen mieszanki uzywajac do tego
mieszacza z podwdéjnym rotatorem

3 minuty

Na matowo — wilgotng, aktywng pod wzgledem klejenia warstwe sczepng
Ombran HB nanosi sie zaprawe reprofilacyjng Ombran R technika ,$wieze
na swieze”, przy uzyciu kielni i wygtadza pacg stalowg

Kielnia, paca stalowa

Ok. 1,70 kg/m2/1mm

Tabela 2 Grubosci warstw

Minimalna grubos$é | Maksymalna grubos¢
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 3mm 15 mm
technologiczny
mze;/welkle ubytki (<025 | 30 mm
\r;vzug)ksze ubytki(>025 | 30 mm

Reprofilacja materiatem Ombran MHP-SP

Opis:

Mieszanie:

Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji i powlokowego
zabezpieczenia obiektow gospodarki wodno-$ciekowej
Do przygotowanej uprzednio odpowiedniej ilosci wody nalezy dodac
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proszek ombran MHP-SP i za pomocg wolnoobrotowego mieszadta
podwojnego miesza¢ przez 5 minut do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej konsystencji gotowej do obrébki. W celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji mozna dodawa¢ wode w ilosci nie
przekraczajacej wyznaczonej proporcji.

Czas mieszania: 5 minut
Obrobka: Zaprawe aplikuje sie metodg natryskowg na mokro za pomoca gtowicy z
narzutem odsrodkowym. Przy technice natryskowej nie stosuje sie warstwy
sczepnej.
Narzedzia: urzadzenia do natrysku na mokro
Zuzycie: Ok. 1,90 kg/mzllmm
Tabela 3 Czas oborki
Temperatura +20°C
Czas obrébki Ok. 60 min
Tabela 4 Grubo$ci warstw
Minimalna grubosé | Maksymalna grubosé
warstwy warstwy
Na warstwe / krok 6 mm 25 mm
technologiczny
Maksymalna taczna | 50 mm

grubos¢ warstw

Tabela 5 Odpornos¢ na dziatanie wody
Temperatura +20°C

Odpornos$é na dziatanie wody po: Ok. 3 godz.

Materiat naniesiony w grubosci min. 10 mm uzyskuje wiasciwosci wodoszczelnej wyprawy.

Powtoka ochronna mineratem Ombran CPS

Opis: Powtoka do studni kanalizacyjnych zagrozonych korozja wywolang
biogenicznym kwasem siarkowym

Zakres stosowania: » Komunalne studnie kanalizacyjne zagrozone biogenicznym kwasem
siarkowym
» komory rozprezne w sieciach Kkanalizacji sanitarnej obcigzone
biogenicznym kwasem siarkowym
» powloka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na wolnym
powietrzu
» Wysoka odpornos¢ na dziatania srodkdw chemicznych
» wysoka odpornos¢é mechaniczna po zwigzaniu
» REACH okreslone scenariusze ekspozyciji: inhalacja periodyczna

Proporcja mieszania 30,9 : 19,1 : 50,0 (Zywica : Utwardzacz : Proszek )
(cz. wag.)

Mieszanie: Sktadniki Ombran CPS-zywica i Ombran CPS-utwardzacz nalezy mieszac
mieszadtem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2
minuty do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Nastepnie nalezy
dodac sktadnik Ombran CPS-proszek i ponownie wymiesza¢ mieszadtem
na wysokich obrotach przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie
reczne oraz mieszanie ilosci czesciowych.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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Czas mieszania: Zywica + utwardzacz 2 minuty
Mieszanka zywiczna + proszek 2 minuty
Uwagi: Do przygotowania mieszaki uzywac tylko czystych i suchych narzedzi!

Mieszanie wszystkich skladnikéw moze odbywac¢ sie w wiadrze, w ktérym
dostarczony byt sktadnik proszkowy, w tym celu nalezy plastikowy worek
wraz z materiatem sypkim wczes$niej usungé z wiadra

Warunki stosowania  temperatura powietrza i podtoza +10 do +25 °C
punkt rosy 3 K
wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 80%

Tabela 6 Sktadniki Ombran CPS

Sktadniki Proporcje Opakowanie magazynowanie warunki .
mieszania sktadowania
Ombran 30.9 Biate blaszane 6 miesiec
CPS-zywica ' opakowanie 6,8 kg ey
+5°C do +25°C
Ombran CPS 19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesiecy W suchym .
utwardzacz miejsce, chronié
przed mrozem!
Ombran . -
CPS-proszek 50,0 Wiadro 11 kg 12 miesiecy
Obrobka reczna: Gotowg mieszanke Ombran CPS nanosi sie przy uzyciu kielni, pac

stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podtoze w grubosci
warstwy wynoszacej 4 mm. Przy obrobce recznej zaleca sie
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiatem Ombran CPS
uzywajgc do tego wiekszego nacisku narzedzia, a nastepnie ,$wiezo na
$wieze” nanosi sie materiat Ombran CPS. Slady kielni na naktadanej
powfoce nalezy niezwtocznie zagtadzi¢. Nalezy pamietaé o ochronnych
rekawicach, okularach oraz ubraniu roboczym!

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego

Zuzycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-zywica [4 mm]
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz [4 mm]
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek [4 mm]

ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm]

Tabela 7 Czasy obrobki / Przerwy technologiczne

Temp pow./podioza +15°C +20°C +25°C
Czas obrébki Ok. 35 minut Ok. 30 minut Ok. 22 minut
Obcigzenie wodg po: 24 h 20 h 16 h
Tabela 8 Grubo$ci warstw
Minimalna grubos$é Maksymalna grubos$é
warstwy warstwy
Na warstwe / krok
X 4 mm 4 mm
technologiczny
Czyszczenie MC-Reinigungsmittel U

narzedzi:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag zgodna z przedmiarem roboét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
12. . BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

NooMwDN

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST-S 07

WYMIANA OGRODZEN
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang ogrodzenia terenu pompowni dla zadania pn: ,Modernizacja
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu
cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

1.3.2.Demontaz istniejgcego ogrodzenia

1.3.3.Wykonanie ogrodzenia wys. od 1,5m z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych
1.3.4.Wykonanie bramy przesuwnej o szerokosci [=3,5m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdllne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST-00.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Bramy wjazdowa przesuwna 3500x1500 mm typ: IP 95

b) panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do konstrukcji)o wys.1,5m o $rednica drutu
poziomego: 5 [mm], srednica drutu pionowego: 5 [mm],wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

¢) Stupki z rur stalowych stupek 60x40x3 L=240cm

d) Stupki z rur stalowych stupek 120x120x4 L=205cm

e) Uchwyty metalowe

2.2.2. Materiatly na fundament ogrodzenia :
a) Mieszkanka Benowa klasy B20.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Strona R 7 QR

PDF stwot26hY'Hrzez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkoéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag zgodna z przedmiarem roboét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
10.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
11.PN-B-06250 Beton zwykty
12.PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
13.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
14.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia
15.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
16.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
17.PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi
18.PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

14. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
15. PN-H-82200 Cynk

16. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

17. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
18. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

19. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

20. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m

Strona R4 7 QR

PDF stwot 26y Hrzez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

21. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

22. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

23. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

24. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

25. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

26. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

27. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne

28. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

29. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow nos$nych

30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali

32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

33. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

34. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

35. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

36. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

37. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

38. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

39. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST-S 08

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wycinki drzew z karczowaniem pni wraz z odwozem zwigzanych z realizacjg
zadania pt. : ,Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za
pomoca przewodu cisnieniowego ttocznego i grawitacyjnego o dlugosci ok.50m ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych dokumentacji projektowg dla robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:

» dostarczenie na budowe niezbednego do wykonania robot sprzetu;

* wyciecie drzew wraz z karczowaniem pni z wywozem poza obreb robot. Lokalizacje drzew
przewidzianych do wyciecia wskazano w projekcie budowlanym Przewidziane ilosci drzew do
usuniecia: 2 szt- olcha o szer pnia ok. 2m, klom o szerokosci pnia ok. 60cm

» Zabezpieczenie drzew znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz okresleniami podstawowymi
zawartymi w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne".

15 Charakterystyka terenu inwestycji
Szczegobtowg charakterystyke terenu inwestycji zawarto w czesci opisowej dokumentacii projektowej.

1.6.  Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej .

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogolne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoéine".

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia pni drzew stosowaé oktadanie deskami, dystansujgc je przy pomocy
zuzytych opon lub oktadanie pnia samymi deskami powigzanymi sznurem.

Do zasypania dotéw po karczowaniu pni stosowa¢ grunt przydatny do wykonania nasypu i
zageszczania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace_sprzetu okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne" Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogoéw jakosciowych odnosnie robét do ktdrych ma by¢ zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogow
powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew karczowaniem nalezy
stosowac :

*  pity motorowe tancuchowe,

» spycharki gasienicowe,

» koparki 0,6 m3,

* rebarko-rozdrabniarka do gafezi.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,wymagania ogolne" Do wywozenia
diuzyc, karpiny, pni i gatezi moze mie¢ zastosowanie :

» ciggnik kotowy.

* przyczepy skrzyniowe,

* przyczepa diuzycowa.
Wyciete drzewa przeznaczone na surowiec drzewny przewozi¢ nie powodujgc ich uszkodzen.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i wymiarow fadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie nijakosc¢ robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotow oraz ewentualne spaleniu na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Sposéb zagospodarowania drewna powinien by¢ okreslony w decyzji o pozwoleniu na
wycinke drzew. Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od Inzyniera - Inspektora
Nadzoru kopii tej decyzji- samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowac
moze jego odpowiedzialnosé karno-administracyjna.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby zadne czesci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Wszelkie uszkodzenia Iub zniszczenia drzew i ro$linnosci pozostawianej obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg za jakos¢ i
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Usuniecie drzew i krzewéw

Wszystkie pnie drzew i krzewdw, znajdujacych sie w pasie robot powinny by¢ wykarczowane
za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw- jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni skarpy rowu; pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzeni terenu; powyzsze odstepstwo od
ogolnej zasady wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania jezeli przewidziano stopniowanie
terenu pod podstawe nasypu.

b) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem, wowczas pnie
powinny by¢ $ciete réwno z powierzeni skarpy albo ponizej jej poziomu. Poza miejscami wykopow
doly po wykarczowaniu powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypu i
zageszczone, zgodnie z wymogami BN-72/8932-01. Doty w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody. Wykonawca ma obowigzek tak prowadzi¢ roboty, aby
nie spowodowac zniszczenia drewna majgcego wartos¢ materiatowa..

5,3. Spalanie pozostatosci po wycince drzew
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Spalanie dopuszczalne jest z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa
(zapobieganie dymieniu, kontrola stoséw od zapalenia do catkowitego wypalenia i zgaszenia).
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ ziozone w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i zakopane warstwowo z przykryciem gruntem o grubosci min. 30 cm, przy czym nie wolno
zakopywac ich pod rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na wizualnej ocenie zgodnosci usuniecia drzew z dokumentacja wykarczowania pni i
zakrzewien oraz zasypania dotdw po karczunku. Zageszczenie gruntu w dolach powinno spetiaé
wymagania odpowiednie dla nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogoéine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.

Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogq
stanowi¢ podstawy do dodatkowej zaptaty.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarébw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujetych w ksiedze obmiaru.

Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest: [sztuka] dladrzew i pni .

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00 'Wymagania ogoéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac -
Inspektorowi

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacji projektow”. oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 "Wymagania ogd6lne"

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja;

przygotowanie stanowiska roboczego, wyciecie drzew i wykarczowanie pni, wywiezienie pni,
karpiny i gazik poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, zabezpieczenie pni drzew znajdujacych sie w
bezposredniej bliskosci prowadzonych robét, a w przypadku odstoniecia lub uszkodzenia korzeni ich
ostona i zabezpieczenie, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, porzadkowanie terenu i
placu budowy po zakorczeniu robot
10. PRZEPISY ZWI4ZANE

1) Inwentaryzacja drzew - opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego dla
omawianej inwestycyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-S 09

Roboty w zakresie sadzenia drzew i siania trawnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewéw oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n:
»Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przylacza za pomoca
przewodu cisnieniowego tfocznego i grawitacyjnego o dtugosci ok.50m ”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
sadzeniem drzew lisciastych sadzenie krzewow na wokét pompowni.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwag;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rodliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (ST-00).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢é nastepujgce
charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajagcych 2 m wysokoéci, ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si8 przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Humus.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrédfa lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu.

2.6. Nasiona traw.

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Mozna uzywac¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mie¢ gwarantowang,
jakosé.

2.7. Materiat roslinny sadzeniowy

2.7.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 , wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢
pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg
korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien byé¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na  przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew. Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, slady

zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia

kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zte zrosniecie odmiany szczepionej z

podktadka.

2.8.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

- lub inny sprzet czy narzedzia zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadzen

Transport materialtdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

Nasiona traw w czasie transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

5.2. Drzewai krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewbw sg nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie rodlin zasypywac¢ sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowacé miske i
podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,
rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
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wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gafezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny byé okreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.3. Humusowanie.
Skarpy nasypow przykryé warstwg ziemi urodzajnej o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg lub wg. wskazah Kierownika Projektu.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy i prowadzone w dét oraz
przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéza skarp na dtug. 15-25 cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed
przystgpieniem do humusowania, nacina sie w niej poziomo lub pod katem 30 o - 45 o
niewielkie rowki (bruzdy) w odstepach co 0,5 - 1,0 mi gteb. 15 - 20 cm.

5.3. Obsianie trawa.

Obsianie powierzchni skarp nasypéw i rowéw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny byc¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwéj trawy

po jej wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

6.2. Drzewai krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentaciji projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i
PN-R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych,
uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przytacza za pomoca przewodu ci$nieniowego ttocznego i
grawitacyjnego o dtugosci ok.50m
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wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: - dla grubosci warstwy humusu = = 2 cm - dla ilosci
wysianych nasion traw w kg/1000 m 2 = -0,5 kg

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
Platnosé za 1m® umochienia poprzez humusowanie, obsianie trawa nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie pomiaroéw i badan kontrolnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow
- wbudowanie materiatéw
- konserwacje i pielegnacje umocnien
- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-G-98011 Torf rolniczy

2 PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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