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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z 
wykonaniem przyłącza  za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości 
ok. 50m. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta  pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. 
U. Nr 202, poz.2072, 

• Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobów 
geodezyjnych zaktualizowany w terenie w 2012r. 

• Ustalenia z Inwestorem, 
• Wizje lokalne w terenie . 

 

1.3. Zakres i cel opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany dla zadania pod nazwą : 

„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą 

przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ” na działkach o nr 

ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje: 
• wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni, 
• wymianę istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , 

szafy  sterowniczej pompowni , 
• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego 

metodą bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem 
zapachów, rurociągu grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej 
studni Sist  wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

• wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych 
gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

• wymianę ogrodzenia  i bramy pompowni  
• wykonanie niwelacji terenu ( podwyższenie placu pompowni do terenu przyległego) 
• wymianę nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z 

niwelacją terenu przyległego, 
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1.4. Opis stanu istniejącego 

Na terenie działki   nr ewid.: 1003  zlokalizowana jest pompownia ścieków sanitarnych  

wraz z pompą o wydatku q =15m3/h i wysokości podnoszenia h=8m. Pompownia składa się z 

dwóch połówek zbiornika  oddzielonych od siebie ścianą żelbetową.. W jednej z nich o Ø 6,4m 

znajduje się pompa , natomiast w zbiorniku o Ø 4,5m zbierana są ścieki sanitarne  . 

Pompownia jest w złym stanie technicznym. Pracuje jedna przestarzała  pompa ,która w 

wypadku awarii nie zapewni odprowadzenia ścieków z obsługiwanego terenu. 

Obecnie zrzut ścieków odbywa się w odległości ok. 500m w ul. Podzamcze do istniejącego 

kolektora kanalizacji sanitarnej za pomocą rurociągu ciśnieniowego wykonanego z rur PCV o 

Ø110mm . 

Pompownia ścieków posiada  szafę sterującą układu jednopompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS .Informacje o stanach pracy pompy trafiają do systemu wizulzacji 

zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. 

Pompownia wpięta została w system wizualizacji w 2010r , natomiast układ pompowy od 

lat 90 nie został modernizowany. 

Teren pompowni jest ogrodzony za pomocą siatki  stalowej ocynkowanej o wys.1,5m 

rozpiętej na słupkach stalowych Ø 50mm  o rozstawie 2,5m. Wjazd na teren pompowni odbywa się 

za pomocą bramy wjazdowej o szerokości 3m. W ogrodzenie wrastają drzewa które w trakcie 

remontu należy usunąć.  

Wejścia dn 600mm do poszczególnych zbiorników zabezpieczone są za pomocą krat 

stalowych  nad którą znajduje się zadaszenie w postaci blachy falistej rozpiętej na słupkach 

stalowych, wejście do komory pomp zabezpieczone jest za pomocą daszku z blachy stalowej pod 

którą doprowadzony jest rurociąg ssący do pompy,  

Rurociąg ssący  biegnie po terenie łączący zbiornik ze ściekami ze zbiornikiem pompowni. 

Zabezpieczony jest termicznie za pomocą warstwy wełny mineralnej na płaszczu z folii 

aluminiowej. Izolacja jest niekompletna rurociąg żeliwny jest skorodowany. 

 

1.5. Opis prac projektowych 

Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 

przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 

Należy zastosować tzw. bypassy na czas niezbędny dla wykonywania remontu zbiorników i 

montażu  wewnątrz pompowni . 
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W  ramach inwestycji należy przeprowadzić prace remontowe pompowni ścieków sanitarnych 

w  kolejności koniecznej dla zachowania ciągłości pracy i zminimalizowania postoju pompowni: 

• wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni, 

• wymianę istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  

sterowniczej pompowni , 

• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą 

bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, 

rurociągu grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  

wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

• wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie drzew ozdobnych gatunku 

rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

• wymianę ogrodzenia  i bramy pompowni  

• wykonanie niwelacji terenu ( podwyższenie placu pompowni do terenu przyległego) 

• wymianę nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacją 

terenu przyległego, 

 

1.5.1 Wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni 

Przewiduje się uszczelnienie zbiorników pompowni ścieków zarówno istniejącej komory jak i 

komory w której znajduje się pompa. Po modernizacji pojemność pompowni wzrośnie ,ponieważ 

zarówno komora pompowni jak i komory pompy zostaną włączone w układ zbiornika . Docelowo 

zbiorniki zostaną połączone między sobą za pomocą przejść szczelnych dn 300 w ilości  szt.3 w 

dolnej części zbiorników. 

Do uszczelnienia zbiorników projektuje się zastosowanie wyprawy mineralnej na bazie 

cementów siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, są one odporne na działanie środowisk 

silnie agresywnych w klasie ekspozycji XA1÷XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz 

wód zakwaszonych w zakresie pH 3,5÷14, a dla studni zagrożonych biogeniczna korozją kwasu 

siarkowego zaleca się stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowej o nazwie np.: 

OMBRAN CPS odpornych na działanie kwasu do pH = 1. 

Na początek należy przygotować podłoże poprzez usunięcie starych powłok, usunięcie 

uszkodzonych części i sfrezowania ubytków. Następnie należy uszczelnić zbiornik w miejscu 

ewentualnych pęknięć  i  wycieków lub przed wodami gruntowymi za pomocą szybkowiążącej, 

pęczniejącej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych napływów wody np.: Ombran W. 

Następnie na przygotowane podłoże należy zastosować warstwy reprofilacyjne w postaci  

warstwy sczepnej do podłoży mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy głównej mineralnej np.: 

Ombran MHP-SP natomiast do podłoży zawilgoconych należy przewidzieć warstwę typu: Ombran 
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R. We wewnętrznych narożach zbiorników przed nałożeniem powłok ochronnych należy wykonać 

wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć zamiennie 

materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. 

W razie natrafienia na odkryte pręty stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w 

zbiornikach należy je zabezpieczyć za pomocą  powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.: 

Zentrifix KMH. 

Na tak przygotowane warstwy zbiornika należy zastosować warstwy ochronne w postaci 

powłoki ochronnej minerałem Ombran CPS. 

Poniżej opisano szczegóły związane z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem materiałów na 

poszczególne warstwy podkładowe , wiążące , zabezpieczające , reprofilacyjne i ochronne powłoki 

wewnętrznej zbiorników pompowni. 

Podane materiały są przykładowymi dopuszcza się zastosowanie innych nie gorszych niż 

przytoczone poniżej. 

 

Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże betonowe względnie podłoża murowane z cegły klinkierowej należy  tak  przygotować, 

aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiągnęła mocne i 

długotrwałe połączenie z podłożem. 

Należy usunąć stare powłoki, ostukać podłoże pod kątem pustek podpowierzchniowych, luźne i 

uszkodzone części usunąć do zdrowego podłoża, ubytki sfazować pod kątem 45o, odkuć 

skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojeniowych. 

Wszystkie podłoża betonowe / klinkierowe luźne podłoża oraz zbrojenie należy przygotować 

stosując do tego odpowiednich technik przygotowanie podłoża. . Do wykonania przygotowania 

podłoża należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) 

lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych ciśnień 

roboczych.  

Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone do stopnia czystości SA 2 ½. 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych części, kurzu, olejów, tłuszczy i innych rozdzielnie 

działających zabrudzeń takich jak słabe powłoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, środki 

do pielęgnacji powierzchni, stare powłok itd.). Wytrzymałość podłoża na odrywanie mierzona 

metodą pull off powinno wykazywać średnią wartość 1,5 MPa z kilku pomiarów, lecz nie mniejszą 

niż 1,0 MPa w pojedynczym badaniu. 

Dla szczególnie zabrudzonych i zaolejonych podłoży zaleca się stosowanie materiału Ombran 

CL. W zależności od stopnia zabrudzenia materiał Ombran CL jest przygotowywany jako roztwór 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego 
tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec   2012 Strona 7  

wodny w stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwór ten nanosi się na podłoża na pomocą szczotki i wciera 

intensywnie, a następnie spłukuję wodą. 

 
Uszczelnienia wycieków oraz infiltracji 
 

Przy występowaniu wycieków lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy 

(reprofilacji / systemy powłok ochronnych) należy przedsięwziąć odpowiednie środki aby usunąć 

wycieki przed nałożeniem powłok. W zależności od intensywności / siły infiltracji należy wybrać 

odpowiednie metody. Wybór odpowiedniej metody można rozróżnić pod względem zastosowania 

materiałów mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelniających a materiałami iniekcyjnymi 

na bazie żywic reaktywnych.  

Zastosowanie mineralnych materiałów uszczelniających szybkosprawnych znajduje miejsce 

przy uszczelnieniach powierzchniowych względnie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast 

materiały iniekcyjne na bazie żywic reaktywnych mają zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za 

konstrukcją względnie w konstrukcji. 

W razie natrafienia na wyciek proponuje się zastosowanie masy uszczelniającej opisanej 

poniżej.  

 
Mineralne uszczelnienie materiałem szybkosprawnym Ombran W. 

 
Opis: Szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa do tamowania, zamykania 

dynamicznych napływów wody 
 

Dodatek wody: 0,2 L na 1 kg proszku 
 

Mieszanie: Należy przygotować taką ilość materiału, którą można obrobić w 
dłoniach (zabezpieczonych gumową rękawicą) dopasowaną do 
wycieku. Materiał Ombran W miesza się z woda wodociągową w 
rękach ok. 15 – 20 sekund, do konsystencji plastycznej i 
homogenicznej. Zaprawę ugniatać i uformować w kształ czopu 
(stożka) 
 

Czas mieszania: ok. 15 – 20 sekund 

Obróbka: Przygotowany materiałem należy wcisnąć mocno dłonią w rozkute 
miejsce wycieku i przytrzymać ok. 1 – 2 minut. Nadmiar materiału 
może zostać usunięty przy użyciu np. szpachelki, należy przy tym 
uważać aby nie usunąć (nie obruszyć) zaaplikowanego materiału 
 

Narzędzia: Gumowe rękawice 

 
Warstwa reprofilacjna 
 

Przed przystąpieniem do nakładani systemu powłok ochronnych, podłoże należy tak 

przygotować, aby odpowiadało odpowiednio dobranemu systemowi powłok. W szczególności 
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ubytki, raki należy wypełnić. We wszystkich wewnętrznych ostrych łączeń (np. kąt 900) należy 

wykonać wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztuką budowlaną. 

 
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiałem Zentrifix KMH 
 
Opis: Mineralna powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej 

 
Zakres stosowania: » aktywna ochrona przed korozją stali zbrojeniowej 

» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC I i PCC II przy 
obróbce ręcznej` 
 

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do 
tego mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Obróbka: Oczyszczoną stal zbrojeniową natychmiast pokryć dwukrotnie 
 

 
Zwilżenie podłoża 

 

Podłoże betonowe / murowe musi zostać zwilżone przed naniesieniem warstwy sczepnej / 

reprofilacyjnej. Musi być matowo wilgotne, silnie chłonne podłoża należy nawilżać kilkakrotnie ale 

w żadnym wypadku nie może być filmu wodnego. 

 
Warstwa sczepna Ombran HB 
 
Opis: Wysoka odporność na działanie siarczanów, wiązana cementem 

warstwa sczepna do podłoży mineralnych 
 

Mieszanie: Ombran HB wsypuję się do wcześniej przygotowanej wody 
jednocześnie mieszając do uzyskania homogenicznej, wolnej od 
zbryleń konsystencji szlamu. Zaleca się stosowanie mieszacza w 
podwójnym mieszaniem – wolnoobrotowego 
 

Obróbka: Przed naniesieniem materiału Ombran HB należy zwilżyć podłoże. 
Silnie chłonne podłoża należy zwilżyć kilkakrotnie. Warstwę sczepną 
nanosi się równomiernie na matowo – wilgotne podłoże (bez filmu 
wodnego) przy użyciu pędzla lub szczotki z twardym włosiem. 
Materiał nanosi się w takiej ilości, aby móc go pokryć materiałem 
reprofilacyjnych techniką „świeżo na świeże” 
 

Zużycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB 
Zużycie zależne jest od faktury i chropowatości podłoża 

 
Wyoblenia / fasety 

 

We wszystkich wewnętrznych narożach budowli przed nałożeniem powłok ochronnych należy 

wykonać wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego 
tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec   2012 Strona 9  

zamiennie materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obróbka materiałów jak w punktach 

powyżej. 

 

Zużycie: Ombran MHP 15 Ok. 2,5 kg/mb ( r = 5 cm ) 

 Ombran R Ok. 2,2 kg/mb ( r = 5 cm ) 

 
 
Reprofilacja materiałem Ombran MHP 15 
 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do 
tego mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
 

Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę 
sczepną Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran MHP 
15 techniką „świeże na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą 
stalową. 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 2,00 kg/m2/1mm 
 

 
Tabela 1 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

 
Reprofilacja materiałem Ombran R 

 
Opis: Zaprawa naprawcza do obszarów zawilgoconych 

 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do 
tego mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę 

sczepną Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran R 
techniką „świeże na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą 
stalową 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 1,70 kg/m2/1mm 
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Tabela 2 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 3 mm 15 mm 

Niewielkie ubytki 
( < 0,25 m2 ) ------- 30 mm 

Większe ubytki 
( > 0,25 m2 ) ------- 30 mm 

 
 

Reprofilacja materiałem Ombran MHP-SP 
 
Opis: Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji i 

powłokowego zabezpieczenia obiektów gospodarki wodno-
ściekowej 

Mieszanie: Do przygotowanej uprzednio odpowiedniej ilości wody należy dodać 
proszek ombran MHP-SP i za pomocą wolnoobrotowego mieszadła 
podwójnego mieszać przez 5 minut do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej konsystencji gotowej do obróbki. W celu uzyskania 
odpowiedniej konsystencji można dodawać wodę w ilości nie 
przekraczającej wyznaczonej proporcji. 

Czas mieszania: 5 minut 
 

Obróbka: Zaprawę aplikuje się metodą natryskową na mokro za pomocą 
głowicy z narzutem odśrodkowym. Przy technice natryskowej nie 
stosuje się warstwy sczepnej. 
 

Narzędzia: urządzenia do natrysku na mokro 
 

Zużycie: Ok. 1,90 kg/m2/1mm 
 
 
 

Tabela 3 Czas obórki 
Temperatura + 200C 

Czas obróbki Ok. 60 min 

 
Tabela 4 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

  
 

Tabela 5 Odporność na działanie wody 
Temperatura + 200C 

Odporność na działanie wody po: Ok. 3 godz. 
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Materiał naniesiony w grubości min. 10 mm uzyskuje właściwości wodoszczelnej wyprawy. 
 

Powłoka ochronna minerałem Ombran CPS 
 
Opis: Powłoka do studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją 

wywołaną biogenicznym kwasem siarkowym 
 

Zakres stosowania: » Komunalne studnie kanalizacyjne zagrożone biogenicznym 
kwasem siarkowym 
» komory rozprężne w sieciach kanalizacji sanitarnej obciążone 
biogenicznym kwasem siarkowym 
» powłoka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na 
wolnym powietrzu 
» Wysoka odporność na działania środków chemicznych 
» wysoka odporność mechaniczna po związaniu 
» REACH określone scenariusze ekspozycji: inhalacja periodyczna 
 

Proporcja 
mieszania (cz. wag.) 

30,9 : 19,1 : 50,0 (Żywica : Utwardzacz : Proszek ) 
 
 

Mieszanie: Składniki Ombran CPS-żywica i Ombran CPS-utwardzacz należy 
mieszać mieszadłem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) 
przynajmniej przez 2 minuty do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Następnie należy dodać składnik Ombran CPS-
proszek i ponownie wymieszać mieszadłem na wysokich obrotach 
przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie ręczne oraz 
mieszanie ilości częściowych. 
 

Czas mieszania: Żywica + utwardzacz                          2 minuty 
Mieszanka żywiczna + proszek           2 minuty 
 

Uwagi: Do przygotowania mieszaki używać tylko czystych i suchych 
narzędzi! Mieszanie wszystkich składników może odbywać się w 
wiadrze, w którym dostarczony był składnik proszkowy, w tym celu 
należy plastikowy worek wraz z materiałem sypkim wcześniej 
usunąć z wiadra 
 

Warunki 
stosowania  

temperatura powietrza i podłoża +10 do +25 °C 
punkt rosy 3 K 
wilgotność względna powietrza max 80% 

 
Tabela 6 Składniki Ombran CPS 

Składniki Proporcje 
mieszania Opakowanie magazynowanie Warunki 

składowania 

Ombran 
CPS-żywica 30,9 Białe blaszane 

opakowanie 6,8 kg 6 miesięcy 

Ombran 
CPS 

utwardzacz 
19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesięcy 

Ombran 
CPS-

proszek 
50,0 Wiadro 11 kg 12 miesięcy 

+5oC do +25oC 
w suchym 
miejsce, 

chronić przed 
mrozem! 
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Obróbka ręczna: Gotową mieszankę Ombran CPS nanosi się przy użyciu kielni, pac 

stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podłoże w 
grubości warstwy wynoszącej 4 mm. Przy obróbce ręcznej zaleca się 
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiałem Ombran CPS 
używając do tego większego nacisku narzędzia, a następnie „świeżo 
na świeże” nanosi się materiał Ombran CPS. Ślady kielni na 
nakładanej powłoce należy niezwłocznie zagładzić. Należy pamiętać 
o ochronnych rękawicach, okularach oraz ubraniu roboczym! 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego 
 

Zużycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-żywica           [4 mm] 
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz    [4 mm] 
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek          [4 mm] 
 
ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm] 

 
Tabela 7 Czasy obróbki / Przerwy technologiczne 

Temp 
pow./podłoża + 15oC + 20oC + 25oC 

Czas obróbki Ok. 35 minut Ok. 30 minut Ok. 22 minut 
Obciążenie wodą 

po: 24 h 20 h 16 h 

 
Tabela 8 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 4 mm 4 mm 

 
 
Czyszczenie 
narzędzi: 

MC-Reinigungsmittel U 

 

 

1.5.2 Wymiana pompowni wraz z wyposażeniem , w tym instalacji AKPiA. 

Przewiduje się pełną wymianę urządzeń i instalacji w pompowni ścieków w tym instalacji 

armatury kontrolno pomiarowej i automatyki.  

Do obowiązków wykonawcy należy: 

Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych 

punktów: 

§ Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni 

§ Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem) 

§ Wywietrzyć przepompownię 

§ Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków) 

§ Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni 
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§ Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu 

§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z 

PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 

§ Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu 

§ Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu. 

§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni 

sterownia pomp. 

Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 

przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 

Należy zastosować tzw bypassy. 

Modernizowana przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu 

wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 

zainstalowany i funkcjonuje w  Zakładzie Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu. 

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  

systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych 

przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się 

u Zamawiającego.  

Przewiduje się dostarczenie i wyposażenie remontowej pompowni w system  i urządzenia 

opisane poniżej. 

 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

 

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2 

2. Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na zbiornik (wymiary wg tabeli)  

  Wyposażenie zbiornika: 

- pomost obsługowy trokotex - stal nierdzewna  

- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne - 110 PCV –szt.3 

- właz wejściowy  1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona kątownikiem 

50x50x3,5mm 

- właz  wentylowany Ø600 D 400 - szt.3 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 
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- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN100/200  - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna 

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

- żuraw – udźwig 150 kg 

 

1. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

§ poprawności zasilania, 

§ awarii ogólnej, 

§ awarii pompy nr 1, 

§ awarii pompy nr 2, 

§ pracy pompy nr 1, 

§ pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 

bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne:  

- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 

wymienione w punkcie 4 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
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- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny 63A 

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

- stycznik dla każdej pompy 

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 

alarmowy) 

- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 

Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 

 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz 

Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 

wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

• Wejścia (24VDC): 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

- potwierdzenie pracy pompy nr 1 

- potwierdzenie pracy pompy nr 2 
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- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

- kontrola pływaka suchobiegu 

- kontrola pływaka alarmowego – przelania 

- kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

- załączanie pompy nr 1 

- załączenie pompy nr 2 

- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

- załączenie rewersyjne pompy nr 1 

- załączenie rewersyjne pompy nr 2 

- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

- naprzemienną pracę pomp 

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 

– tylko dla pracy ręcznej 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 

2. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 

− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 

bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

− 16 wejść binarnych 

− 12 wyjść binarnych 
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− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  

− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

− wejścia licznikowe 

− kontrolki: 

− zasilania sterownika 

− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

§ nie zalogowany 

§ zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

§ logowanie do sieci GPRS 

§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

§ brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 

− stopień ochrony IP40 

− temperatura pracy: -20o C...50o C 

− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

− moduł GSM/GPRS/EDGE 

− napięcie zasilania 24VDC 

− gniazdo antenowe 

− gniazdo karty SIM 

− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

b) Możliwości: 

− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 

GSM w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 
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− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 

sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 

przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 

stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 

- poprawność PIN karty SIM 

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

- poziomu załączenia pomp 

- poziomu wyłączenia pomp 

- poziomu dołączenia drugiej pompy 

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

- włamaniu 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
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− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 

− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 

- zużytej energii 

- napięcia na poszczególnych fazach 

− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart 

SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, 

prywatnej i zabezpieczonej sieci APN. 

 

1.5.3 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej  

Zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez Inwestora przewiduje się zmianę 

lokalizacji zrzutu ścieków sanitarnych ze studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Podzamcze na 

studzienkę wcześniejszą zlokalizowaną przy skarpie Zamku w Sandomierzu na dz. Nr ewid.: 1026. 

Lokalizacja ta zapewni skrócenie odcinka kanalizacji tłocznej , zmniejszenie strat  ciśnienia na 

układzie pompowym, wykonanie nowego rurociągu tłocznego wraz z wykonaniem studzienki 

rozprężnej dn 1000mm i odcinka grawitacyjnego dn 200mm.. 

Odcinek przyłącza kanalizacji tłocznej pomiędzy pompownią P a pkt:2 oraz odcinek 

pomiędzy studnią rozprężną a istniejącą studnią Sist.  dn 200mm należy wykonać metodą tradycyjną 

wykopową w szalunku systemowym. Pozostałą część przyłącza należy wykonać za pomocą 

przewiertu sterowanego. 

   
 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanego 
kanału w sposób trwały. Montaż rur przewiduje się w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach 
pionowych, umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych 
firm.. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszą być o 50-60 cm szersze licząc od 
ścianki studni. Roboty należy wykonywać odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania 
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na bieżąco umocnień ścian wykopu, pomiędzy pompownią P a pkt:2 oraz odcinek pomiędzy studnią 
rozprężną a istniejącą studnią S ist.   

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 
zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 z zachowaniem przepisów BHP oraz 
zgodnie  z instrukcją producenta rur. 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia podziemnego oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. 
W pobliżu drzew, budynków, słupów oraz przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, 

roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego do 

czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. Po zlokalizowaniu podziemnego 
uzbrojenia – mechanicznie. Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych 
umocnionych. Ziemię składować na odkład, wzdłuż wykopów zaś nadmiar odwozić w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego.. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby   wykonać   podwieszenie   w   sposób   zapewniający   ich   ciągłą   eksploatację   i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 
każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Układanie przewodów może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. Ułożony 
odcinek rury ułożony zostanie na podsypce z piasku lub pospółki o grubości 20 cm, po sprawdzeniu 
jego spadku zostanie zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a następnie zostanie poddany 
próbie szczelności. Obsypka zostanie wykonana na całej szerokości wykopu i sięgać będzie do 
wierzchu rury. Jednocześnie z wykonywaniem obsypki wykonywane będzie częściowe podciąganie 
umocnienia wykopu. Po tym nastąpi wykonanie zasypki. Zasypka zostanie wykonana warstwami z 
zagęszczeniem gruntu. Warstwy zasypki o grubości: wstępna 15 cm, następne po 30 cm, aż do 
całkowitego zasypania wykopu. W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem – ręczna, pozostała 
mechaniczna z zagęszczeniem gruntu. 

Podsypki i obsypki zagęszczać ręcznie warstwami, co 15 cm do min. 90% wg skali Proctora. 
Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B/04452: 

- 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym 
- 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym 
Do podsypek i obsypki można wykorzystać grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, że 

będzie spełniać wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentacji projektowej. 
Zasypkę zagęścić pod drogami do min.  98% w skali Proktora, w terenach zielonych do min. 90%.  

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy branżowej oraz zaleceniami producentów. 
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Przepisy dotyczące BHP w zakresie prac transportowych oraz robót montażowych odnoszą się 
również do wykonawstwa rurociągów  z tworzyw sztucznych. 

Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków lokalizacyjnych, 

hydrogeologicznych oraz głębokości wykopu.  

Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu                 

i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

Wypełnienie wykopu należy przeprowadzić w dwóch etapach: 

wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury – obsypka rurociągu 

wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury – zasypka rurociągu. 

Roboty montażowe muszą być prowadzone w wykopach o podłożu odwodnionym, przy 

temperaturze otoczenia od 00C do 300C.  

Budowę danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie,                         

a następnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych 

przewidzianych w dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do 

montażu rurociągu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 

węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Przed połączeniem rur bose 

końce należy nasmarować środkiem ułatwiającym poślizg rury. Bose końce rur należy wciskać w 

kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.  

Do budowy całej inwestycji zostaną użyte materiały posiadające deklaracje zgodności z PN 

lub odpowiednią Aprobatę Techniczną. 

Minimalne spadki podłużne przewodów wynoszą:  

- na sieci dla kanalizacji deszczowej dla rur DN 250 – 0,4 % , 

Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym. W pobliżu drzew, 

budynków, słupów oraz przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy 

wykonywać sposobem ręcznym z umocnieniem ścian wykopów. 

Zakłada się, że projektowane kanały wykonane będą w 100% w wykopach o ścianach 

pionowych zabezpieczonych szalunkami systemowymi ,zaś zbiornik wypraskami stalowymi w 

zależności od głębokości wykopów  i wysokości wód gruntowych. Minimalna szerokość wykopów 

uzależniona będzie od ich głębokości i wynosić będzie 1,00-1,50 m. Głębokość wykopów 1,60 m.  

Przewiert sterowany  

 Przekroczenie projektowanym rurociągiem tłocznym rowu pomiędzy pkt 2 a studnia 

rozprężną SR1 przewodem renowacyjnym 3 warstwowym  typu: TS SDR 11 w zwojach -200 x 

18,4 o długości l=37,50m , należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (horyzontalnego).  

W technologii przewiertu sterowanego zazwyczaj nie wykonuje się wykopów początkowych 

ani docelowych. Urządzenie do wbudowywania rurociągów tą metodą- wiertnicę- umieszcza się na 

poziomie terenu. Zastosowanie tej metody redukuje do minimum ingerencję w istniejące 
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środowisko naturalne. Metoda ta pozwala uniknąć naruszania brzegów i dna potoku jak również 

powierzchni mędzywala i samych wałów.  

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, następnie 

jego rozwiercaniu do odpowiedniej średnicy i przeciągnięciu rury osłonowej, w którą wciągnięta 

będzie rura przewodowa. W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór 

pilotowy. Otwór ten zaczyna się drążyć ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 200, zwanym 

kątem wejścia, następnie na projektowanej głębokości zmienia się kierunek na zaplanowany z 

określonym spadkiem. Drążenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi 

wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Żerdzie wiertnicze (połączone ze sobą na połączenia 

gwintowane), wciskane w grunt tworzą przewód wiertniczy. Tylko w pierwszym etapie robót 

możliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest płuczką 

wiertniczą (na bazie bentonitu), podawaną przewodem wiertniczym do głowicy pilotowej.  

Po osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pilotową rozpoczyna się drugi etap prac- 

rozwiercanie.W drugim etapie głowicę pilotową zamienia się na odpowiedniej wielkości głowicę 

rozwiercającą, zwaną rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpośrednio do głowicy rozwiercającej, 

od strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze. Następnie, rozwiertak wraz z przewodem 

wiertniczym przeciąga się w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego 

poprzez żerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje się płuczkę wiertniczą, która wspomaga urabianie 

gruntu. Od strony punktu wyjścia, systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej 

długości rozwierconego otworu znajdował się zawsze przewód wiertniczy. Jednocześnie wyciągane 

żerdzie wiertnicze odbierane są w punkcie wejścia, w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak 

punktu wejścia jest on demontowany, żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia 

montuje się rozwiertak o większej średnicy. W zależności od wymaganej średnicy rozwiercanie 

może być jednokrotne lub wielokrotne.  

W trzecim etapie bezpośrednio za rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub 

tzw. marsz czyszczący, wciągnięta zostanie rura ochronna, w którą następnie wciągnięta będzie rura 

przewodowa. Wciąganie rury przewodowej do rury ochronnej wykonać poprzez zamontowanie 

płóz ślizgowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m. Końce rury ochronnej uszczelnić za pomocą 

manszet uszczelniających. Głębokość od dna przekraczanego potoku do górnej krawędzi rury 

ochronnej wynosi 1,50 m. Pozwoli to na wykonywanie konserwacji potoku bez obaw o możliwość 

uszkodzenia rurociągu. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiają załączone przekroje. 
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Wykonywanie przejścia rurociągiem pod drogą metodą przewiertu sterowanego (horyzontalnego): 

Zestawienie danych charakterystycznych dla projektowanego przewiertu sterowanego: 

- rurociąg renowacyjny 3 warstwowy typu: TS SDR 11 - 200 x 18,4mm  l=37,50 m 

- rzędna dna cieku                  147,60 m n.p.m.  

- rzędna lustra wody                                       ~148,00 m n.p.m. 

- rzędna rury (do wierzchu rury)                                                 145,87 m n.p.m. 

- rzędna rury przewodowej (do osi rury)                                     145,77 m n.p.m. 

- szerokość koryta cieku                                             3,05 m 

 
Roboty montażowe 

 
 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z modernizowanej pompowni odbywać się będzie za 

pomocą rurociągu tłocznego renowacyjnego 3 warstwowego  typu: TS SDR 11 - 160 x 14,6mm   

wykonanego metodą przewiertu sterowanego l= 37,5m i   długości całkowitej 47,5m  .Pomiędzy 

projektowaną  studnią rozprężna SR1 a  istniejącą studnią Sist przyłącz kanalizacji sanitarnej  

należy wykonać za pomocą rurociągu grawitacyjnego z rur  PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE - 200 

x 5,9mm  p długości l=3,1m ,i=5%  wraz ze studnią systemową  rozprężną dn 1000mm .Włączenie 

odbywać się będzie kaskadowo do istniejącej studni Sist o  rzędnych  147,05/146.65 m npm. 

Projektuje się zabudowę studni rozprężnych o średnicy 1000 mm. z tworzywa sztucznego – 

polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Studnie te mają 
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konstrukcję monolityczną, wodoszczelną, wyposażone w nasadę z tworzywa sztucznego o 

regulowanej wysokości i pokrywę żeliwną. Proponuje się zastosowanie studni do wytracania 

energii np. : TEGRA 1000 mm prod. Vawin . Wykonana z polietylenu. Do zabudowy w ziemi. Na 

studni rozprężnej należy zamontować filtr  Activ-carbon  FIS-0600 firmy ROMOLD. 

 
Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
 
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując 

kanał należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 
• przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej, 
• przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją, 
• przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, 

któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 
odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 

Na trasie przyłącza występują kolizje w postaci kabli eNA. W czasie wykonywania robót 
ziemnych kable należy podwiesić i zabezpieczyć w postaci rur osłonowych typ PS 110PCV. Roboty 
w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie. 

 
 
Bilans ilości ścieków 
Ilość ścieków podana przez Zamawiającego wynosi 15m3/h. W zawiązku z przyszłą rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej i zapewnienia niezbędnej rezerwy przewiduje się zastosowanie  2 pomp 

o wydatku min 30m3/h każda z zapewnieniem możliwości pracy 2 pomp jednocześnie. 

 
Obliczenia hydrauliczne  

Projektuje się wykonanie krótkiego odcinka kanalizacji sanitarnej o przekroju Ø0,2m, których 

napełnienie jak i prędkość przepływu przy założonym spadku 5% jest powyżej prędkości 

samooczyszczającej 0,8 m/s tj: 1,95m/s. 

Przy doborze rurociągu tłocznego założono dla wydatku 60m3/h i straty ciśnienia na całym 
rurociągu nie przekraczającego ciśnienie 0,7m. 
Całkowita strata  ciśnienia pompowni wynosi h= 8,66m  
 
Odbiór robót, próby 

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. 

 

Odbiorom podlegają w szczególności: 
• wykopy: utrzymanie sztywności gruntu  w obrębie obsypki 
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• dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, wzmocnienie podłoża, 
sprawdzenie wyprofilowania 

• obsypka 
• szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację 
• zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia 
• deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym 
• sposób ułożenia geobembrany 
• Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków 
do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 

 

Próba na infiltrację i eksfiltrację : 
 

• próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 
rewizyjnymi. 

• dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności. 
• wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych 
w sposób zabezpieczający złącza podczas próby. 

• podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0,5m poniżej dna 
wykopu. 

• poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0,5m 
w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą 
i osiągnięciu poziomu w studzience górnej  

• poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy 
przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 
godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w 
studzience. 

• po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody 
w studzience górnej. Czas trwania próby: 30 min. –odcinek do 50m, 60 min. –odcinek 
powyżej 50m. 

• W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania 

próby na eksfiltrację. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o 

specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają 

szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 

 

1.5.4. WYCINKA DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z ISTNIEJĄCYM OGRODZENIEM  I 
NASADZENIA NOWYCH DRZEW  

 
Na terenie pompowni rośnie drzewo klonu , natomiast w ogrodzenie od strony zewnętrznej 

wrasta drzewo olchy. Drzewa te kolidują z ogrodzeniem i powodują  jego niszczenie. 
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Przewiduje się ich wycinkę i nasadzenie nowych drzew zgodnie z decyzją Burmistrza 

Miasta Sandomierz . 

1.5.5. WYMIANA OGRODZENIA I BRAMY POMPOWNI 

 
Wokół istniejącej pompowni należy usunąć istniejące ogrodzenie wykonane z siatki stalowej 

ocynkowanej  o wysokości 1,5m , wraz ze słupkami stalowymi o  wysokości całkowitej 2,5m i 

rozstawie 2,5 – 2,6m wykonanych z rur stalowych fi50  , wraz z linkami stalowymi w rozstawie co 

50 cm. zamocowane na słupkach za pomocą napinaczy i przelotek. Przewiduje się również 

demontaż bramy stalowej dwuskrzydłowej o szerokości 3,5m wykonanej z rur stalowych fi 50 z 

wypełnionej siatką stalowa rozpiętą na konstrukcji bramy. 

Należy również usunąć fundamenty słupków  stalowych wraz z elementami podmurówki 

między nimi. 

 Materiał zdeponować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Przewiduje się montaż przemysłowej bramy  przesuwnej  typ: PI 95 VEGA B 1500x3500mm  . 

Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, 

zespołu jezdnego,  konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa  zamykającego 

wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu. Przekrój 

szyny jezdnej  95 x 85 [mm].Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B 

(przykręcany do konstrukcji), średnica drutu poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 

[mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 

Ogrodzenie należy wykonać z paneli kratowych  typ: VEGA B o wysokości 1530mm. Panel 

zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela 

ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego 

poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego 

usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. 

Szerokość panela: 2500 [mm].Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 

Panele montować do słupków o przekroju słupa 60 x 40 [mm].Słupy przygotowane są do montażu 

paneli VEGA B. Posiadają otwory montażowe oraz zamontowane w nich nitonakrętki. Panele są 

łączone na słupie  za pomocą uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej. 

Kolorystyka bramy i ogrodzenia ciemna zieleń. 

Fundamenty słupków wykonać słupka z betonu B20 na głębokość 1m p.p.t. w miejscu 

posadowienia. Aby wzmocnić fundament należy wykonać wąsy stalowe przytwierdzone do słupka. 

Słupki montować w krawędzi obrzeza betonowego placu. Panele kratowe montować na wys. 4cm 

nad obrzeżem. Szczegóły rozwiązań zgodnie z częścią rysunkowa dokumentacji. 
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 1.5.6.WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU POMPOWNI 

            Na terenie istniejącej pompowni przewiduje się remont istniejącej nawierzchni placu 

służącego do obsługi modernizowanej pompowni .  

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona: 

• prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót 

• zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu. 

Kostkę  brukową gr. 8  cm  w  kolorze  szarym  należy  układać  na  podbudowie  z  mieszanki  

piaskowo – żwirowej  lub  piaskowej  z  dodatkiem  cementu . 

Po  ułożeniu  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  spoiny  wypełnić  piaskiem, zmieść  nadmiar a  

następnie  równomiernie  zagęścić  zagęszczarką  aż  do  uzyskania  statecznej  nawierzchni. 

Dopuszczalne  odchyłki  wynoszą+-  1  cm  dla  niwety  i  +-  5  cm  dla  usytuowania  osi  w  

rzucie  poziomym. 

Roboty  należy  realizować  zgodnie  z  BN-80/6775-03  oraz  z  K.P.E.D.  wydanym  przez  

C.B.P.B.D. i m  w  1981 r. 

Wbudowane  elementy  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwej 

Aprobacie  Technicznej. 

 Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  SST  są: 

• kostka  brukowa gr. 8 cm 

• krawężniki – wymiary 15x30cm 

• Cement - cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  powinien być  cementem  

portlandzkim  klasy  32,5,odpowiadający  wymaganiom  PN – B – 19701(9). Transport  i  

przechowywanie  cementu  zgodnie  z  BN – 88/6731 – 08 (13). 

• Kruszywo - kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  

wymaganiom  normy  PN – B – 06712 (7). Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  

naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm. 

 
Parametry techniczne placów 

• wymiary placu                                   -   11,00 x 10,00 m 

• powierzchnia projektowanych placów          - 110,00 m2 

Szczegółowe usytuowanie elementów zagospodarowania uwidoczniono w części rysunkowej 

dokumentacji   

 

Projektowana konstrukcja jezdni 
         Konstrukcję placu zaprojektowano w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dn.02.03.1999r. Dz.U.Nr 43 poz 430. 
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              Nawierzchnie placu zaprojektowano przyjmując następującą konstrukcję: 

Ø kostka betonowa grubości 8 cm  

Ø podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm. 

Ø podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego  grubości 15 cm 

Ø grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa 10cm 

          Konstrukcja placu będzie obramowana obrzeżem  betonowym 8x30 cm na posypce cem.- 

piaskowej 1:4 gr. 5 cm z oporem z betonu B15.  

Odwodnienie 

W projekcie budowlanym zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe placu poprzez 

nadanie im odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. 

         Rzędne wysokościowe krawędzi placów należy dostosować do terenów przyległych. 

Planuje się wykonanie 

- rozbiórkę istniejącego placu 

- robót ziemnych, 

- budowę konstrukcji jezdni placów pompowni, 

Spodziewane efekty to; 
 
-    stworzenie korzystniejszych warunków obsługi komunikacyjnej, 
-     korzystniejsze warunki obsługi pompowni 

 Wpływ na środowisko i uwarunkowania ekonomiczne 
 
W trakcie budowy nie przewiduje się powstania odpadów stanowiących zagrożenie dla 

środowiska. Efekty ekonomiczne sprowadzają się do poprawy warunków eksploatacji pojazdów 

mechanicznych 

Inne 
Przy wykonywaniu podbudowy należy zachować szczególną ostrożność z uwagi  na 

istniejące instalacje podziemne. Dokonać ich szczegółowej inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót 

ziemnych.  Do wykonania robót zastosowane będą materiały dopuszczone do stosowania w 

budownictwie drogowym. 

1.6. UWAGI KOŃCOWE  

Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 

przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 

Należy zastosować tzw. bypassy. 

Wraz z ofertą należy złożyć poświadczenie przez kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków i 

Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu. 
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Roboty ziemne wykonane w strefie ochrony konserwatorskiej (przy skarpie zamku w 

Sandomierzu ) wykonać pod ścisłym nadzorem Konserawora Zabytków. Należy powiadomić 

służby Konserwatorskie przy rozpoczęciu robót ziemnych. 

Roboty prowadzi 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., warunkami 

technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN. 

Opracował: 
 

……………………………….. 
                                                                                                  mgr inż.  Adam Szwed  

PDK/0063/POOS/06

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego 
tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec   2012 Strona 30  

 
2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.  

W  ramach inwestycji należy przeprowadzić prace remontowe pompowni ścieków sanitarnych 

w  kolejności koniecznej dla zachowania ciągłości pracy i zminimalizowania postoju pompowni: 

• wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni, 

• wymianę istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  

sterowniczej pompowni , 

• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą 

bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, 

rurociągu grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  

wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

• wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie drzew ozdobnych gatunku 

rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

• wymianę ogrodzenia  i bramy pompowni  

• wykonanie niwelacji terenu ( podwyższenie placu pompowni do terenu przyległego) 

• wymianę nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacją 

terenu przyległego, 
 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to: pompownia ścieków sanitarnych , ogrodzenie, instalacja 
energetyczna eNN ,chodnik ,  istniejącą kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa . 
 

• Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest instalacja eNN i praca w pobliżu czynnych obiektów 
budowlanych (pompowni scieków) 

 
• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego 
tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec   2012 Strona 31  

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla tego typu inwestycji 
min. z wykonywania robót ziemnych. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy 
(zagrożenie lokalne). 

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót 
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania. 

 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru 
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
 
 

Opracowali: 
 
 
 

……………………………….. 
                                                                                                  mgr inż.  Adam Szwed  

PDK/0063/POOS/06
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3. ZAŁĄCZNIKI 
 

• Załącznik nr 1- Opinia ZUDP  nr 268/12 z dnia: 22.06.2012r. 
• Załącznik nr 2- Skrócony wypis i wyrys ze skorowidza działek 
• Załącznik nr 3- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego    
• Załącznik nr 4- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego    
• Załącznik nr 5- Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Miasta w Sandomierzu  
• Załącznik nr 6- Uzgodnienie dokumentacji z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 
• Załącznik nr 7- Decyzja  Burmistrz Miasta  Sandomierz nr 28/2012 w sprawie wycinki 

drzewa 
• Załącznik nr 8- Dobór pomp modernizowanej pompowni.  
• Załącznik nr 9- Warunki przyłączenia do sieci wod- kan. 
 
 

 
 
 

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
4.1.   Mapa orientacyjna - Rys nr 1 
4.2. Plan zagospodarowania terenu -  Rys nr 2 
4.3. Mapa ewidencji gruntów -  Rys nr 3 
4.4. Schemat pompowni - Rys nr 4 
4.5. Przekrój A-A  - Rys. nr 5 
4.6. Przekrój B-B  - Rys. nr 6 
4.7. Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej - Rys. nr 7 
4.8. Rysunek przęsła ogrodzenia - Rys. nr 8 
4.9. Rysunek bramy przesuwnej - Rys. nr 9 
4.10. Rysunek studni rozprężnej dn 1000 - Rys. nr 10 
4.11. Nawierzchnia placu pompowni - Rys. nr 11 
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Załącznik nr 1- Opinia ZUDP nr 268/12 z dnia: 22.06.2012r. 
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Załącznik nr 2- Skrócony wypis i wyrys ze skorowidza działek 
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Załącznik nr 3- Oświadczenie projektantów  
 

 

Oświadczenie 
o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Działając w oparciu o przepisy Prawa budowlanego1 oświadczam, że projekt : 
Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą 

przewodu ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości ok. 50m  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie jest kompletne pod względem celu, któremu ma służyć. 

 
   Projektanci : 
 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Funkcja Branża Nr uprawnień Data Podpis 

1 mgr inż.  
Adam Szwed 

Projektant sanitarna PDK/0063/POOS/06 VII.2012 
 

 

2 mgr inż.  
Wojciech 
Kwaśnik  

sprawdzający sanitarna PDK/0007/POOS/06 VII.2012 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r.  Nr 93, poz. 888) 
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Załącznik nr 4- Uprawnienia projektanta i sprawdzającego  
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Załącznik nr 5- Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Miasta w Sandomierzu  
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Załącznik nr 6- Uzgodnienie dokumentacji z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu 
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Załącznik nr 7- Decyzja  Burmistrz Miasta  Sandomierz nr 28/2012 w sprawie 
wycinki drzewa 
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Załącznik nr 8- Dobór pomp modernizowanej pompowni.  
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Załącznik nr 9- Warunki przyłączenia do sieci wod - kan. 
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PLAN ORIENTACYJNY

PDK/0063/POOS/06Projektant

Skala 1 :25 000Data: 06.2012

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przyłącza za pomocą  przewodu ciśnieniowego tłocznego i
grawitacyjnego o długości ok.50m .

Temat:

1
Nr  Rys.

Podpis:

Obiekt:

Inwestor:

Nr upr:Funkcja Imię i nazwisko:Branża

sanitarna

Nazwa rys.:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu

PLAN ORIENTACYJNY
Faza: Projekt budowlany

PDK/0007/POOS/07Sprawdziłsanitarna
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LEGENDA:
A-E      - Zakres opracowania
Sist      - Istniejąca studnia włączeniowa kanalizacji sanitarnej
SR1     - Projektowana studnia rozprężna dn 1000mm
P          - Remontowana pompownia ścieków
P-2       - Rurociąg tłoczny wykonany metodą wykopową
2-SR1  - Rurociąg tłoczny wykonany metodą bezwykopową/przewiert sterowany/
ST        - Remontowana szafa sterownicza i układ pomiarowy

  - Projektowane nasadzenia 3 drzew gatunków rodzimych np: Klon pospolity
       - Elementy zagospodarowania do usunięcia( drzewa,  instalacja eNN )
       - Remontowana brama wraz z ogrodzeniem

PDK/0063/POOS/06 Projektant

Skala   1 :500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza: PROJEKT BUDOWLANYData: 06.2012

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i
grawitacyjnego o długości ok.50m .

Temat:

2
Nr  Rys.

Podpis:

Obiekt:

Inwestor:

Nr upr: FunkcjaImię i nazwisko: Branża

sanitarna

Nazwa rys.:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu

Uwaga:
1.Przewiert sterowany wykonać z rur 3-warstowych renowacyjnych cinieniowych typ:TS SDR 11 w

zwojach - 160 x 14,6mm
2.Rurociąg pomidzy SR1-Sist wykonać za pomocą rur SN8 SDR 34 -  Lite PCV 200x5,9mm

148,90
147,25

SR1
Rurocig renowacyjny 3 warstwowy

TS SDR 11 w sztangach - 200x 18,4,l=37,50mRura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE - 200 x 5,9mm
l=3,1m ,i=5%

Sist

P
148,50

2

148,50

ST

A

B

C

D

E

PDK/0007/POOS/07 Sprawdził sanitarna

R.O. PCV 110mm
 l=3m
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SR1

Sist

P

12

PDK/0063/POOS/06 Projektant

Skala   1 :1000

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

Faza:Projekt budowlanyData: 06.2012

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i
grawitacyjnego o długości ok.50m .

Temat:

3
Nr  Rys.

Podpis:

Obiekt:

Inwestor:

Nr upr: FunkcjaImię i nazwisko: Branża

sanitarna

Nazwa rys.:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu

LEGENDA:
A-E      - Zakres opracwania
Sist      - Istniejca studnia włączniowa kanalizaji sanitarnej
SR1     - Projektowana studnia rozprężna dn 1000mm
P          - Remontowana pompownia cieków
P-2       - Rurociąg tłoczny wykonany metodą wykopową
2-SR1  - Rurociąg tłoczny wykonany metodą bezwykopową/przewiert sterowany/
ST        - Remontowana szafa sterownicza i układ pomiarowy

- Projektowane nasadzenia 3 drzew gatunków rodzimych np: Klon pospolity
- Elementy zagospodarowania do usunięcia( drzewa,  instalacja eNN )
- Remontowana brama wraz z ogrodzeniem

ST

PDK/0007/POOS/07 Sprawdził sanitarna
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146,90

140,25

PDK/0063/POOS/06Projektant

Skala   1 :100

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2012

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem
przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i
grawitacyjnego o długości ok.50m .

Temat:

4
Nr  Rys.

Podpis:

Obiekt:

Inwestor:

Nr upr:Funkcja Imię i nazwisko:Branża

sanitarna

Nazwa rys.:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu

PDK/0007/POOS/07Sprawdziłsanitarna

1. Istniejacy zbiornik pompowni przewidziany do uszczelnienia

12. Kolano sprzęgające 4"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic 

2. Właz wejściowy 1250x1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona kątownikiem 50x50x3,5mm wraz płytą  

3. Właz żeliwny wentylowany typ ciężki D400 wraz z pierścieniem odciażajacym - szt.3

21. Łańcuch do montażu i demontażu pompy

4. Drabina drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna h= 7,75m - 2 szt.
5. Drabinka h=3,5 m i 5m

BUDOWA POMPOWNI:

Parametry pompowni Oznaczenie
Maksymalny dopływ
ścieków
Rzędna dna odpływu
grawitacyjnego
Rzędna terenu w miejscu
posadowienia pompowni
Rzędna dna zbiornika

Rzędna osi przepustu
kablowego
Rodzaj zwieńczenia
Głębokość całkowita
pompowni
Średnica przewodu tłocznego
za pompownią
Materiał przewodu tłocznego
Długość przewodu tłocznego
Rzędna dopływu do
odbiornika
Nadciśnienie w odbiorniku
Typ pomp

Qhmax

P 1

2P

3P

Typ

cH

TD

TL

TH

oP

pompowni
Rzędna posadowienia

Rzędna osi przewodu
tłocznego

dm 3 /godz
3dm /s

mnpm

mnpm

Klasa

mnpm

Mpa

mnpm

mnpm

mnpm

mnpm

4P

5P

6P

mm

m

m

6. Prześcia szczelne wraz z rurociagiem PEHD SDR17  dn 300mm
7. Instalacja wentylacji grawitacyjnej- kominki wentylacyjne - 110 PCV –szt.3 
8. Instniejący króciec wlotowy  sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm

88

9. Pomost obsługowy trokotex ,poręcz,  – stal nierdzewna, 

   płytą żelbetową 1.66x2,31x0,2m i pochwytami

11. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2

11

10. Prowadnice - stal nierdzewna 

11

13. Zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - żeliwo

12

14. Zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu)
15. Nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
16. Łańcuchy regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
17. Czujnik pływakowy 
18. Sonda hydrostatyczna 
19. Przepust kablowy  110mm
20. Króciec tłoczny DN200 

60000
16,7

0,00
SLV.80.80.40.4.51D  

147,25

47,50
Rurocig renowacyjny 3 war. TS SDR 11 

200 x 18,4

8,35

D 400

141,35 

148,50 
140,15 

139,95 

146,98

146,05

B

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


P
D

K/0063/P
O

O
S

/06
P

rojektant

S
kala   1 :50

PR
ZEK

R
Ó

J A
-A

Faza: P
R

O
JE

KT B
U

D
O

W
LAN

Y
D

ata: 06.2012

M
odernizacja przepom

pow
ni przy ul. P

odzam
cze w

raz z w
ykonaniem

przyłącza 
za 

pom
ocą 

przew
odu 

ciśnieniow
ego 

tłocznego 
i

graw
itacyjnego o długości ok.50m

 .

Tem
at:

5 N
r  R

ys.

P
odpis:

O
biekt:

Inw
estor:

N
r upr:

Funkcja
Im

ię i nazw
isko:

B
ranża

sanitarna

N
azw

a rys.:

 P
rzedsiębiorstw

o G
ospodarki K

om
unalnej

i M
ieszkaniow

ej S
p. z o.o. w

 S
andom

ierzu

P
D

K/0007/P
O

O
S

/07
S

praw
dził
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