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WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM pn. „PRZEBUDOWA PLACU 3 MAJA W SANDOMIERZU – ETAP II”

	Lp. 
	Opis
	J. m.
	Obmiar
	

	I. Przebudowa Placu 3 Maja - architektura

	  1. Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	1.1
	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 6 cm
	m2
	365.000
	

	1.2
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	365.000
	

	1.3
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	190.000
	

	1.4
	Załadowanie gruzu koparko ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowawczych
	m3
	91.200
	

	1.5
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodami samowyładowawczymi – na odległość 9 km
	m3
	91.200
	

	1.6
	Przyjecie gruzu na wysypisku
	m3
	91.200
	

	2. Roboty ziemne
	
	
	

	2.1
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV grub. 20 cm
	m2
	365.00
	

	2.2
	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 1,20 m3 w gruncie kat.  z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi – na odległość 5 km
	m3
	75.200
	

	2.3
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	365.00
	

	3. Układanie nawierzchni
	
	
	

	3.1
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	365.00
	

	3.2
	Chodniki z płyt betonowych 60x60x6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową płyty chodnikowe brukowe płukane o wymiarach 60x60x6
	m2
	365.00
	

	4. Obrzeża
	
	
	

	4.1.
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypeł. Spin zapr. cementową
	m
	190.000
	

	5. Zagospodarowanie terenu
	
	
	

	5.1
	Salon miejski – ustawienie urządzeń z przygotowaniem podłoża – donica ze stali nierdzewnej
	szt.
	9
	

	5.2
	Salon miejski – ustawienie urządzeń z przygotowaniem podłoża – ławka z oparciem ze stali nierdzewnej
	szt.
	3
	

	5.3
	Salon miejski – ustawienie urządzeń z przygotowaniem podłoża – hamak ze stali nierdzewnej
	szt.
	1
	

	5.4
	Salon miejski – ustawienie urządzeń z przygotowaniem podłoża – ławka ze stołem ze stali nierdzewnej
	szt.
	1
	

	II. Przebudowa Placu 3 Maja - Zieleń

	1. Wycinka drzew i krzewów
	
	
	

	1.1
	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
	szt.
	10
	

	2. Prace przygotowawcze
	
	
	

	2.1
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	m3
	1.500
	

	2.2
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami  - dodatek za dalsze 0,5 km
Krotność=8
	m3
	1.500
	

	2.3
	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)
	m3
	37.500
	

	2.4
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	m3
	37.500
	

	2.5
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowawczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV
Krotność=8
	m3
	37.500
	

	2.6
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	m3
	37.500
	

	2.7
	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym
	m2
	725.00
	

	3. Założenie zieleni
	
	
	

	3.1
	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie Kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,7 m
	szt.
	9
	

	3.2
	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0,5 m
	szt.
	937
	

	3.3
	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów średnica/głębokość: 0,5 m
	szt.
	158
	

	3.4
	Obsadzanie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 4szt./m2 – trawy ozdobne
	m2
	67
	

	3.5
	Obsadzanie kwietników roślinami cebulkowymi
	szt.
	96
	

	3.6
	Obsadzanie kwietników bylinami przy ilości 4 szt/m2
	m2
	
	

	3.7
	Obsadzanie kwietników pnączami
	szt.
	4
	

	3.8
	Wzmacnianie powierzchni agrowłókniną sposobem ręcznym
	m2
	725
	

	3.9
	Ręczne rozrzucanie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm
	ha
	0,073
	

	III. Przebudowa Placu 3 Maja – Monitoring
	

	1. Instalacja monitoringu wizyjnego
	

	1.1
	Montaż złącza światłowodowego
	szt.
	10.000
	

	1.2
	Obudowa o powierzchni do 0.1 m2
	szt.
	4.000
	

	1.3
	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg
	szt.
	4.000
	

	1.4
	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W
	szt.
	4.000
	

	1.5
	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu – interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji 
	szt.
	16.000
	

	1.6
	Montaż paneli rozdzielczych RJ 45 w przygotowanych stelażach 19”
	szt.
	1.000
	

	1.7 
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – urządzenia do cyfrowego zapisu obrazów
	szt.
	1.000
	

	1.8
	Montaż modułu scalonego lub pamięci EPROM w centrali alarmowej
	szt.
	4.000
	

	1.9
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU zewnętrzna
	szt.
	4.000
	

	1.10
	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU – obiektyw ze zmienną ogniskową
	szt.
	4.000
	

	1.11
	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU – wysokość powyżej 4 m
	szt.
	4.000
	

	1.12
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU zewnętrzna - montaż uchwytów lub obudowy ochronnej 
	szt.
	4.000
	

	1.13
	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
	szt.
	4.000
	

	1.14
	Uruchomienie systemu TVU – linia transmisji danych i parametrów sterujących
	linia
	4.000
	

	1.15
	Wykonanie pomiarów torów transmisji zgodnie z wymaganiami
	pomiar
	4.000
	



Niniejszy wykaz sporządzony został na podstawie przedmiaru opracowanego w pełnym zakresie dla realizacji inwestycji w docelowym kształcie. Opracowany wykaz jest tylko dokumentem pomocniczym i powinien być wykorzystany jedynie w niezbędnym zakresie, pozwalającym na realizacje II Etapu – Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu. Przy przygotowaniu oferty cenowej Wykonawca powinien w szczególności uwzględnić                       i wycenić te elementy, które są niezbędne do realizacji Etapu II zadania inwestycyjnego. 
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