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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót    
I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00 “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,  
które zostaną wykonane w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja Starego Miasta  
w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego. 

 
 
1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania 

W zakresie zadania jest wykonanie prac remontowo-budowlanych dotyczących:  
− pogłębienia kanału portowego, 
− prace budowlane budynku sportów wodnych wraz z rozbiórką istniejącego obiektu 

wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
− zagospodarowanie nabrzeŜa Wisły oraz stworzenie nowych obszarów                      

o charakterze sportowo-rekreacyjnych. 
 

1.2.2. Przedmiot ST 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 

ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 01 ROBOTY BUDOWLANE 
ST 02 ROBOTY DROGOWE 

ST 03 ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE W ZAKRESIE WODOCI ĄGU 
I KANALIZACJI 

ST 04 INSTALACJA WOD.-KAN. Z PRZYŁ ĄCZAMI 
ST 05 INSTALACJA WENTYLACJI 
ST 06 OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW  

ST 07 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
O OSPRZĘTU 

ST 08 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA I WYKONANIA 
SYGNALIZACJI WŁAMANIA I MONITORINGU 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, naleŜy odczytywać i rozumieć                 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
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e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.in. drogi objazdowe, zmiany 
tras zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 

f) rusztowania, 
g) deskowanie budowli, 
h) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
i) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi                     

i komunikacja, składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji 
pomocniczej, zabezpieczenie bhp i ppoŜ., tablice informacyjne itp.) 

 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) prace projektowe i uzgodnienia, 
d) prace laboratoryjno-badawcze, 
e) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
f) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
g) nadzór archeologiczny i innych uŜytkowników uzbrojenia terenu, 
h) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy 

Obecnie teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  połoŜony pomiędzy trasą ul. 
Podzamcze, a akwenem Wisły. Zajmuje ok. 700 m wybrzeŜa Wiślanego rozciętego mniej 
więcej w połowie ujściem dawnego kanału portowego dziś zamulonego.  
Obszar jest zadrzewiony, część z nasadzeń  wykonano w okresie urządzania terenów 
sportowo-rekreacyjnych, a część stanowi naturalny drzewostan terenów nadrzecznych.  
Na omawianym Terenia znajdują się dwa obiekty kubaturowe: pawilon gastronomiczno-
usługowy „okrąglak” oraz parterowy budynek mieszczący dawną bazę ośrodka sportów 
wodnych. Ponadto znajduje się prowizoryczna przystań Ŝeglugi wiślanej, wytrasowane 
drogi i ścieŜki spacerowe częściowo utwardzone wyposaŜone w ławki i oświetlenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa poŜarowego, 
- bezpieczeństwa uŜytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,       

w energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
c) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność       
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a takŜe poleceniami InŜyniera. 
 

 
1.5.1. Dokumentacja Budowy  

Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący                 

w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi       
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie                      
z Kontraktem, 

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 
techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia 
przez Wykonawcę.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą 

Dokumentację Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną 
dokumentację powykonawczą winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione                        
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń            
i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  
 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   oraz inne dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne  
z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   będą uwaŜane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
wyroby budowlane będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu  
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy,  
a takŜe zabezpieczy Teren Budowy  przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w pierwszej kolejności z InŜynierem, a następnie                     
z właścicielem (zarządcą) drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  
komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu 
robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego naleŜy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,    
a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne                       
i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie 
zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.          
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
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Kontraktową włączony winien być takŜe koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŜone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów do 
czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy               
i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników           
i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni 
stały nadzór hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utylizował powstałe odpady na 
własnym staraniem i na własny koszt oraz przedkładał dokumenty potwierdzające ten 
fakt Zamawiającemu i InŜynierowi. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie   
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, Ŝe w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 
nadzór UŜytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany     
w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  
i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemoŜliwa okaŜe się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadomiony InŜyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami InŜyniera. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były      
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne      
i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami          
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany             
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia 
Robót oraz powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, 
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,  
wszystkie organy i instytucje biorące udział w procesie budowlanym.  
Wykonawca ma takŜe obowiązek powiadomić właścicieli i dzierŜawców terenów, Ŝe 
zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie 
ujawnione samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia 
Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo 
pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montaŜowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową Bulwaru Piłsudskiego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
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1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym InŜyniera oraz 
Konserwatora Zabytków w Sandomierzu. Do momentu uzyskania od InŜyniera 
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na 
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac            
i niemoŜliwa okaŜe się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 
którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie 
rowów melioracyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas 
realizacji Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki 
gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. ObniŜenie 
poziomu wody gruntowej nie moŜe spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych 
obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do 
urządzeń melioracyjnych naleŜy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia 
stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie               
i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 

 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew   

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji i zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,           
z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed Datą Rozpoczęcia Robót. 

 
1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia               
o odbiorach technicznych Gminę Miejską Sandomierz w Sandomierzu oraz wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku 
odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 
1. Dział robót: 
 45000000-7  - Roboty budowlane 
2. Grupy robót: 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej 
i wodnej 

 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
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 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
3. Klasy i kategorie robót: 
 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45240000-1 - Budowa obiektów inŜynierii wodnej 
 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 
 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 
 45233140-2 - Roboty drogowe 
 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pieszych 
 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 
 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
 45246500-8 - Roboty budowlane w zakresie promenad 
 45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani 
 
1.7.  Niektóre określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania               
i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez InŜyniera, i naleŜy przez to 
rozumieć (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony     
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, Ŝe wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe  wyrób 
budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 
budowlanego 

f) Skróty uŜywane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
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2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyłącznie te wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie         
z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. – Dziennik Ustaw Nr 
92, poz. 881), i które posiadają właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych            
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4.Dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia InŜynierowi. 
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2.2. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                        
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub            
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy , bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera         
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany   
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach InŜyniera                
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi   
w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy          
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 
 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa poŜarowego, 
c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,           

w energię cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 
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b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej                          

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,        
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma 
uŜycie do Robót badanych materiałów dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera  
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność           
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane                
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
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wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów 
wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie 
dla kaŜdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla 
obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla 
kaŜdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montaŜu dodatkowo prowadzi się 
dziennik montaŜu. 
JeŜeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika 
robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu 
robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne 
– oryginał i kopia z perforacją umoŜliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne 
strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach 
i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób 
uniemoŜliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów          
w dzienniku budowy upowaŜnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upowaŜnionych. Dziennik budowy naleŜy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieŜy lub zniszczeniu. 

 
(2) KsiąŜka Obmiaru  
KsiąŜka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 
kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.       
W  takim przypadku InŜynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 
natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent 
wykonania. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. ROZLICZANIE ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady rozliczania Robót 

Dla przewidzianego Kontraktu Wykonawca opracuje szczegółowy Program Robót         
w rozbici na poszczególne elementy Robót. Do tak przygotowanego Programu Robót 
opracuje Plan Płatności w rozbiciu na poszczególne elementy i czas wykonania. 
Ilość i jakość wykonanych robót na poszczególnych elementach oceniana będzie przez 
zespół InŜyniera. Za dany element robót wykonany w całości (rzeczowo oraz pod 
względem formalnym – protokoły odbioru, atesty itp.) InŜynier potwierdzi w 100 % 
natomiast w przypadku wykonania części elementu oceniany będzie jego procent 
wykonania. W cenie wykonania danego elementu Wykonawca powinien uwzględnić: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz   
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące równieŜ koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu 
budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wy-
konania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi            
i robotami tymczasowymi, obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montaŜu i demontaŜu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego     

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciąŜają daną budowę,  
- koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym takŜe 

zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zuŜycia tych 
obiektów, 

- Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie 
Zaplecze dla biura InŜyniera: w biurze musi być miejsce na salkę konferencyjną 
(ok. 20÷25 m2), ubikację i umywalkę. Biuro powinno być wyposaŜone w 
niezbędną instalację elektryczną, sanitarną oraz ogrzewanie (olejowe lub 
elektryczne). Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny z materiałów 
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zapewniających odpowiednią izolację termiczną. Dojście do biura będzie 
odpowiednio utwardzone i odwodnione. Biuro i jego wyposaŜenie będą 
zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek poŜaru i włamania. Ponadto Biuro 
powinno być wyposaŜone w dostęp do telefonu i Internetu. 

- koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 
obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła 
do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów               
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, 
koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zuŜycia materiałów oraz energii na cele administracyjne                           

i nieprodukcyjne budowy, w tym takŜe koszty eksploatacyjne zaplecza dla 
Zamawiającego, 

- koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych 

robót na mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele bu-

dowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe 
i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty    
z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania 
dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań 
pomontaŜowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania        
i odbioru robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki naleŜne za robociznę, materiały        

i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą 

wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie                    
z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciąŜające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i naleŜności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi 
lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania          
i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
- Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji 
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7.2. Czas przeprowadzania rozliczania 
Wykonawca będzie przedkładać InŜynierowi kompletne dokumenty z wykonania danego 
elementu robót na koniec okresu rozliczeniowego według Planu Płatności. 
 

7.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności – wystawienia przez InŜyniera Przejściowego Świadectwa Płatności 
będzie Wniosek Wykonawcy o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności. 
 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg 
następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie           

z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. InŜynier 
w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone 
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza InŜynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad 
lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo 
Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach 
PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi InŜyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia kaŜdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez InŜyniera. 
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi poświadczony wynik tych prób. 
 

9. INNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY 
 

9.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty 
organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione                
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Uznaje się, Ŝe koszty 
poniesione na spełnienie powyŜszych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 
Ponadto Wykonawca: 
� sporządzi zestawienie ilości wykonanych robót, 
� dostarczy kartę gwarancji jakości obiektu budowlanego i wykonanych robót 
� dostarczy Inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego i InŜyniera przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót 
 



Część IIIa – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne. 22 

 
 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

9.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   
budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.)  
- Uznaje się, Ŝe koszty poniesione na spełnienie powyŜszych wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 
ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą 
płatności jest ryczałt   

 
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 
9.4.  Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez 
właściwego Zarządcę danej drogi, które poniesie Wykonawca.  

 
9.5.  Opłaty administracyjne i gwarancyjne za wycinkę drzew. 

Wszelkie opłaty związane z  uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i poprzedzające 
wykonanie wycinki ponosi Wykonawca.  

 

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ĄZANE Z WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

10.1 NORMY 
Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz        
z aktualnie obowiązującymi zmianami. Ponadto roboty naleŜy prowadzić według aktualnie 
obowiązujących Norm Polskich oraz Unii Europejskiej. 
W przypadku braku Norm Polskich przenoszących Normy Europejskie lub norm innych 
państw Członkowskich EOG przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 
2. Wspólne specyfikacje techniczne, 
3. Normy międzynarodowe. 

Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegółowych jest odniesienie do „stosownych norm”  
taki zapis powinien być interpretowany jak wyŜej. 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji  
przez InŜyniera. 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
InŜyniera. 
 
Porządek norm 
Dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska  
jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej. 
W całych ogólnych Wymaganiach Zamawiającego nawiązuje się do stosownych norm. 
Nawiązanie to powinno być interpretowane tak, jak wyjaśniono powyŜej. 
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Normy na terenie budowy 
Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden 
egzemplarz kaŜdej normy lub podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych 
zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie 
normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny,  
która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze,  
w celu umoŜliwienia InŜynierowi kontroli. 
 
Sprawy nie objęte normami 
Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej 
dokumentacji lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest uŜywany 
dla robót pierwszej kategorii. InŜynier zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów  
lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do uŜytku na terenie budowy nadają się  
dla tego celu, a decyzja InŜyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiąŜąca. 
 
10.2 Lista aktów Prawnych 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 

170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z aktualnie 
obowiązującymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U.03.80.71. 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000r 
(Dz.U.00.100.1086 –jednolity tekst) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690, 
Dz.U.03.33.270. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r. 
(Dz.U.95.25.133) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku            
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578     
z dnia 16 maja 2006 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650) 

11. Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r  
z późniejszymi zmianami 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628. 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.  
nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930) 
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14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne  
i geologiczno – inŜynierskie Dz.U. Nr 153/2001r 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 
roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii  
oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r. 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455) 

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r 
18. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94) 
19. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r 
20. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71, 
Dz.U.02.25.256) 

21. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity 
tekstDz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami. 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839) 

23. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221, 
Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154, 
Dz.U.03.190.1864 art.5) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów Dz.U. Nr 112/2001r. 

25. Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1138. 

26. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej Dz.U. Nr 81/1991  
z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452). 

27. Ustawa z  4.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. Nr 27/1994r. 
28. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 

zmianami. 
29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986. 
30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów 
Dz. U. Nr 45/1998. 

31. Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240. 

32. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi 
zmianami. 

33. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Dz.U.03.162.1568 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 
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elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
standardów Dz.U. 00.85.957. 

35. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. Dz.U.03.121.1137. 

36. Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie błędu). 

37. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94. 

38. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r.               
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyŜowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm. 
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082. 

 
WyŜej wymieniony akty prawne są obowiązujące dla Kontraktu wraz z ich aktualną 
aktualizacją obowiązującą w Prawie Polskim oraz przepisami krajów Unii Europejskiej. 
 
 
 


