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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedgticcia.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach inwestycji pn.: ADAPTACIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SANDOMIERZ, UL. BLONIE, DZ NR EW. 209/3.

1.1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Sandomierz Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

1.2  Charakterystyka przedsiziecia.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy Btonie. Teren dziatki jest ptaski z
niewielkim spadkiem na kierunku wschod-zachdd. Elewacja frontowa wejscia jest réwnolegta do ulicy Btonie. Do
budynku doprowadzono przytacze energii niskich napieé, wody, oraz kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe
odprowadzane sg do zbiornika szczelnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Nie wykonano przytgcza gazu.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Docelowo budynek petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej.
Zakres planowanych robét w celu adaptacji budynku:

- rozbidrka istniejgcej klatki schodowe i czesci scianek dziatowych

- przebudowa klatki schodowe;j

- wykonanie podtozy i posadzek

- wymurowanie Scianek dziatowych

- wykonanie powaty oraz docieplenia poddasza

- uzupetnienie tynkéw oraz wykonanie okfadzin z ptyt kartonowo-gipsowych skoséw i sufitdw na poddaszu
- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej | zewnetrznej

- zamontowanie parapetow

- wykonie oraz zamontowanie barierek schodéw wewnetrznych oraz tarasow
- oblicowanie $cian

- wykonie oktadzin schodéw

- natozenie powtok malarskich wewnetrznych

- docieplenie scian ostonowych budynku

- wykonie wyprawy elewacyjnej

- uzupetnienie obrébek blacharskich (okapniki, rury spustowe)

- wykonanie tarasu, oraz opaski zewnetrznej budynku

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej

- wykonie wewnetrznej instalacji gazowej, oraz centralnego ogrzewania

1.3 Dokumentacja techniczna oklaigca przedmiot zaméwienia i stangwa podstaw do realizacji robot:

1.3.1 Spis projektow budowlanych

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

1.3.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

ST 1- Roboty rozbidrkowe

ST 2- Roboty murowe

ST 3- Roboty betonowe i zelbetowe

ST 4-Tynki

ST 5- Docieplenie poddasza

ST 6 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

ST 7 - Roboty izolacyjne powtokowe z papy podktadowej i papy termozgrzewalnej
ST 8 - Roboty izolacyjne ze styropay

ST 9 -Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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ST 10 - Posadzki gresowe

ST 11 - Podtogi z paneli

ST 12 - Sufity podwieszane i oktadziny z ptyt gk na ruszcie stalowym

ST 13 - Okfadziny $cian z ptytek

ST 14 - Powtoki malarskie

ST 15 - Docieplenie zewnetrzne budynku, wykonanie wyprawy elewacyjnej
ST 16 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

ST 17 - Zagospodarowanie terenu, budowa ogrodzenia

1.3.3  Zgodnos¢ robét z dokumentacjq techniczng

1.4

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowgq i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Definicje i skréty
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

2 PROWADZENIE ROBOT

2.1  Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy Btonie. Teren posiada
niezagospodarowang zielen. Na dziatce znajduje sie znajduje sie zbiornik na nieczystosci ptynnych. Teren nie jest
ogrodzony i przylega bezposrednio do drogi gminnej.

Dziatka ma dostep do drogi i wyposazona jest w infrastrukture techniczng ; wodocigg i sie¢ energetyczna.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajagcy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.3.1

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia de ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze
on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewnié
bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi prawa
budowlanego.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W
przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacjag umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- stosowa¢ sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikaé szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas
powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

- przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdéw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie prawo
ochrony $rodowiska.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczedstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
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wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3  Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzqgcych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robdt,

- szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt.
Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

2.3.3 Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt, przygotowanego przez zamawiajgcego, wykonawca
przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych obiektow i zadar kontraktowych. Szczegétowy
harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i
montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacjg
umowy,

b) czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéow robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

- W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4  Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢é czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miejsc miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacja umowy.W
szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robat,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzagdzajacego
realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru préobek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inneistotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
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Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robodt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykoremtrakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy budowy nastepujgcych dokumentow:
rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunkirobocze

Elementy, urzagdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjag umowy
zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjag umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewnié mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposOb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze
powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegdétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element,
- data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robdét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie
na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3 ZARZ4DZAJACY REALIZACJ4 UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4 MATERIALY | URZADZENIA

4.1  Zrodia uzyskiwania materiatéw i ugdzes

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
szczegétowy informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
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Akceptacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wtgczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materiatéw i urzdzei

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzic czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
- zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3  Atesty materiatdw i ugmlzei

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - waing legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjag urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos$é¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw iqdze:

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzagdzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie mozie byé zmieniany w terminie podzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowe;j i
wskazaniach zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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7 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

7.1  Zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjag umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej
woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjag umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdét z projektem budowlanym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8 OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robodt i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich  wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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9 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNGCI

9.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy przy udziale wykonawcy:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér ostateczny.

9.2 Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
roboét. Odbioru robét dokonuje zarzagdzajacy realizacja umowy.  Gotowos$é danej czesdci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacjg umowy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

9.3  Odbidér czsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

9.4  Odbiér koicowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zarzadzajacego realizacjg umowy i
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.1 Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robédt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koricowego wykonawca zobowigzany jest
przygotowacd nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzadzajgcego realizacjg umowy,
- technologiczne wskazania i ustalenia,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatéw,

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

9.4.2 Raport techniczny zawiera m.in.:

- zakres oraz lokalizacje wykonanych robdét,

- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9.5 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9.6 Podstawy ptatnéi

9.6.1 Ustalenia ogdlne

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce
za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna.

9.6.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6.3 Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. Jednostka
obmiaru jest ryczatt.

9.6.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajacemu realizacja
umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

15



Zespot Ustug Projektowych

ARCHITEKION Karol Adam Sadok
U Tadeuszs Rosauszi 4 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tel. 691 312 113

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWHZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie

najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 9 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzern lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i
innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byc¢ traktowane jako nieodfgczna czesc i
stosowane facznie ze specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowga. Zastosowanie powinno mieé¢ ostatnie
wydanie norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreSlono inaczej. Roboty
winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami
norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg robdét w
ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepisow tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan
zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz
U. Nr 138, poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z
pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 100,
poz. 1086 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3  Zakres robdt olgtych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych:
- rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie
- wykucie wnek w Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci do 1 cegty
- wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie stropow zelbetowych
- rozebranie belek i podciggéw
- rozebranie klatki schodowej
- rozebranie podtoza, z betonu zwirowego
- wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie gruzu i ziemi, z parteru budynku
- wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogéblne wymagania dotygze robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.
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4 TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- Klatke schodowg istniejgcg, podciag, Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie.
- Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.
- Nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostaé
zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STOO.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na Zzadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- o1m? rozebranych scianek
- 1 mb wykutych bruzd i strzepi
- o1m rozebranych podciggéow, klatki schodowej, elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST0O.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sie
za roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:

- wyznaczenie zakresu prac,
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- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawienh danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot murowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3  Zakres robdt olgtych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murowych:
- Scianki dziatowe, z pytek z betonu komdrkowego, grubos$¢ 16cm
- Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubos¢ 12cm
- Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubos¢ 8cm
- Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubosé¢ 6cm

1.4 Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogéblne wymagania dotygze robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjag umowy.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:
- pustaki z betonu komdérkowego o gr. 16 cm w odmianie TLMB PP6-0,70
- pustaki z betonu komdérkowego o gr. 12 cm w odmianie TLMB PP6-0,70
- pustaki betonu komdrkowego o gr. 8 cm w odmianie TLMB PP6-0,70
- pustaki betonu komdrkowego o gr. 6cm w odmianie TLMB PP6-0,70
Bloczki betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999.
- zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustakéw z betonu komérkowego;
- zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkéw betonowych m 15 MPa;

3 SPRZT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO.
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komdérkowego na budowie zaleca sie stosowac¢ podane niej narzedzia
i akcesoria:
- pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow
- pita widiowa — do recznego ciecia bloczkdw,
- rylec—do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,
- kielnie do zapraw cienkowarstwowych h+h — szerokos¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 16, 12, 8,
6 cm
- packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci murdéw z bloczkéw
- prowadnica katowa — do dokfadnego przycinania betonu komérkowego.

23



4 TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wytycznymi

producenta. Beton komdérkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg zapakowane
na palety a catos¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ stawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na réwnym i twardym
podfozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

5 WYKONANIE ROBOT

51
51.1

5.1.2

513

514

515
5.1.6

517

5.1.8
5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14
5.1.15
5.1.16

Ogodlne zasady wykonywania muréw z bloczkéw z bétomdérkowego

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidfowego wiqgzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowac
nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozZliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonad tego
strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg).

Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie
potrzeba, usungc¢ wszelkie uszkodzenia murow.

Pierwszq warstwe bloczkéw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie warstwy
bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowgq cienkowarstwowq poziomq po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidfowego wiqgzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otwordw. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru
od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

Scianki dziatowe nalezy murowac na ciekq zaprawe klejowq i tqczyc ze cianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy
z ptaskownika stalowego.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0.

Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosic¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-
3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq. W przypadku przerwania robdt wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
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Zaprawa murarska cementowo-wapienna

5.2.1 Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad

objetosciowy zapraw do muréw z cegly i pustakdw nalezy dobieraé zgodnie z wymagang markq zaprawy (10 Mp). oraz
rodzajem uZytego cementu i piasku.

5.2.2 Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczesniej po jej przygotowaniu;

poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byc zuzyte w ciggu:

3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,
2 godzin — zaprawy cementowej,

5.2.3 Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki marki 25 i 35.

5.2.4 Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajqcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i

przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z atestami
dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.

5.2.5 Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki

cementu.

5.2.6  Grubosc spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;
pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

Murowanie bloczkéw z betonu komérkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komdrkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw
klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od
klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowa
nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystenc;ji
zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej
wyrownac nieréwnosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na
scianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy
cementowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzié¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie
usungc¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci
Sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw
w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktorych postugujac sie dodatkowa poziomicg i gumowym
mtotkiem uktada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych Scianach taczonych na piéro i wpust nie nalezy
stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci
spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢
woda.

KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowo$¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin. Kontroli podlega réwniez jakos¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym
i przyczepnosci z wyrobami Sciennymi. Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
Zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi. Badania
techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm. Roboty
murowe - ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchytek. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,
nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1m’ wymurowanych scianek

25



8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w STOO.
Odbidér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Odbiér jakosciowy robot murarskich: odbiér jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i
wyrywkowych pomiarow. Okresla sie zgodnos¢ wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami
technicznymi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ potozenia i gtdwnych wymiardéw $cian z dokumentacja techniczng, grubosé scian,
- wymiary otwordow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosé spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawg,
- zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowuja
kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty s3 zgodne z wymaganiami projektu.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- dostawe materiatéw,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wys. do 4m,
- zabezpieczenie obszaru robot
- wymurowanie Scianek.
- zbrojenie $cianek bednarka
- ufozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHYZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
tom | —-Budownictwo ogdlne :
—rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania robét budowlano — montazowych
—rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN )
i normy branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci:
— PN —-68/B—10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
—PN—-79/B—-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
— PN —65/B—14504 — Zaprawy budowlane cementowe;j
— PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1
Wymagania dotyczgce elementéw murowych
- Czesc¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego,
— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe
— PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 3 - ROBOTY BETONOWE FELBETOWE

KOD CPV: RODZAJ ROBOT:

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji




1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty
betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i
innych robét.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych izelbetowych:
- wykonanie zelbetowej stopy fundamentowej
- wykonanie zelbetowego stupa podciggu
- wykonanie zelbetowego klatki schodowej
- montaz zbrojenia,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY

2.1 0Ogodlne wymagania dotygze materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w STOO.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

4

4.1

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-lll) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne
materiaty do budowy szalunkow.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do
110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa : zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali
A-0; A-lll, BSt500S Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Materialy pomocnicze: drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszq odpowiadac celom jakim majq stuzyé.

Sktadniki mieszanki betonowej C16/20;

Cement : do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normq PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z
normq PN-88/B-30000.

Woda: czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1
%.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, S$rodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, s$rodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondw
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacja umowy dyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotygee transportu
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.2.

53
5.3.

5.3.

Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Transport materiatdw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robdt
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz
opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzgdzajgcego

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Szalunki

- Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé.

- llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

- Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

- Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

1 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowari.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przezzarzadzajacego realizacjag umowy.

Zbrojenie

1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chronié przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

2 Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegbétami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujacg otuline betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4 Betonowanie
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5.4.1

5.4.2

5.4.3

6

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania

robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw majacych sie
znajdowad w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy
przed utozeniem betonu.

Prace wykoriczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno
zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyrdéwnaé, zagesci¢ i ponownie
poddac¢ pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw
i materiatdw metalowych oraz innych

KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen

dostawcéw, producentédw, podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa

dokonywania obmiardow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1m’ kubatury wbudowanej mieszanki betonowej
- 1kg przygotowania i montazu zbrojenia
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2 . ,
- 1m” wykonania szalunkéw

8 ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru korncowego.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Ptaci s
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkgji,
- wykonanie i rozbidrka deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,
- prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig wykonawcy -
materiatéw z placu budowy.
- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

- PN-63/B-0625| - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

- PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 4 - ROBOTY TYNKARSKIE WEWNTRZNE

KOD CPV: RODZAJ ROBOT:

45324000-4 Tynkowanie




1

11

1.2

1.3

1.4

15

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
tynkarskich wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
cienkowarstwowych $cian. Tynki zwykte, ktdorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki
zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Zakres robot olgtych specyfikagj

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt tynkarskich:

- tynki cienkowarstwowe scian z bloczkéw betonu komérkowego

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukgcji i architektury.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotygeze robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STOO.
Tynk wykona¢ wg wytycznych producenta. Po zakonczeniu robdt uprzatngé stanowisko robocze, oczyscié
zamontowane elementy z resztek zaprawy i wywie$é gruz. Rozebraé, oczysci¢ i odnie$¢ rusztowania.
Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w STOO.

2.2  Materiaty okrélenia :
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2.2.1

2.2.2

223

2.2.4

2.2.5

Srodki gruntujgce: szybkoschngce emulsje zmniejszajgce nasigkliwo$é, oraz przyczepnosé podtoza

Srodki do czyszczenia podtoza: alkaliczne $rodki do usuwania ttustych zabrudzeri

Gotowa zaprawa tynkarska: suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujqgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sq gotowe do uZycia
natychmiast po zarobieniu wodq zarobkowgq.

Kleje i tynk: nie powinny wydziela¢ zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm lub swiadectw itb,

Woda: czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

SPRZET

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjetg technikg i technologia wykonania
poszczegdlnych robét. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca przystepujagcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szczotki do czyszczenia podtoza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wode

- drabiny

- rusztowania

4 TRANSPORT

4.1

0Ogdlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2

Transport materialéw

Przewozony materiaty zabezpieczy¢ przed spadaniem przesuwaniem i zawilgoceniem . Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5
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5.2

53

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Warunki przystpienia do robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie roboét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robodt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezpoérednim
dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podta

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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Spoinyw murach ceglanych:

- w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm., jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je
wyskrobaé na gtebokosé j. w., lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajace przyczepnosc tynku do
podtoza,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem
szarego mydfa lub wypalajgc je lampg benzynowg, nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ wodag.

- Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne,

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,
- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych s$rodkéw modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrébki i
podnoszacych przyczepno$¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézine
zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m 2, standard - 1,2 kg/m 2 oraz obrdbka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania  wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie
powinno sie wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i
tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np.
ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k
wraz z siatkg zbrojagcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k
wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrdwnywania podtozy wykonanych z betonu,
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢
naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowe] z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajgcych plastycznosc i
reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych
podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
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5.5

Wymagania dotygze wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanelkarskich zawieracych gips

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju poditoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga powodowac odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smaramitechnologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podfoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowacd
odspojenie tynku do podtoza. Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane
srodkami gruntujgcymi redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajagcymi przyczepnosé. Do podtozy
betonowych i zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podfoza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkédw gruntujgcych zastosowanych do
mostkowania musi by¢é dobra przyczepno$¢ oraz odpornos¢ na Srodowisko alkaiczne. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie
tynku siatkg tynkarska. W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw
mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢é wypetnione
zaprawg oraz pokryte s$rodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowaé srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na
tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka
lub inng technika malarskg. Aby utrzymaé jednorodnosé¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,
nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek
adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach
betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wfasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze
przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu
majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu
45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest,
aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczag¢ w pomieszczeniach,
w ktérych zakoniczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed
korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie.
Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie
»Szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w skfad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w
trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyrdéwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej
powierzchni. Po kréotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze
spowodowaé tworzenie sie pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach
betonowych majg dodatkowa tendencje do powstawania pecherzykédw powietrza iich eliminacja wymaga
zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowe] natozy¢ dodatkowg warstwe
szpachli lub wykonaé¢ podktad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,scigc¢"
pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzié.
Przygotowang mase szpachlowg nakfada sie na Sciane réwnga warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca

szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza.
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Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwag i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza

nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje
zbyt szybkie , wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Wymagania dla robét tynkarskich podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie jakosci robét
polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét.

6.1 Badania przed przygbieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej markii konsystencji,
powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki badan materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- o1m? wykonanego tynku

8 ODBIORY ROBOT

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8.1 Odbidr podicga

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostaé
odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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8.2  Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtug. Kontrolnej 2m taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mmw

pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej

- powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

- roztworow soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placisk
za roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wys. do 4m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHYZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymaganiaw zakresie
wykonania i badania przy odbiorze .
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Ptaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-30020:1999 Wapno.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznej poddaszy.

1.2 Zakres stosowania ST

1.2.1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.2 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, Zze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.3  Zakres robdt okjtych ST

1.3.1 Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie projektowanej
adaptacjo budynku w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

1.3.2 Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utoZeniem wetny w strefach miedzy
krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Grubos¢ ocieplenia 20 cm (10+10),
lecz nie mniej niz podano w projekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej a takze podanymi ponizej:

1.4.2 Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajq poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodg z
topniejgcego nawianego Sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajq pare wodna w kierunku na zewngtrz, co
gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powodujq, ze folie sq odporne na niskie i wysokie
temperatury. Zbrojenie siatkqg polipropylenowq zapewnia duzq wytrzymatosc i prawie niezniszczalnosc.

1.4.3 Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowogipsowymi a termoizolacjq, Sq one stosowane po
cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczern do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby
wykroplenie sie wilgoci wewngtrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspofczynnik przenikania ciepta dla przegrody i
zawilgocenie narastatoby

1.4.4 Weftna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne mineralng produkuje sie
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje sie go procesowi
rozwtdknienia. Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.
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1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

1.5.1 Wpykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce przed wilgociq oraz sposéb wykonania
zabezpieczen przed wilgociq elementdw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich
materiatéw budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki
do zabezpieczenia konstrukcji i elementow z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na stafy pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

1.5.3  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczeri przed ogniem powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami parnstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Stosowanie Srodkéw i materiatow do zabezpieczeri ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w
instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjq naukowobadawczq.

1.5.4 Zabezpieczenie przed korozjq biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczeri powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
paristwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikéw metalowych.

1.5.5 Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkow jak wtasciwy dobdr materiatow i ich
parametréw - np. wtasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja
wykonania catego montazu.

1.5.6 Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyskac ciggtos¢ izolacji dachu i Scian zewnetrznych. Warstwy przegrody,
poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejgcy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa
przepuszcza coraz wiekszq ilos¢ pary wodnej.

1.5.7 Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegac, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odptyw pary wodnej przez specjalng folie
wiatroizolacyjng bedgcq w petni paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzng.

1.5.8 Zalecana grubosc¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 20 cm co mozna uzyskac dzieki dwom warstwom
wetny: miedzy krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do
montazu ptyt gipsowokartonowych umozliwia utozenie dodatkowej warstwy nawet do 25cm.

1.5.9 Na jetka nalezy przykrecic ptyty OSB gr. 18mm stanowiqcych powate stropu poddasza

2 MATERIALY

2.1 Materialy wymagania ogdélne

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.1.2 Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typow materiatéw powinno byc¢ zgodne z zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materialy, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.3 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa
e certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng
e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli,
numery katalogowe stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow a nie sq wskazaniem na
producenta.

2.1.4 Materiaty stuzgce do tgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uZyte oraz naleiytq przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslonqg wg metod badari podanych. w normach paristwowych i swiadectwach ITB.

2.1.5 Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
paristwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Materiaty podstawowe
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2.2.1 Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng paroizolacje,
ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza. 2.8.1.2. Folia
paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos¢ < 1% ; przesigkliwosé
przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa
wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosc¢ rolki 2,0m , dtugosé 50 — 75m.

2.2.2 Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnos¢ pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ;
wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ;
klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.2.3 Wetna mineralna

Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 20 i 5cm, gestos¢ powyzej 15 kg/m3 ; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wetna uktadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna by¢ odpowiednio
oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), ¢ zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opor cieplny,

- deklarowany wspéfczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne : grubos¢, dtugos¢, szerokosc,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.3  Materialy uzupetniajce

2.3.1 f{qczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub producentow.

3 SPRZT

3.1 Sprzt wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzt do wykonywania robot

3.2.1 Roboty mozina wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
3.2.2 Roboty mozina wykonac przy uZyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3 Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami bhp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  TRANSPORT

4.1 Transport wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Przewaenie materialdéw

Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a s$rodki transportowe muszg zapewni¢ ich
bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegd- towych wymagan w tym zakresie.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3  Srodki transportu

Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4  Zatadunek i wytadunek

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachéw.skah

5.1.1 Maty lub ptyty izolacyjne stanowiq wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej warstwie uktadane sq
na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.1.2  Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralnq i powaty:

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona do izolacji
powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéow czy
wykwitow. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wpltywem opaddw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po ufozeniu poszycia dachowego, a w przypadku
ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu
wszelkich nieszczelno$ci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej , usunieciu uszkodzen i wykonaniu
zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia
izolacyjna, a nie przewiduje sie wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia
uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka
minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych. Ostrym narzedziem nalezy ucigé na prostej
listwie pas, ktorego dtugos¢ rowna jest odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej
0 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia
nieréwnosci. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie docisngé do
wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkdw termicznych. Celem lepszego zabezpieczenia wetny
przed wysunieciem nalezy jg podwigza¢ cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy
gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum. Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej
(zalecana wysokos$¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabic
listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy). Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek
pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi
do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne. Grubos¢ ptyt izolacyjnych
w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili
metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejacg. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm faczy sie przy
pomocy tej samej tasmy. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonaé w
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili
metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowokartonowych).

5.2 Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéwselcoh

5.2.1 Wpytyczne przy jednowarstwowym ociepleniu dachu stromego i powaty

Maty lub ptyty izolacyjne stanowia wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujac termicznie i akustycznie
przegrody zewnetrzne. Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia
przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkdéw, pytu,
ttuszczu, nalotéow czy wykwitéw. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia
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dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu wczesniej wykonanego
budynku — po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej, usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi. Jezeli wczesniej nie
zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje sie wymiany badz przetozenia pokrycia
dachowego to przed wykonaniem ocieplenia uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny. Po
rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw
nominalnych. Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru - najlepiej po utozeniu poszycia dachowego. Ostrym narzedziem
nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugos¢ rowna jest odlegtosci w swietle miedzy krokwiami (w
miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wetnyw przestrzeni miedzy
krokwiami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy
nastepny element doktadnie docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikng¢ mostkéw termicznych.
Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwig- zaé¢ cienkim drutem stalowym
ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie
elementéw o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum. Podczas uktadania pasow wetny przy
wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi
wentylacji. W tym celu mozna nabic listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy. Zgodnie z
wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub
gbrnej potaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu). Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za
pomocy zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy
ptatami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie potagczone tasmg dwustronnie klejgcg. Od strony wnetrza
wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-
kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez
producentow ptyt gipsowokartonowych).

6 KONTROLA JAKQSCI

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdédw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie
moga byé dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Btledy przy wykonywaniu rob6t

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego wetng
mineralng:

e montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

¢ stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie,

¢ niedoktadne przyleganie sagsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

e brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekrdj wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji
(dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

e zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

e montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

e nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

podano w STOO Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.
Jednostkami obmiarowymi jest:

- 1m? wykonanego docieplenia

- o1m? wykonanej powaty

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Odbhidr robét izolacyjnych

Odbiér robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robodt
wykonczeniowych.

8.2 Wymagana jak& materiatéw

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

8.3 Materialy izolacyjne dostarczone na budow

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

8.4 Podstaw do odbioru

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

¢ zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

¢ protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10 PRZEPISY ZWHYZANE

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
i wartosci orientacyjne.

47



Zespot Ustug Projektowych

ARCHITEKION Karol Adam Sadok
Ul Tadeusza Kosciuszki 4 ST 5 - DOCIEPLENIE PODDASZA

Tel. 691 312 113

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotno- sciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czesé 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytg- czeniem instalacji wentylacyjne;j.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie 17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw .
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1 Wsegp

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

1.2  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3  Zakres robdt ujtych w specyfikacji
Osadzenie drzwi aluminiowych zewnetrznych, osadzenie drzwi wewnetrznych

1.4  Okreslenia podstawowe dotygze robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2  Materialy

2.1 Materialy wymagania ogdélne

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania STOO.

2.1.2 Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typow materiatéw powinno byc¢ zgodne z zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.3 Wszelkie materiaty do wbudowania odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone,
powinny posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczernstwa
e certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normq lub z aprobatq techniczng

e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.2  Drzwi zewrtrzne
Drzwi aluminiowe zewnetrzne antywtamaniowe ,ciepte” wykonane z profili aluminiowych z izolacjg termiczna

z nadstawka doswietlajgcg, oscieznicg i samozamykaczem w kolarze szarym.

2.3 Drzwi wewrtrzne

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne i czesciowo przeszklone (do zastosowania do sal lekcyjnych,
tazienkowych, magazyndéw) o konstrukcja z ptyty widrowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego
wzmochione wewnetrznym ramiakiem. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje
wentylacyjne w drzwiach tazienkowych. Kolor drzwiowe bialy. Zalecane zastosowanie tego produktu do
wszystkich rodzajéw pomieszczen, a szczegdlnie wszedzie tam gdzie drzwi narazone sg na intensywne
uzytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynkdéw biurowych, miejsc uzytecznosci publicznej
oraz mieszkan o podwyzszonym standardzie.

2.4 Osciegnice stalowe
Oscieznice kontowe FD11, FD7 fabrycznie wykonczone.

50



Zespot Ustug Projektowych

ARCHITEKION Karol Adam Sadok
UL, Tadeusza Kosciuszki 4 ST 6 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Tel. 691 312 113

3  Sprzt

Wykonawca winien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu stolarki drewniane;j i slusarki aluminiowe;j.

4  Transport

Slusarke aluminiowg przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbednymi elementami
mocujgcymi.

5 Wykonanie robdt

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drewnianej oraz S$lusarki aluminiowej nalezy dokonad
szczegétowych pomiaréw Swiatta otwordw. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy nalezy zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobdéw. Okucia, zamki, klamki montowane s3 na budowie.
Elementy mobilne (rozwieralne Ilub rozwieralno — uchylne) powinny by¢é zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczyé ptyta
pilsniowg lub grubym kartonem. Caty element owing¢ folig. Drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w
przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowacd.
Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Zamocowanie oscieznic
nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi
poprzez oscieznice do osciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktdw mocowania nalezy tak
dobraé aby zapewnié¢ wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢ wypoziomowanie i
prawidtowosé otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny otwiera¢ sie swobodnie , ale pozostawac
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziata¢ bez zacie¢ i przy zamykaniu dociskac
skrzydta do oscieznicy. Otwieranie drzwi powinno odbywac sie do wnetrza pomieszczenia. Skrzydta drzwi
zewnetrznych wejsciowych winny otwierac sie na zewnatrz, umozliwiajgc prawidtowg ewakuacje z budynku.

6 Kontrola jakasci robot

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robdt okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych, tom |, cze$¢ I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie
osiggniecia zatozonej jakosci. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania ich wedtug
dokumentacji projektowej, zalecenn Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i
przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw. Kontrola winna by¢ prowadzona
zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa:

- przygotowania stolarki drewnianej, slusarki aluminiowej

- prawidtowos¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet i dodatki

- oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakosci wyrobéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jakos¢ materiatéw, z ktérych $lusarka zostata wykonana

- prawidtowos$¢é wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.
Dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow nalezy poréwnac wyniki z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
odchytek.
Stwierdzone uszkodzenia nadajgce sie do naprawy powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem w
obiekt. Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usungé:

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic¢

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- wszelkie zarysowania powtok malarskich nalezy uzupetnic¢

- istotne uszkodzenia $lusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogg by¢ naprawiane.

Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.
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7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest : 1 m’ zamontowanej stolarki

8 Odbidr rob6t

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt koricowych.

9 Podstawa ptatnéci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Ptaci s
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- wykonanie ustalonych elementéw robdt,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10 Przepisy

Z realizacjg robot wigzg sie nastepujgce przepisy:

- Instrukcje stosowania materiatéw i montazu prefabrykatéw stolarki wydane przez producentéw

- Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czes¢ I-IV - Instrukcje ITB -

Stosowne Polskie Normy:

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone. Ogdlne

wymagania i badanie.

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badarn odpornosci na wiamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i

rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne

wichrowanie

PN-EN iso 12567-1:2002U — WHtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspodtczynnika przenikania ciepta

metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I-1ll i V Instrukcje stosowania

materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne

upowaznione instytucje

Obowigzujgce przepisy BHP i normy przedmiotowe.

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
izolacyjnych z papy termozgrzewalnej przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania okre$lonego powyzej w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podtozy betonowych taw i stép
fundamentowych.
W robotach izolacyjnych przewiduie sie:
a) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne
b) gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych faw i stopy fundamentowej z uzyciem roztwordéw
asfaltowo- kauczukowych stosowanych na zimno typu,
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtoza betonowego posadzki na gruncie - 2x papa asfaltowa termo-
zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podtozu betonowym dyspersyjng
masg asfaltowo-kauczukowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,Wymagania
ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 0Ogodlne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1 0Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST0O.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O wyrobach
budowlanych oraz odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3 Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajqcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.4 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytq przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslonqg wg metod badari
podanych w normach paristwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.5 Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w instrukcji producenta,
normach paristwowych i swiadectwach ITB.

2.2 Szczegdétowe wymagania doyoz materiatow

2.2.1 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

— renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,
— wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
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— gruntowania podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcieiczeniu z wodg 1: 1
(woda:dysperbit),

— wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozciernczonym

Witasciwosci :

posiada bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych

moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

— jesttatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

— ma witasciwosci tiksotropowe (ma postac¢ kremu, nie sptywa z powierzchni)

— jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,

— wodochronny

— odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

— czas schniecia ok. 5h, temperatura podtfoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

— odpornosé na deszcz 6h/po 6 h

2.2.2 Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, o gramaturze 250
g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietkos¢ -
25/30,

2.2.3 Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach
wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i Scian piwnic, pomieszczer okresowo zraszanych wodq
- tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokryé dachowych na sztywnym
podtozu. Papy nie nalezy zatamywac i wyginac. Pape mozina stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych w
potgczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).

2.2.4 Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw
izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja
pozioma murow fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie. Pape mozna stosowac
jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy stosowac lepiki asfaltowe na gorgco bez
wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

2.2.5 Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy stosami-80 cm,

2.2.6 Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia - 60-80°C
— temperatura zaptonu - 200°C
— zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
—  sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.7 Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,
2.2.8 Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,
2.2.9 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

2.2.10 Deski, drewno opatowe.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

—  taczki,

— pace stalowe,

— mieszalniki reczne,

— pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych

— wiadra,

— pedzle,
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—  szczotki

— palniki do podgrzewani papy termozgrzewalnej z minimalng dtugoscig weza 15m
—  butla z gazem

— watek dociskowy z rolka silikonowg

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00.

4.2  Transport materialdw

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdéb okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéow. Liczba srodkéow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robdét. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podfa

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, bagdZz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich,
naciekéw itp.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.Naroza powierzchni izolowanych
powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio
zagruntowac.

5.2  Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowa lub izolacje z pap asfaltowych ewentualnie
innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfal-
towym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.Powtoki gruntujace
nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegétowo okreslone, powtoke gruntujgca naniesié
w dwéch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podfoza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

5.3 |zolacje powtokowe bez wkiadek

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajgcych mogg
by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentdéw, Scian itp. Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku
stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160—
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz
140°C.
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Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z wtdkien szklanych moga by¢ stosowane
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

5.4 lzolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej

Masa asfaltowo-kauczukowa, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej
masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. Mase nakfada sie recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o
grubosci | mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potaczeniu scian z
fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacje naktadajac ,,na Swiezg” warstwe pasy z welonu szklanego lub siatki,
ktore pokrywamy kolejng warstwg masy.
Jej najpopularniejsze zastosowania to:

— renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

— bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

— bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajacych,

— pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdéw, $cian i innych czesci budynku,

— izolacje tazienek, pralni itp.

— gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.
Masa asfaltowo-kauczukowa po zwulkanizowaniu tworzy na S$cianie jednorodng, elastyczng powtoke o
gumopodobnych wfasciwosciach, odporng na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg
przyczepnoscig do wszelkich podtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak rowniez do metalu
oraz elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur od -300C do + 1000C.
Masa asfaltowo-kauczukowa w odrdznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie
zawierajacym lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikdw organicznych, dzieki czemu jest praktycznie bezwonny, jak
rowniez, co jest szczegdlnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, ktéry czesto stanowi izolacje termiczng
podtég w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy jego
produkcji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikéw.

5.5 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podfozu odpowiadajagcym wymaganiom p. 5.1,
zagruntowanym zgodnie z p. 5.2.

Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okreslaé projekt. Jezeli w projekcie nie za-
mieszczono tych informacji, wowczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czesci obiektéw budowlanych
przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

— dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone miedzy sobg lepikiem w
sposob ciggly na catej powierzchni,

— lub jedng warstwe papy asfaltowe] termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie
poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do
zagruntowanego podfoza ,np.: masg asfaltowo-kauczukowa.

Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.

— Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 dol,5 mm.

—  Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinna by¢ rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni
podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosic¢ 1,0 - 1,5 mm.
Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb
rownomierny ciggta warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie
mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach izolacja
powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

5.6  Pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B 10240.Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0stC; nie nalezy wykonywac prac w przypadku mokrej powierzchni.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku
mokrej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncow
$rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia na catej szerokosci zaktadu (12 15 cm). Zaktady
nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowac pape asfaltowg modyfikowang na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$é¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej
sSwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0O.
Sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— poprawnosc¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,
— ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,
—  zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
— wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
— wtasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,
— rownomiernos¢, ciggtosé, ilos¢ warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,
—  poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu BSO,
— ciggtos¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak
uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych
poprawne dziatanie izolacji,
— szczelno$¢ potgczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejsciach
instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu sciany, kominy itp.
— sposOb prowadzenia robdét zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopdéw wzdtuz Scian
fundamentowych,
Kryteria oceny jakos$ci materiatéw izolacyjnych
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng Ilub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych
materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréow
materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi jest:
- 1m’ wykonanej izolacji
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8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

8.2 Szczeqdtowe zasady odbioru robét

8.2.1 Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych. Podstawg do
odbioru robdt izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robét zanikajgcych,

—  protokéty odbioru materiatow i wyrobodw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2.2 Roboty izolacyjne podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowad jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-
stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robdét. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.2.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez

zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét

obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdow i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.
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9 PODSTAWA PLATNGCI

golne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:

Cena jednostkowa wykonania robdét obejmuje:
— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
— przygotowanie podtoza pod izolacje,
— zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
— wykonanie wszystkich warstw izolacji,
— wykonanie i uszczelnienie obrébek blacharskich,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHYZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 118 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Azl :2001

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta
6946:2004 Metoda obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych
ze styropay.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
izolacyjnych ze styropapy przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termicznej podtozy betonowych posadzki parteru oraz balkondw.
W robotach izolacyjnych przewiduie sie:

d) przygotowanie podtoza pod warstwe izolacyjne termicznej

e) gruntowanie powierzchni poziomych roztworem asfaltowo- kauczukowych stosowanych na zimno

f)  wykonanie izolacji termicznej ze styropapy grubosci 10cm -posadzka parteru, 5cm balkony.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano STOO.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O Wyrobach
Budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Szczegdbtowe wymagania doyoz materiatow

2.2.1 Styropapa

Ptyty styropianowe EPS 100 grubosci 15 cm, laminowane (oklejone) jednostronnie papq asfaltowq
podktadowq, na welonie szklanym mocowane do podtoza klejem bitumicznym trwale plastycznym
spetniajgca wymagania normy PN-EN 13707:2006/A1:2007.

Minimalne wymagania
—  Rdzen ze styropianu
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/mK
—  Masa: okoto 8kg na 1 m2
—  Wytrzymato$¢ oktadziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.
—  Styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85st.C krotkotrwate +110
st.C.
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3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST0O.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

—  taczki,

— pace stalowe,

— mieszalniki reczne

— pojemniki plastikowe do przygotowywania mas klejowych

— wiadra

— pedzle

—  szczotki

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00.

4.2  Transport materialéw

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wifasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos$¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywac wézkéw widtowych, przenosnikdéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczerstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wozkdow transportowych, taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podia

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, bgdz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich,
naciekow itp.

Podfoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2 UloZenie styropapy

Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady
z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg specjalnych klejow lub mas
bitumicznych dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Wazne jest aby srodki te nie zawieraty zwigzkéw organicznych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do degradacji
styropianu. Zuzycie klejéw podane jest przez producentdw.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0O.
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— poprawnosc¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,
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—  wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

— wtasciwego doboru roztworu gruntu, ktory bedzie obojetny dla styropianu,
Kryteria oceny jakos$ci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich
jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowgq i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych
materiatéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréow
materiatéw i wyrobdw powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi jest:
- o1m? wykonanej izolacji

8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2 Szczeqdlowe zasady odbioru rob6t

8.2.1 0Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych. Podstawg do
odbioru robét izolacyjnych powinny byc nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2.2 Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-
stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
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budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.2.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez

zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdow i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Ptaci sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

— przygotowanie podtoza pod izolacje,

—  zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
— wykonanie wszystkich warstw izolacji,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw, bedacych wtasnosciag Wykonawcy.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHZANE

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V. 03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V. 01/1997 - Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,1997r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syst.
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oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét warstw
wyréwnawczych pod posadzki

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
przygotowawczych w zakresie warstw wyrdwnawczych pod posadzki przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdét dla zadania
okreslonego powyzej w zakresie warstw wyréwnawczych podposadzkowych.
W robotach przewiduie sie:

g) przygotowanie podtoza

h) wykonanie warstw podposadzkowych wyréwnawczych

i)  zbrojenie siatka stalowg warstw wyréwnawczych pod posadzki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano STOO.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O Wyrobach
Budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Szczegdbtowe wymagania doyoz materiatow
2.2.1 Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.2 Jastrych cementowy

Minimalna wytrzymato$é na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3MPa zgodnie z PN-85/B-04500
2.2.3 Siatka zbrojeniowa posadzkowa

Siatka zgrzewana z pretéw fi 3m w rozstawie 100x100mm stal AO

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0O.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowacd nastepujgcym sprzetem:
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—  taczki,

— pace stalowe,

— mieszalniki mechaniczne
— wiadra

—  pace tynkarskie

— faty stalowe prowadzace

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00.

4.2  Transport materialdw

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wifasciwosci materiatu, gwarantujagce wtasciwa jakos$¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podfa

Podtoze powinno by¢ czyste, matowo-wilgotne, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp..
zagruntowane mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Przed wbudowaniem nalezy zastabilizowac listwy prowadzgce, oraz utozy¢ siatki zbrojeniowe na dystansach
PVC. Przy Scianach pomieszczen utozy¢ dylatacje z paska styropianu ~1cm.

Warstwa wyréwnawcza, wykonac z jastrychu cementowego marki min. 12 MPa o grubosci podanej w projekcie.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
. , . .s 3 . s . . . .
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m”. Mieszanke uktadaé niezwtocznie po wykonaniu zarobu. Zaprawa powinna

mieé konsystencje 5-7 zanurzenia stozka pomiarowego. Po wykonaniu podkfadu nalezy go zatrze¢ na gtadko.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STOO.
Nie nalezy stosowa¢ materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- kontrole jakosci wykonania podktadéw cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego
pomieszczenia,

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robét.
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Jednostkami obmiarowymi jest:
- o1m? wykonanego podktadu podposadzkowego

8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2 Szczeqdlowe zasady odbioru rob6t

8.2.1 Odbiér robdét podktadéw podposadzkowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i innych robdt
wykoriczeniowych. Podstawgq do odbioru robdt izolacyjnych powinny byc nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
—  protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2.2 Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-
stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robdt. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawi-
dtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.2.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez

zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.
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9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadéw cementowych z nadaniem niezbednych spadkdw z ich zazbrojeniem
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m

- usuniecie zanieczyszczen podktaddw

- zatarcie na gtadko

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHYZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jako$ci powierzchni.

PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lastrykowych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzek z
gresu.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét w
zakresie posadzek z gresu.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdét dla zadania
okreslonego powyzej w zakresie:

e  przygotowanie podtoza

¢ wykonanie posadzek z gresu w kolorze bezowym jasnym

¢ roboty wykonczeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano STOO.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O Wyrobach
Budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Szczegdétowe wymagania doyoez materiatow
2.2.1 Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.2 Klej do ptytek gresowych

Klej do ptytek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastycznosci, mrozoodpornosci
zgodnie z dokumentacja projektowg

2.2.3  Ptytki gresowe

Ptytki gresowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 14411:2013-04, oraz ustalone w projekcie klasy
antyposlizgowosci.

2.2.4 Zaprawy spoinujgce

Zaprawy spoinujgce powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0O.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
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- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek

- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkifadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

- miotek gumowy(500 g),

- przyrzad montazowy

- miara drewniana lub zwijana,

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow

BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowacd nastepujgcym sprzetem:

4  TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00.

4.2  Transport materialéw

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéow
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robdt.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robdét. Do roztadunku mozna
uzywac woézkéw widtowych, przenosnikdéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczerstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podia

Podtoze powinno byé czyste, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp.. zagruntowane gruntem
specjalistycznym, Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

5.2  Utozenie posadzki gresowej

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczeséniej suchym i czystym podktadzie cementowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe
rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl
kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. - Do
fugowania przystgpié po uptywie 24 h, petng wytrzymatosé posadzka uzyska po 3 dniach.

6 KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0O.
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Nie nalezy stosowac materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji
- stan podtozy
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
- przyczepnosci ptytek
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt. taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi jest:
- o1m? wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem
- 1mb wykonanego cokolikow
- 1mb zamocowania listew wykanczajacych

8 ODBIORY ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

8.2 Szczeqdlowe zasady odbioru rob6t

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- przyczepnosci do podtoza
- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin
Odbidér gotowych oktadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placisk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
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9.2 Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podtoza
- wykonanie posadzek gresowych i cokolikéw przysciennych,
- montaz listew przysciennych
- fugowanie
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m
- usuniecie zanieczyszczen podktadéw
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHYZANE

PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzek z
paneli podtogowych.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét w
zakresie posadzek z paneli podtogowych.

1.3  Zakres robét oljtych specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdét dla zadania
okreslonego powyzej w zakresie:

e przygotowanie podtoza

¢ wykonanie podtdg z paneli

¢ roboty wykonczeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatdw

2.1.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano STOO.

2.1.2 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O Wyrobach
Budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Szczegdétowe wymagania doyoez materiatow

2.2.1 Panele podfogowe

Grubosé panelu -8 mm

Kolorystyka dab

parametry techniczne:
KLASYFIKACIA EN 13329
Odporno$¢ na Scieranie EN 13329
Odporno$¢ na uderzenia EN 13329
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1
Opdr cieplny EN 12667
Odporno$¢ na poslizg EN 13893
Emisja formaldehydu EN 14041
Dtugosc EN 13329
Szeroko$c¢ EN 13329
Grubos$c¢ EN 13329
Prostokatnos¢ elementu EN 13329
Prostoliniowos$¢ krawedzi EN 13329
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Plasko$¢ elementu EN 13329
Roznice  wysokosci  pomiedzy EN 13329
elementami
Szczeliny pomiedzy elementami EN 13329
Przyrost grubosci po pecznieniu EN 13329
Odporno$¢ na $wiatto EN 13329
Odporno$¢ na zar papierosa EN 13329
Odporno$¢ na zaplamienia EN 13329
3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
4 TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00.
4.2  Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdéb okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robdét. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1  Przygotowanie paneli do mouita
Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.
Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej
18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.
Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.
5.2  Przygotowanie podia

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace sie
warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza
niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotnosc¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.
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7

8

8.1

Utozenie podtogi z paneli

Ze wzgleddéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdiuz do gtdwnego zrddta swiatta. Przed
montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien byé wezszy niz 5cm) Ewentualnie
pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci. Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie
mogg by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢
tylko pidro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowaé¢ po montazu tylko do $cian nie do podtogi. Przy
dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w piéro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania. Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obrdéci¢ go o 180 stopni i
utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak aby pidro lezato przy piérze. Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.
Rzad nalezy doktadnie wyréwna¢, tak aby potgczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto. Nowy
rzad nalezy rozpoczgé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno
by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposdb otrzymujemy optymalny uktad
wizualny podtogi. Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.
Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedow
kolejnych. W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do
prawidtowej dtugosci, nastepnie utozyé przycieta czes¢ na wiasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocy caldwki
miejsca wiercenia. Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katdw prostych miedzy scianami gwarantuje dobrg
jakos¢ utozenia paneli.

KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STOO.
Nie nalezy stosowa¢ materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub
Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ rodzaju paneli / wzoru,
- prawidtowos¢ wykonania stykdw, wykonczenie posadzki.
- na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nieréwnosci podkfadu oraz nie mogg wystepowad plamy
i uszkodzenia mechaniczne
- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma
- prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3mm.
- dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmna 1l mi 5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia.
- posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi
- listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
- Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST00. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi jest:
- 1m? wykonanej podtogi z paneli

ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
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zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robodt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne. jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2 Szczeqdtowe zasady odbioru robét

- Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6. Daty wynik pozytywny jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo catos¢ robdt uznaé za nieodpowiadajgce
wymaganiom.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajgcym:
- Ocene wynikow badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie podtoza
- wykonanie podtég z paneli
- osadzenie listew przysciennych

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWHZANE

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie Wytyczne producenta
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1 Wsegp

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robdt ujtych w specyfikacji

- sufity podwieszane w pomieszczeniach wg projektu
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki.
Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
»,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4  Okreslenia podstawowe dotygze robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy
wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji
technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania
oktadzin.

1.5 0gdblne wymagania dotygze robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w STOO

2 Materialy

2.1 Materialy wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania ST00.

2.2  Piyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN- B-79405 - wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych

2.2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj ptyty: GKBI- ognioodporna

Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnosc kartonu do rdzenia gipsowego: karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia

Wymiary i tolerancje [mm]: grubos¢ 12,5£0,5

Wilgotnosc¢ [%] <=10,0

Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >=20 - >=20
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Nasigkliwosc¢ [%]:<=10

3  Sprzt

3.1 _Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00

3.2  Sprzt do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujagcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4  Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotygze transportu:
podano w STOO

4.2  Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej
dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3  Transport piyt
Transport odbywac¢ sie bedzie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),

ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci
12.5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.

5 Woykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
podano w ST0O

5.2  Zakres stosowania ptyt gipsowo-kartonowych GKBI
wg projektu architektonicznego.

5.3  Warunki przysipienia do robét

- Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kemdwych powinny by zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca st przystpienie do wykonywania okfadzin po okresie ggstego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miegcy po zak@czeniu stanu surowego.

- Przed rozpoagxiem prac montaowych pomieszczenia powinny &pczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie sézej nz +5°C pod
warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei
sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny Bysuche i dobrze przewietrzone.

5.4  Monta oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych f@anach na ruszcie

5.4.1 Oktadziny na ruszcie stalowym systemowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili CD50 stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
-z uzyciem $ciennych profili CD 50, umocowanych do podtoza uchwytami elastycznymi,

5.5  Sufity na ruszcie stalowym systemowy
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5.5.

6

6.1

6.2

6.2.

1 Ruszt stalowy - jednopoziomowy

- profil sufitowy CD60

- profil UD30
Opis ogdlny:
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60 oraz UD 30. Przedtuzenia odcinkdéw profili nosnych, gdy
potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu facznika wzdtuinego. Ruszt jest
mocowany do konstrukcji wiezby przy pomocy wieszakdw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) -
gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez
dla sufitow bezposrednio mocowanych do konstrukgji.
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pdétkami profili UD 30
mocowanych do $cian.

Grubosé ptyty 9,5 12,5 15,0
gipsowo-kartonowej

[mm]

Dopuszczalna odlegtosé] 850 850 850
miedzy wieszakami

[mm]

Dopuszczalna odlegtos¢| 1250 1250 1000
w warstwie gtdwnej

[mm]

Dopuszczalna odlegtos¢| 420 500 550
W  warstwie nosnej

[mm]

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych

Kontrola jakasci robot

Ogdlne zasady kontroli jakol rob6t
podano w ST0O

Badania w czasie wykonywania robo6t

1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN- B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosé powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnosé i nasigkliwosc,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

7

7.1

7.2

przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robot
podano w STOO

Jednostka i zasady obmiarowania
1m?s suchych tynkow w rozwiniecia
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8 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
podano w STOO

8.2  Odbidr podicga
nalezy przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podtaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nagl@odtaze
0CZz¥sCi¢ | umye woda

8.3 Szczeqdlowe zasady odbioru rob6t

8.3.1 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

8.3.3 Sprawdzeniu podlega:

1 zgodna¢ z dokumentacja techniczna,

2 rodzaj zastosowanych materiatow,

3 przygotowanie podka,

4 prawidiowdg¢ zamontowania ptyt i ich wykozenia na stykach, natach i obrzeach,
5 wichrowatag¢ powierzchni.

ad 5) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

9 Podstawa ptatnéci

9.1 Ptaci sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:
1. montaz rusztu stalowego z ksztattownikow systemowych
2. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
3. narusztach z ksztattownikdw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
4. dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowg,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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10 Przepisy

Z realizacjg robdt wigza sie nastepujgce normy, przepisy, instrukcje:
Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Instrukcje:

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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1 Wsegp

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru okfadzin
powierzchni wykonywanych z ptytek sciennych na powierzchniach zewnetrznych budynku.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robdt ujtych w specyfikacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:
e oktadzin z ptytek powierzchni wewnetrznych budynku w kolorze bezowym jasnym

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robdt, transport materiatdw na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakorczeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

Uszczegotowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki
realizacji robét wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny .

1.4 Okreslenia podstawowe dotygze robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  Materialy

2.1 Materialy wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania ST0O.

2.2  Plytki ceramiczne
Ptyty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 177:1999 oraz - PN-EN

178:1998

2.2.1 Podstawowe wymagania w zakresie ptytek ceramicznych sciennych:

e Barwa - wg wzorca producenta

*  Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10724%

e Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

e Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych
powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé
zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.
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3  Sprzt

3.1 _Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00

3.2  Sprzt do wykonywania okfadzin z plytek ceramicznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien dysponowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek i wykonywania otworéw
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 3+12 mm do rozprowadzania kleju
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkifadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kleju
- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,
- miotek gumowy(500 g),
- przyrzad montazowy
- miara drewniana lub zwijana,
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotygze transportu:
podano w STOO

4.2  Pakowanie i magazynowanie piytek

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Ewentualne
materiaty rozbiérkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, 7ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podfa

Podtoze powinno by¢ czyste, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp.. zagruntowane gruntem
specjalistycznym, Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos$é¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

5.2  Utozenie glazury

e Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza.

¢ Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe i podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych,

¢ Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu osiadania muréw
budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu, podifoze z materiatéw silnie chtongcych wode nalezy
zagruntowac Srodkiem zmniejszajgcym chtonnos$¢ podtoza.
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e  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - w przypadku stosowania klasycznych zapraw moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

¢ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowej.

6 Kontrola jakasci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakol rob6t
podano w STOO

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Materiaty ceramiczne

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

e préby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e sprawdzenie wymiardw i ksztattu ptytek,

e sprawdzenie liczby szczerb i peknieé,

e okreslenie odpornosci na uderzenia,

e w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prdobe doraing nalezy jg poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2.2 Zaprawy klejqce i fugujqgce.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw
winny posiadac¢ odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7  Obmiar robot

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot
podano w STOO

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.
Jednostkami obmiarowymi jest:
- 1m’ oblicowania ician glazurg z fugowaniem
- 1mb zamocowania listew wykanczajacych

8 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
podano w STOO

8.2  Odbidr podica
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ wodg. Odbioréow wykonanych podtozy nalezy
dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét okreslonymi dla danego podtoza wg odpowiednich
norm lub Specyfikacji Technicznych.

8.3 Szczeqdlowe zasady odbioru rob6t
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8.3.1 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia elementow

- szerokosci i prostoliniowosci spoin

Odbidér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9 Podstawa ptatnci

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu
przygotowanie stanowiska pracy
przygotowanie podfoza

wykonanie oblicowania $cian glazurg
montaz listew wykanczajgcych
fugowanie

usuniecie zanieczyszczen podktadow
uporzadkowanie stanowiska pracy

10 Przepisy

Z realizacjg robot wigzg sie nastepujgce normy, przepisy, instrukcje:
Normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw lub dostawcow
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |, czes¢

Arkady, Warszawa 1990.
Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.
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1 Wsegp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3  Zakres robét ujtych w specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:
¢ powilok malarskich wewnetrznych.

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét, transport materiatdw na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakorczeniu robét i uporzadkowanie terenu.
Uszczegotowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki
realizacji robot wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robot (Katalogi
Naktadow Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4  Okreslenia podstawowe dotygze robot
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- przygotowanie podtoza
- malowanie,

1.5 Ogéblne wymagania dotygze robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.1 Materialy wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania ST0O.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci ciasta

wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4  Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca

wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o
wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5 Rozcigczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6  Farby budowlane gotowe

2.6.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.6.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoé¢ - 6-8 m*/dm’
- czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ - 6-10 m*/dm®

2.7  Srodki gruntuce

2.7.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.7.2  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozciericzconym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

2.7.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
2.8 Folia malarska

Folia Pcv grubosci min. 0,1mm.

3  Sprzt

3.1 Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00

3.2 Sprat
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow

BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pedzle watki
- mieszadta napedzane wiertka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb
- agregat malarski ze sprezarkg
- drabiny i rusztowania

4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STOO
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot
podano w ST 00

5.2  Przygotowanie podia

5.2.1 Podtfoie tynkowe przed natoZzeniem powtok malarskich nalez przeszpachlowac¢ szpachléwkami gipsowymi oraz
zagruntowac gruntem specjalistycznym dobranym do zastosowanych farb nawierzchniowych

5.2.2 Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

5.2.3 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.3 Gruntowanie
5.3.1  Przy malowaniu farbq wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.3.2  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byc
wykonana powtoka lecz rozciericzonq wodq w stosunku 1:3-5.

5.3.3  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3.4  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.3.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkq epoksydowq.

5.4  Wykonywania powlok malarskich

5.4.1 Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow

5.4.2 Powtfoki z farb emulsyjnych powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjqcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglagd powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczeri, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6 Kontrola jakasci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO0O.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spodjnosc¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny byc¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami

przejsé koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiadac¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
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6.1 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7  Obmiar robot

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
podano w STOO Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajacag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi jest:
- 1m’ powierzchni zamalowanej

8 Odbidr rob6t

8.1 0Ogdlne zasady obmiaru robo6t
podano w STOO

8.2  Odbidr podida
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.3  Odbiér robét malarskich
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8.3.1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powfok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem Sladdw ped:zla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.3.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.3.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.3.5 Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodgq polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrq miekkq szczotkq lub szmatkgq.

8.3.6  Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

9 Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- dostawe materiatéw,
- przygotowanie podtozy,
- szpachlowanie
- gruntowanie
- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitéw,
- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10 Przepisy

Z realizacjg robdt wigzg sie nastepujgce normy, przepisy, instrukcje:

Normy:

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1 Wsegp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania docieplenia budynku i wyprawy elewacyjnej zwigzanych z zadaniem.

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
docieplenia i elewacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem,
wykonywanych na miejscu.

1.3  Zakres robét ujtych w specyfikacji
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:

¢ Wykonanie ocieplenia systemowego scian budynku ze styropianu gr. 14cm
¢ Wykonanie ocieplenia systemowego osciezy gr. 2cm
¢ Wykonanie ocieplenia systemowego spodnich ptyt balkonéw gr.5cm
¢ Wykonanie dodatkowego wzmocnienia naroznikdw wypuktych
¢ Wykonanie listwy cokotowe;j
¢ Wykonanie tynkow cienkowarstwowych akrylowych scian w kolorach jasnych
*  Wykonie tynkéw cokotéw silikonowych zywicznych w kolorach grafitowych

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robdt, transport materiatdw na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakorczeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

Uszczegoétowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki
realizacji robot wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robot (Katalogi
Naktadow Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4 Okreslenia podstawowe dotygee robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STOO

1.5 Ogélne wymagania dotygze robat
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  Materialy

2.1 Materialy wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania ST00.

2.2 Srodek gruntujcy
Materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od

rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.3 Zaprawa (masa) klgra
Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej.
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2.4  Piyty termoizolacyjne

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na Scianie - metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub
metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelnos¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.5 tgczniki mechaniczne
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw
termicznych,
- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.6 Zaprawa zbrajca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze witékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.7 Siatka zbrajca
Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe

zbrojaca.

2.8 Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.9 Elementy uzupehiage

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomoca kotkédw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe] (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkdéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow z innymi
materiatami (np. oscieznicami),
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni,

- tasSmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczenn miedzy ptytami izolacji termicznej,

3  Sprzt

3.1 Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.2 Do prowadzenia rob6t na wysakid
Wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.3 Do przygotowania mas i zapraw
Mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.4 Do transportu i przechowywania materiatow
Opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

3.5 Do nakladania mas i zapraw
Tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.6 Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ichwwierzchni i krawdzi
Szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.7 Do mocowania piyt
wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordow (zagtebianie talerzykéw i krazkéow

termoizolacyjnych),

3.8 Do ksztattowania powierzchni tynkéw
pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.9 Pozostaly spet

przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4  Transport

4.1 Ogblne wymagania
podano w STOO

4.2  Materialy

wchodzace w skfad systemu nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

5 Woykonanie robét

5.1 _Ogolne zasady

wykonania robét podano w STOO
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2  Przygotowanie podia
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawcza,wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza,
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowe] oraz przez producenta
systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple

5.3.1 Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczqcych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajqcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdore systemy zawierajq odmiany materiatow, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢c w specyfikacji technicznej
szczegotowey.

5.3.2 Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnie.

5.3.3 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwne;j
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.3.6 Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$s¢ mase
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tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 Kontrola jakasci robot

6.1 _Ogodlne zasady
kontroli jakosci robét podano w ST 00

6.2 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami.

6.3 Ocena podita
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3 ST.

6.4 Badania w czasie robo6t
Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ systemu zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykdw i potgczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych,
potozenia talerzykdéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.5 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie
sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
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7  Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
podano w STOO Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1 Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi warstwy ocieplanej. Z
powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 mz,

7.2.2 Powierzchnie ocieplenia osciezy, oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dfugosci osciezy mierzonych w swietle
ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubosciq ocieplenia.

7.2.3 Wykonanie dodatkowego wzmocnienia naroinikow wypuktych, oblicza sie w metrach biezgcych, jako sume dtugosci
naroznikéw mierzonych w swietle ich krawedzi.

7.2.4  Powierzchnie rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci rusztowar liczonej wzdtuz dtugosci
Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku i wysokosci rusztowan od
poziomu podfoza, na ktérym sq ustawione do wysokosci 1,5m ponad najwyZzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gornej krawedzi Sciany.

8 Odbidr rob6t

8.1 Ogodlne zasady
odbioru robét podano w STOO

8.2  Odbior robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

8.3  Odbidr czsciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

8.4  Odbior ostateczny (Kaowy)
Odbiér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na

9 Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Ptaci s
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- oceneiprzygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,
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- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce;j itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
okfadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz i demontaz rusztowan oraz czas ich pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy

Z realizacjg robot wigzg sie nastepujgce normy, przepisy, instrukcje:
Normy:
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane
- fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)
- produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).
- PN-EN 13499:2005 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania
- (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
- PN-EN 13500:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania
- (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
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1 Wsegp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3  Zakres robdt ujtych w specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
¢ wykonaniem nawierzchni tarasu budynku z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm
¢ wykonaniem opaski budynku i chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm
¢ wykonaniem o nawierzchni zjazdu z kostki betonowej kolorowej gr.8cm
¢ wykonie podbudowy Zwirowej tarasu gr. 40cm
* wykonie podbudowy Zwirowej zjazdu tarasu gr. 44cm
¢ wykonie podbudowy Zwirowej tarasu gr. 20cm

1.4  Okreslenia podstawowe dotygze robot

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujqgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciq nie wiekszq niz 1,0 m.

1.4.3 Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.4 Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5 Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztafcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6 Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST0O

1.5 Ogéblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

2.1 Materialy wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania ST00.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
odmiane:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
3.  wzor (ksztatt) kostki: typu ,,fala"
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubos¢: 80 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg byé produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatacznik| .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych c Dtugos$¢ szerokos$¢ grubosé Réznica pomiedzy dwoma po-miarami
| wymiaréw kostki, grubosci < 100 mm > 100 mm +2+2+3+3+3t4 lgrubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3 mm

Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne
1.2 wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci C
pomiarowej 300 mm 400 mm

Maksymalna (w mm) wypuktos¢ wklestosé¢
1,51,02,01,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy

2.1 soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa
2.2| Woytrzymatosc na rozcigganie przy roztupywaniu F i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

Kostki majg zadawalajacg trwatosé (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania

23 Trwatosé led t tosé F
rwatosc (ze wzgledu na wytrzymatosc) pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
d . . " . szerokiej Sciernej, wg zat. G Bohmego, wg zat. H mormy - badanie
24 Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H GiH normy - badanie podstawowe alternatywne
normy)
<20 000mm*/5000
<23 mm 2
jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosé,
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie | jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac¢ minimalng jej wartosé¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne

gdrna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskéw,
3.1 Wyglad J nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,
3.2 Tekstura J tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa Scieralna zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

33 PR A T ; )
lub caty element) surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne
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Nasigkliwosc¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowacd do ustaler PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikédw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
c¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych
- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowaq 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i sScianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4 Krawezniki, obrzea i scieki
Obramowanie nawierzchni z kostki stangwi
a) obrzeza betonowe 30x8-cm
b) obrzeza betonowe 20x6-cm
c¢) krawezniki drogowe 15x30cm
d)  krawezniki drogowe 12x25cm

3  Sprzt

3.1 Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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3.2  Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST, i innym

dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4  Transport

4.1 Ogblne wymagania
podano w STOO

4.2  Materialy
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na s$rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé wozki
widtowe, ktdrymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywa¢é
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w rowne;j
wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg zmechanizowanych
urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone
we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwej SST.

5 Woykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTOO.

5.2 Podice i koryto
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
a) wykonanie podbudowy,
b) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),
c) przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
d) utozenie kostek z ubiciem,
e) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
f)  wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
g) pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1, 6 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4 Obramowanie nawierzchni
Nawierzchnia winna wystawac o 1cm ponad gérng krawedz kraweznika oraz obrzeza betonowego.

5.5 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyskac profil pod utozenie kostki betonowej o spadku 2% w
kierunku jezdni.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R, = 10 MPa, R,g = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6  Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z istniejaca.

5.6.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jedli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.6.3 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe] grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réinych wymiardw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby ukfadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.6.5 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgcy
ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegélnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
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6.6 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w
pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnos$ci podfoza (np. nad przepustami, przy przyczéotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.7 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo- piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

Kontrola jakasci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [5] pkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- wykonac badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci

dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem| Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej] Wg  pktu  5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech| odchytki od
konstrukcyjnych ~ w  poréwnaniu  z| projektowane;j

dokumentacja pro-jektows i specyfikacjg grubosci £1 cm

2 Badania wykonywania kostki nawierzchni z

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -

b) potozenie osi w planie (sprawdzone] Co 100 m i we wszystkich punktach| Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do

2cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone| Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we| Odchylenia: +1 cm;

instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha-rakterystycznych | -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym fatgl Jw. Nieréwnosci do 8
czterometrowq) mm
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e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy|
poprzecznym (sprawdzona tfata profilowg Z| fatg a powierzchnia
po-ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem do 8 mm

cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie metodg niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-toda| Jw. Odchytki od do-|
niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni  (sprawdzonal Jw. Odchytki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci  projekto-

wanej do 5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoinil W 20 punktach charakterystycznych| Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem| dziennej dziatki roboczej

liniowym po wykrusze-niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich| Kontrola biezgca Wg
utozenia dokumenta-cji
projektowej lub

decyzji Inzy-niera

6.4 Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,| Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekdw prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,

plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé¢ podtuzna i| Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w| Wg pktu5.5i5.7.5

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7  Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
podano w STOO Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:
m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
m’ (metr szescienny) wykonanej podbudowy i podsypki pod nawierzchnie
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m (metr biezacy) utozonych kraweznikow i obrzezy

8 Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady
odbioru robét podano w STOO

8.2  Odbior robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8.3  Odbidr czsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem korncowym.

8.4  Odbior ostateczny (Kaowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na

9 Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9.1 Placi sk
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

9.2 Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10 Przepisy
Z realizacjg robét wigzg sie nastepujgce normy, przepisy, instrukcje:
Normy:
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowac PN-B-
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11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PNB-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu
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1 .WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3.0Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skjeda z paneli wykonanych technolagi
zgrzewania poziomych i pionowychegbdw stalowych rénych wysokdciach isrednicach, stupkéw
montaowych i systemu.

Pozostate okrdenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodrobowazujacymi normami i
wytycznymi.

1.4.Zakres robot olaty specyfikacy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii zwiazane z wykonaniem nowego
ogrodzenia istnigcego terenu budynku na podstawie posiadanej dokiatigbudowlanej. Informacje o
terenie budowy zgodnie z dokumentacj

W sktad robot wchodgz

1.4.1. Roboty budowlano-montawe
- zamontowd cokét betonowy z prefabrykatow systemowych ogrodaeych
- 0sadzt stupki z profili zamkngtych zakdczone deklami
- zamontowa przsta panelowe z drutu o grub. 4 mm
- zamontowa brang przesuwag z furtka

1.5.0g6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonywanych robo6t oraz za zgoddae specyfikag
techniczn i sztulky budowlan.

1.5.1. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robot najewydzielic teren obgty przebudow w taki sposob aby utrzyma
normalne warunki tytkowania pozostatej gzci placu i chodnikow. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbiastickwego.

1.5.2. Ochronasrodowiska
Wykonawca ma obowrek zna i podejmowa wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowaniegsio
przepiséw i norm dotyezych ochronyrodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy o ochronie p/garowej Wymagany spét przeciwpaarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisanmatéiaty tatwopalne dala sktadowane i
zabezpieczone przed dggém 0so6b trzecich zgodnie z obgmijacymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obek zadbé o przestrzeganie przepiséw bezpidrstea i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywatqya warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia izycia oraz nie spetniagych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY
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2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowaneafadiiestrowa nanoszog metod, elektrostatyczana
kolor zielony, o wymiarach paneli 1560x2505mmz=10%yymiarze oczka 50x200mmz+10%g§@dnicy
pretéw poziomych i pionowych 4mm na stupkach przystesoych do montau paneli o przekroju
40x60mm, wysokéci 2200mm wykonane z gidw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z cztarem
wzmaocnieniami. System moria paneli na stupkach o profilu zamktym 40x60mm. Stupki utwierdzone
w monolitycznym fundamencie betonowym.

2.2.Furtki i bramy
Furtka systemowa ocynkowana i malowane jak panktdor zielony, na stupkach stalowych z profili
zamkngtych 80x80mm, na ramie z profili zamktych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie
z zawiasami, klamki zamkiem (szeroki w swietle 100cm, wys. 150cm).
Brama przesuwna systemowa ocynkowana i malowarszkowo - kolor zielony, na stupkach z profili
zamkngtych 80x80mm, na ramie z profili zamktych 40x40mm z wypelnieniem panelami jak
ogrodzenie szerokoé w swietle 3m, wys. 1,5m.

2.3. Zrodta uzyskania materiatow
Wbudowane materialy budowlane powinny spetniggmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami
i posiad& aprobatami technicznéwiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4.Przechowywanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone dedewania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swgpkaos¢. Najlepiej by byty przechowywane w zamktyich, suchych
magazynach, na utwardzonym padio

3. SPRZT

Roboty naley wykonywa: odpowiednim sprgem , ktorego gycie nie wptynie niekorzystnie na jad
wykonywanych robét. Spez powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotdweiado
pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu natg zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpavieed
opakowanie. Naley je rowniez zabezpieczy przed przesunciami i utrat, statecznéci. Wykonawca na
biezaco i na wlasny kosztdazie usuwa wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdardrogach
dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty budowlano-montawe

- o0sadzenie (zabetonowanie - beton B 20) w cokoleokpéci 20cm wykonanych w gruncie
glebokasci 80-90cm stupkéw z profili stalowych prostghych o wymiarach 40x60mm i
rozstawie +/- 2,50 m zakozonych zélepkami z tworzywa sztucznego.

- monta paneli

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiednied@ztattowania i wyréwnania terenu

- Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgddu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii ogrodzenia a
ich wierzchotki powinny znajdowasi¢ odcinkami na jednakowej wysodm. Stupki doktadnie osadziwv
cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszczazsiiare wysokaci odcinkami w zalenosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstao Zamawiajcego.
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- Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykonazgodnie z instrukajproducenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaré

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Program zapewnienia jako
Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przedstawienia do zaakcept@anarzez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jagip w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonanlzot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejprawidtowe wykonanie robot

6.2.Zasady kontroli jakéci

Za petr kontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatéw odpowiada Wykooaw
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymagednostki przygte w dokumentacji kosztorysowej
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj

odbiorowi:

- odbiorowi robo6t zanikacych i ulegaicych zakryciu - odbiorowi kicowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Piatng¢, sposdb i terminy okééa umowa spormzona m¢dzy Zamawiaicym a Wykonawg

10. PRZEPISY ZWAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - @zz 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z506
Zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo ZamaviReblicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowtdn- Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie pweazarowej - Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. - o drogach publicarypz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budtmvo-montaowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 certyfikatach bezpiecastwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowag@dnaci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DANKJ198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentéw
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