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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach inwestycji pn.: ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
SANDOMIERZ, UL. BŁONIE, DZ NR EW. 209/3. 

1.1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Sandomierz Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 Budynek zlokalizowany jest na działce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy Błonie. Teren działki jest płaski z 
niewielkim spadkiem na kierunku wschód-zachód. Elewacja frontowa wejścia jest równoległa do ulicy Błonie. Do 
budynku doprowadzono przyłącze energii niskich napięć, wody, oraz kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe 
odprowadzane są do zbiornika szczelnego zlokalizowanego na działce Inwestora. Nie wykonano przyłącza gazu. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.  Docelowo budynek pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej.   
Zakres planowanych robót w celu adaptacji budynku: 

- rozbiórka istniejącej klatki schodowe i części ścianek działowych 
- przebudowa klatki schodowej 
- wykonanie podłoży i posadzek 
- wymurowanie ścianek działowych 
- wykonanie powały oraz docieplenia poddasza 
- uzupełnienie tynków oraz wykonanie okładzin z płyt kartonowo-gipsowych skosów i sufitów na poddaszu 
- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej I zewnętrznej 
- zamontowanie parapetów 
- wykonie oraz zamontowanie barierek schodów wewnętrznych oraz tarasów 
- oblicowanie ścian 
- wykonie okładzin schodów 
- nałożenie powłok malarskich wewnętrznych 
- docieplenie ścian osłonowych budynku 
- wykonie wyprawy elewacyjnej 
- uzupełnienie obróbek blacharskich (okapniki, rury spustowe) 
- wykonanie tarasu, oraz opaski zewnętrznej budynku 
- przebudowa wewnętrznej  instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej 
- wykonie wewnętrznej instalacji gazowej, oraz centralnego ogrzewania 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: 

1.3.1 Spis projektów budowlanych 

- Architektura  
- Konstrukcja 
- Instalacje sanitarne 
- Instalacje elektryczne 

1.3.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

ST 1- Roboty rozbiórkowe 
ST 2- Roboty murowe 
ST 3- Roboty betonowe i żelbetowe 
ST 4-Tynki 
ST 5- Docieplenie poddasza 
ST 6 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
ST 7 - Roboty izolacyjne powłokowe z papy podkładowej i papy termozgrzewalnej 
ST 8 - Roboty izolacyjne ze styropay 
ST 9 -Warstwy wyrównawcze pod posadzki  



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

3 

ST 10 - Posadzki gresowe  
ST 11 - Podłogi z paneli 
ST 12 - Sufity podwieszane i okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym 
ST 13 - Okładziny ścian z płytek 
ST 14 - Powłoki malarskie 
ST 15 - Docieplenie zewnętrzne budynku, wykonanie wyprawy elewacyjnej 
ST 16 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
ST 17 - Zagospodarowanie terenu, budowa ogrodzenia 

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji 
robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

1.4 Definicje i skróty 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania 
od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

- Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

- Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

- Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
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może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
lub jej elementu.  

2 PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
 Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy. 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

 Budynek zlokalizowany jest na działce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy Błonie. Teren posiada  
niezagospodarowaną zieleń. Na działce  znajduje się  znajduje się zbiornik na nieczystości płynnych.  Teren nie jest 
ogrodzony i przylega bezpośrednio do drogi gminnej. 
 Działka ma dostęp do drogi i wyposażona  jest w  infrastrukturę  techniczną ; wodociąg i sieć energetyczną.   

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
 W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentację techniczną określoną w p. 1.3.1 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może 
on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  
 Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi prawa 
budowlanego. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas 
powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru, 
- przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w ustawie prawo 

ochrony środowiska.  

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
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wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników. 
 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- program zapewnienia jakości. 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, wykonawca 
przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej 
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości 
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia 
wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 
umowy, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
- W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4 Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.W 
szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 
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Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
dokumenty wchodzące w skład umowy, 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących dokumentów:  
rysunki robocze, 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy 
zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie 
przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane 
przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
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 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze 
powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje: 

- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
- data przekazania. 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 
że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 
na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
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 Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę  materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
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 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę.  
 Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

5 SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6 TRANSPORT  

 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym w umowie.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy będą 
usunięte z placu budowy.  
 Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
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7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Pobieranie próbek 

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 
będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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 Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
nieza1eżnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem budowlanym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8 OBMIARY ROBÓT 

 Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie 
ustalenia tego punktu. 
 Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a     także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
  Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich    wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
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9 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny. 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

9.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

9.4 Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zarządzającego realizacją umowy i 
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 
i specyfikacją techniczną. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą), 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacją umowy, 
- technologiczne wskazania i ustalenia, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
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- wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
- atesty wbudowanych materiałów, 
- ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi, 
- raport techniczny, 
- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

9.4.2 Raport techniczny zawiera m.in.: 

- zakres oraz lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

9.5 Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.  

9.6 Podstawy płatności 

9.6.1 Ustalenia ogólne 

 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla 
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę 
za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna. 

 

9.6.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

9.6.3 Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. Jednostką 
obmiaru jest ryczałt. 

9.6.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją 
umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10      PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i normatywy 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie 
najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 9 każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
 Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i 
stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie 
wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty 
winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami 
norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 
 Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  realizacją robót w 
ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagań 
zawartych w specyfikacji technicznej. 
 Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz centralnych i 
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich 
wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

10.2 Przepisy prawne 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)   
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

- Rozrządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz 
U. Nr 138, poz. 1554)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 
późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z 

późn. zm.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 100, 

poz. 1086 z późn. zm. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 
- rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie 
- wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły 
- wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
- rozebranie stropów żelbetowych 
- rozebranie belek i podciągów 
- rozebranie klatki schodowej 
- rozebranie podłoża, z betonu żwirowego 
- wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku 
- usunięcie gruzu i ziemi, z parteru budynku 
- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4 TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z 
wymogami przepisów BHP. 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Klatkę schodową istniejącą, podciąg , ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
- Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
- Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
2
 rozebranych ścianek 

- 1 mb wykutych bruzd i strzępi 

- 1 m
3
 rozebranych podciągów, klatki schodowej, elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. 

(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8 ODBIORY ROBÓT  

 Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST00. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1 Płaci się  

za roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 

- wyznaczenie zakresu prac, 
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- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 
elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
152, poz. 1737), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 
- ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 16cm 
- ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 12cm 
- ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 8cm 
- ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 6cm 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścianek działowych oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej   
specyfikacji są:  

- pustaki z betonu komórkowego  o gr. 16 cm w odmianie TLMB PP6-0,70 
- pustaki z betonu komórkowego  o gr. 12 cm w odmianie TLMB PP6-0,70 
- pustaki betonu komórkowego o gr. 8 cm w odmianie  TLMB PP6-0,70 
- pustaki betonu komórkowego o gr.  6cm w odmianie  TLMB PP6-0,70 

Bloczki betonu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999. 
- zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustaków z betonu komórkowego;  
- zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczków betonowych m 15 MPa;  

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komórkowego na budowie zaleca się stosować podane niej narzędzia 
i akcesoria:   

- piła taśmowa - do przycinania bloczków do  żądanego wymiaru i wycinania  skomplikowanych 
kształtów  

- piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 
- rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,   
- kielnie do zapraw cienkowarstwowych h+h – szerokość dostosowana do  grubości bloczków: 16, 12, 8, 

6 cm 
- packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 
- prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego.   
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4 TRANSPORT 

 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz wytycznymi 
producenta. Beton komórkowy   dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są zapakowane 
na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być stawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym 
podłożu zapewniającym ich stabilność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i ich wbudowanie. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania murów  z bloczków z betonu komórkowego 

5.1.1 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

5.1.2 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  Ścianki działowe grubości poniżej 1 bloczka należy murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

5.1.3 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie 
należy stosować strzępia  zazębione końcowe.  

5.1.4 W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego 
strzępiami schodowymi lub  zastosować przerwy dylatacyjne. 

5.1.5 Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  

5.1.6 Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z bloczków jednego  wymiaru i jednej klasy. 

5.1.7 Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad 
terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

5.1.8 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.1.9 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą).   

5.1.10 Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów. 

5.1.11 Pierwszą warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Następnie warstwy 
bloczków muruje się na zaprawę klejową cienkowarstwową poziomą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. 

5.1.12 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. W czasie wykonywania murów odchylenie muru 
od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i  1,0 cm na wysokości kondygnacji.  

5.1.13 Ścianki działowe należy murować na cieką zaprawę klejową i łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy 
z płaskownika stalowego. 

5.1.14 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.   

5.1.15 Wykonywanie konstrukcji murowych nie  dopuszcza się w temperaturze poniżej 0. 

5.1.16 Rodzaj i grubość spoin w murach winna być zgodna z warunkami technicznymi i wynosić w spoinach poziomych o grubości 1-
3 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

  



 

25 

 

5.2 Zaprawa murarska cementowo-wapienna   

5.2.1 Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Skład 
objętościowy zapraw do murów  z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z wymaganą marką zaprawy (10 Mp). oraz 
rodzajem użytego cementu i piasku.  

5.2.2 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:  

3 godzin – zaprawy cementowo – wapiennej,  
2 godzin – zaprawy cementowej,  

5.2.3 Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki   marki 25 i 35.  

5.2.4 Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających  (plastyfikatorów) lub uszczelniających  i 
przyśpieszających wiązanie albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z atestami 
dopuszczającymi do stosowania w budownictwie.  

5.2.5 Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 
cementu.  

5.2.6 Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować:  

poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm;  
pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm;  

5.3 Murowanie bloczków z betonu komórkowego  

 Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest  stosowanie cienkowarstwowych zapraw 
klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. Murowanie przy użyciu zapraw klejowych różni się od 
klasycznego murowania przy użyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy ciepłochronnych. Suchą zaprawę klejową 
należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji 
zgodnej z instrukcją producenta.  Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą zaprawy cementowej 
wyrównać nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy bloczków na 
ścianie fundamentowej, należy pamiętać o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą wyrównawczą z zaprawy 
cementowej. Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a następnie 
usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub pojemnikiem układa się  warstwę kleju na całej szerokości 
ściany. Grubość warstwy kleju nie może przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu  wypoziomowania bloczków 
w narożach budynku rozciąga się poziome sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową poziomicą i gumowym 
młotkiem układa się kolejne warstwy. Stosując bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy 
stosować klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu należy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości 
spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie należy zwilżać 
wodą. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań,  pionowość i zachowanie równości 
płaszczyzn oraz grubość spoin. Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym   
i przyczepności z wyrobami ściennymi. Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.  
Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi atestami jakościowymi. Badania 
techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Roboty 
murowe - ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości 
płaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchyłek. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, 
należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.   

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT   

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
2
 wymurowanych ścianek 
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8 ODBIORY ROBÓT  

 Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST00. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Odbiór jakościowy robót murarskich: odbiór jakościowy przeprowadzany jest na podstawie oględzin i 
wyrywkowych pomiarów. Określa się zgodność wykonywania murów z podanymi w normach warunkami 
technicznymi. W szczególności należy sprawdzić:  

- zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian,  
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień ich 

zapełnienia zaprawą, 
- zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i  krawędzie ścian zachowują 

kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są  zgodne z wymaganiami projektu.  

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4m,  
- zabezpieczenie obszaru robót  
- wymurowanie ścianek. 
- zbrojenie ścianek bednarką 
- ułożenie i obmurowanie nadproży   prefabrykowanych. 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych    
tom I –Budownictwo ogólne :  

– rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych  
– rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe.  

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN )   
i normy branżowe ( BN ) a w szczególności:  
– PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
– PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
– PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej  
– PN-EN 771-4:2004  wraz ze  zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1   
    Wymagania dotyczące elementów murowych   
    - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,    
– PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu   
       komórkowego. Elementy drobnowymiarowe     
– PN-89/B-06258      Autoklawizowany beton komórkowy 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  
wykonanie  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w projekcie  budowy.  Obejmują  prace związane  z  
dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty  
betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  niezbrojone,  betony fundamentowe  i  podbudowy.  
Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i 
innych robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych  i żelbetowych:  
- wykonanie żelbetowej stopy fundamentowej 
- wykonanie żelbetowego słupa podciągu 
- wykonanie żelbetowego klatki schodowej 
- montaż zbrojenia,  
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji 

umowy. 
 Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w projekcie 
budowlanym konstrukcji i architektury.   

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  ST00.  Niniejsza  specyfikacja  
obejmuje  roboty  związane z  wykonywaniem elementów  betonowych  i  żelbetowych  -  szalowanie,  zbrojenie,  
przygotowanie  i  układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem  
wykonawczym,  pozostałymi  ST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w ST00.  
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2.2 Szalowanie  

2.2.1  Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane przy deskowaniu oraz inne 
materiały do budowy szalunków.  

2.2.2 Środek  antyprzyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem  
znajdującym  się  w  betonie,  powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania.  

2.2.3 Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie zawierający  kerosenu, o lepkości  od  100 do  
110  s  (w  uniwersalnej  skali  Saybolta)  w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych 
pojemnikach.  

2.3  Zbrojenie  

2.3.1   Żebrowana stal zbrojeniowa : zbrojenie główne, montażowe  należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali  
A-0; A-III, BSt500S  Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  

2.3.2 Materiały pomocnicze:   drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki  
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2.4  Składniki mieszanki betonowej  C16/20;   

2.4.1   Cement : do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować żadnych materiałów 
zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z 
normą PN-88/B-30000.  

2.4.2 Woda:  czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych substancji zabronionych w 
normie PN-88/B-32250.  

2.4.3 Kruszywo:   

- Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział  6,  z  wyjątkami  
wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  
użyciem  powinno  być  w  całości  i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 
%. 

- Kruszywo  drobnoziarniste  (O - 2  mm)  -  frakcje o  uziarnieniu  mniejszym  niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

- Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 
kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej  niż  15%  płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  
(długość  5  razy  większa  od szerokości)  .  Frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063  mm  nie  powinny 
przekraczać 2%. 

2.4.4 Domieszki do betonu 

 W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie domieszek,  środków  i  
dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub przyspieszających  twardnienie  betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych,  środków do  pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  domieszki  do  betonów  
należy  stosować  zgodnie  z zaleceniami  laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem dopuszczenia 
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu 
używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  
gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy dyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4.2 Transport materiałów  

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład  robót  
betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy  stosować  specjalistyczne  pojazdy  
do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
  

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  

 Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  
opóźniających  wiązanie  może  zmienić wymieniony  powyżej  czas.  Wymaga  ono  akceptacji  wytwórcy  betonu  i  
zarządzającego 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Szalunki  

- Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  wodoszczelność.  
- Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.  
- Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  
- Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych.  

5.2.1 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  

 Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami określonymi  w  WTWO,  
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi  wymaganiami dla prac  wykończeniowych.  
Niedotrzymanie  powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przezzarządzającego realizacją umowy.  
  

5.3 Zbrojenie  

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna  
ona  być  oznaczona  metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed  użyciem  należy  ją  
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla  
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  
  

5.3.2 Układanie stali zbrojeniowej  

a)  Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia.  
b)  Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
−  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na rysunkach,  
−  należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,  
c)  Połączenia:  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami podanymi na rysunkach.  
d)  Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  
e)  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  
  

5.4 Betonowanie  
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5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

a)  Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania  
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
b)  Homologacja (atest)                              
Do  każdej  partii  betonu,  przed jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy dostarczyć  metrykę  
dostawy  zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami określonymi  w  WTWO,  rozdz.  6  oraz  
wymaganiami  stawianymi  przez zarządzającego realizacją umowy.  

5.4.2 Układanie mieszanki betonowej  

a)  Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się 
znajdować w betonie.  
b)  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami przedstawionymi  w  WTWO,  
rozdz.  6,  a  także  zaleceniami  przedstawionymi  w niniejszym opracowaniu.  
c)  Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie dopuszczając  do  jej  
segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.  
d)  Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium.  
e)  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę    
f)  betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować  wszystkie drewniane  deskowania.  
Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu.   

5.4.3 Prace wykończeniowe  

a)  Wygładzanie powierzchni:  
−  packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,  
−  wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,  
−  wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  
b)  Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do  osiągnięcia  
odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  
zostać  sprawdzone  przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i ponownie 
poddać pracom wykończeniowym.  
c)  Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych  
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed zniszczeniem fizycznym a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków 
i materiałów metalowych oraz innych 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane  do  robót  
objętych  niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić bieżącą  dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa  w  granicach  tolerancji  podanych  w WTWO rozdział 6. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT   

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
  kubatury wbudowanej mieszanki betonowej 

- 1kg przygotowania i montażu zbrojenia 
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- 1m
2
 wykonania szalunków 

8 ODBIORY ROBÓT  

 Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej. Roboty  objęte  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  
zakryciu oraz odbioru końcowego. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
−  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
−  wykonanie i rozbiórka deskowań,  
−  dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,  
−  prace związane z izolacją fundamentów, 
−  prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  -  będących własnością wykonawcy - 

materiałów z placu budowy.  
−  przygotowanie i montaż zbrojenia, 
 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  
tym w szczególności:  
−  PN-63/B-0625l     - Roboty betonowe i żelbetowe  
−  PN-88/B-06250    - Beton zwykły  
−  PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu  
−  PN-79/B-06711     - Kruszywa mineralne  
−  PN-81/B-30003     - Cement murarski 15  
−  PN-90/B-30010     - Cement portlandzki  
−  PN-ISO 6935-1      - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  
−  PN-ISO 6935-2      - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  
−  PN-ISO 3443-8     - Tolerancje w budownictwie  
−  PN-B-02480         - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
−  PN-B-04481         - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich wewnętrznych związanych z realizacją zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  tynków  
cienkowarstwowych  ścian.  Tynki  zwykłe,  których dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę  ochronną,  
wyrównawczą  lub  kształtującą  formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy  odpowiadające  wymaganiom  norm lub  aprobat  technicznych.  Tynki  
zwykłe  ze  względu  na miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  ilość  warstw  i  technikę  
wykonania  powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100  p.  3.1.1.  Podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  tynkarskich:  
- tynki cienkowarstwowe ścian z bloczków betonu komórkowego 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie jakie występują przy realizacji umowy. 

 Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w projekcie 
budowlanym konstrukcji i architektury.   

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w ST00.    
Tynk  wykonać  wg  wytycznych  producenta.  Po  zakończeniu  robót  uprzątnąć  stanowisko  robocze, oczyścić  
zamontowane  elementy  z  resztek  zaprawy  i  wywieść  gruz.  Rozebrać,  oczyścić  i  odnieść rusztowania. 
Zlikwidować zabezpieczenia. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w ST00.  

2.2 Materiały określenia : 
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2.2.1 Środki gruntujące:  szybkoschnące emulsje zmniejszające nasiąkliwość, oraz przyczepność podłoża 

2.2.2 Środki do czyszczenia podłoża:   alkaliczne środki do usuwania tłustych zabrudzeń 

2.2.3 Gotowa zaprawa tynkarska: suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i  
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast  po  zarobieniu  wodą  zarobkową.   

2.2.4 Kleje i tynk: nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania powinny być zgodne z 
wymaganiami norm lub świadectw itb,  

2.2.5 Woda: czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych substancji zabronionych w 
normie PN-88/B-32250.  

3 SPRZĘT 

 Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania 
poszczególnych  robót.  Sprzęt  winien  odpowiadać  wymogom Ogólnej Specyfikacji Technicznej  .  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

- szczotki do czyszczenia podłoża  
- kielnie  
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- pace  
- pędzle  
- mieszarki mechaniczne  
- mieszadła  
- pojemniki na zaprawę  
- pojemniki na wodę  
- drabiny  
- rusztowania 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4.2 Transport materiałów  

  Przewożony  materiały  zabezpieczyć  przed  spadaniem  przesuwaniem i zawilgoceniem .  Przy  ruchu  po 
drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych  parametrów technicznych. 
  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za:  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  przestrzeganie harmonogramu  
robót,  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  ich  zgodność z dokumentacją.  
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  w  temperaturze  powyżej  5  st.  C,  lub  w  niższych  po zastosowaniu  
odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Świeżo  wykonane  tynki  należy  chronić przed  bezpośrednim  
działaniem  wysokich  temperatur  przez  zwilżanie  wodą.  Powinny  być  również zamurowane wszelkie 
przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
  

5.3 Przygotowanie podłoża  

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
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 Spoinyw murach ceglanych:  
- w  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm., jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je 
wyskrobać na głębokość j. w., lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do 
podłoża, 

- bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć plamy  
z  rdzy  i  substancji  tłustych  plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. roztworem 
szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową,   nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą.   

- Podłoże pod tynk musi być:  
-  równe,  
-  nośne i mocne,  
- wystarczająco stabilne,  
- jednorodne, równomiernie chłonne,  
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  
- wolne od wykwitów. 

5.4 Wykonywanie tynków zwykłych  

  Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i  domieszek  
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast  po  zarobieniu  wodą  zarobkową.  Modyfikowane  spoiwa  gipsowe  ze  względu  na przeznaczenie 
można podzielić na:  

-  gipsy tynkarskie,  
-  gipsy szpachlowe,  
-  tynki cienkowarstwowe,  
-  gładzie.  

 Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz  
chemicznych  środków  modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie  plastyczność,  łatwość obróbki  i  
podnoszących  przyczepność  do  podłoża.  Poszczególne  typy  gipsów  tynkarskich charakteryzuje różne 
zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m 2 , standard - 1,2 kg/m 2  oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:  

-  gips  tynkarski  maszynowy  GTM  standard  przeznaczony  do  wykonywania     wewnętrznych wypraw 
 tynkarskich sposobem zmechanizowanym,  
-  gips tynkarski maszynowy GTM lekki,  
-  gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,  
-  gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6  mm.  

 Wszystkie  rodzaje  gipsowych  mieszanek  tynkarskich  są  przeznaczone  do  stosowania  na  wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie  
powinno  się  wykonywać  jedynie  na  podłożach  drewnianych,  metalowych  oraz  z  tworzyw sztucznych.  
 Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. 
płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania  połączeń  płyt  g-k  
wraz  z  siatką  zbrojącą  oraz  wypełnienia  niewielkich  uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k 
wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania  podłoży  wykonanych  z  betonu,  
tynków  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie.  
 Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub  
mączki  anhydrytowej  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  składników  poprawiających plastyczność i 
reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych 
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
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5.5 Wymagania  dotyczące  wykonywania  tynków  i  gładzi  z  mieszanek  tynkarskich  zawierających gips   

Przyczepność  tynku  gipsowego  zależy  głównie  od  rodzaju  podłoża.  Do  właściwości  podłoża  należy zawsze  
dostosować  rodzaj  gipsu  tynkarskiego  oraz  technikę  wykonawczą.  Należy  zawsze  przed rozpoczęciem  prac  
tynkarskich  sprawdzić,  czy  nie  występuje  jeden  z  czynników,  które  mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych:  
-  niewłaściwie  przygotowane  podłoże  betonowe,  zapylone  lub  zabrudzone  smarami technologicznymi,  
-  zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,  
-  tynkowanie mokrego betonu,  
-  brak lub niewłaściwy środek gruntujący.  
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć  
zawarta  w  betonie  może  wpływać  na  osłabienie  przyczepności  międzywarstwowej i spowodować 
odspojenie tynku do podłoża. Suche  podłoże  betonowe  pod  tynki  gipsowe  powinno  być  zagruntowane  
środkami  gruntującymi redukującymi  chłonność  podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do  podłoży  
betonowych i  żelbetowych  przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji  polimerowych,  
wypełnione  grubym  wypełniaczem  mineralnym.  Tworzą  one  warstwę  kontaktową  w  postaci  tzw. mostka 
adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania  
niekorzystnym  reakcjom  na  ich  styku.  Cechą  zasadniczą  środków  gruntujących zastosowanych  do  
mostkowania  musi  być  dobra  przyczepność  oraz  odporność  na  środowisko alkaiczne. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie 
tynku siatką tynkarską. W  przypadku  podłoża  w  postaci  ścian  murowanych  z  cegieł  lub  tzw.  murów  
mieszanych  należy zadbać,  aby  także  spoiny  miały  podobną  chłonność.  Ubytki  muszą  być  wypełnione  
zaprawą  oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy  zagruntować  środkiem  z  dodatkiem  wypełniacza  mineralnego.  Grubość  tynku  na  
tych podłożach  powinna  wynosić  min.  15  mm,  przy  czym  w  jednej  trzeciej  grubości  warstwy  musi  być  
ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 
przygotowanych mieszanek określane są w  instrukcjach  producentów.  Należy  nanosić  je  za  pomocą  wałka  
lub  inną  techniką  malarską.  Aby utrzymać  jednorodność  zawiesiny  przed  oraz  w  trakcie  nanoszenia,  
należy  ją  odpowiednio  często mieszać w pojemniku. Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  mostek  
adhezyjny  musi  wyschnąć.  Niedozwolone  jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach 
betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  
producenta  przez  wsypanie  odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a  zaprawa  będzie  trudna  do  właściwego  zamieszania.  W  celu  
dokładnego  wymieszania  należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze 
przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na  bazie  gipsu  
mają  szybki  czas  wiązania,  należy  przygotować  taką  ilość  zaprawy,  która  zostanie wykorzystana  w  ciągu  
45  minut.  Po  upływie  tego  czasu  masa  tynkarska  traci  swoje  plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, 
aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 
znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace  tynkarskie  można  rozpocząć  w  pomieszczeniach,  
w  których  zakończono  wszelkie  prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe  tynki  gipsowe  gładkie  (wewnętrzne)  nanosi  się  maszynowo  na  odpowiednio 
przygotowane  podłoże  tynkarskie  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  otrzymać  jednolitą,  gładką powierzchnię.  
Nałożony,  ściągnięty,  lekko  stwardniały  tynk  powinien  być  skrapiany  równomiernie wodą,  a  następnie  
„szlamowany"  przy  użyciu  pacy  z  gąbką.  Wchodzące  w  skład  tynku  drobne cząsteczki  oraz  spoiwo  są  w  
trakcie  tej  czynności  „wyciągane"  i  gromadzone  na  jego  powierzchni, a  mleczko  równomiernie  
rozprowadzone.  Ponieważ  mleczko  nie  pokrywa  zagłębień  i  nierówności, istotne  jest  zatem,  aby  tynkarz  
bardzo  starannie  wygładził  i  wyrównał  powierzchnię  tynku,  co  ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej 
powierzchni. Po  krótkim  okresie  twardnienia  powierzchnię  należy  wygładzać  przy  użyciu  odpowiednich  
narzędzi (kielni,  pacy  nierdzewnej),  dzięki  czemu  zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega  zagęszczeniu i  
uzyskuje  się  zamkniętą,  chociaż  nie  pozbawioną  porów  powierzchnię.  Zbyt  wczesne  wygładzenie może 
spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki  jednowarstwowe  na  gładkich  powierzchniach  
betonowych  mają  dodatkową  tendencję  do powstawania  pęcherzyków  powietrza  i ich  eliminacja  wymaga  
zwiększonego  nakładu  pracy. W  tym celu  można  na  powierzchni  betonowej  nałożyć  dodatkową  warstwę  
szpachli  lub  wykonać  podkład gruntujący. Najpóźniej  jeden  dzień  po  wykonaniu  tynku  można  „ściąć"  
pęcherzyki  powietrza  pacą,  a  powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą  
szpachelki  z  tworzywa  sztucznego  lub  ze  stali  nierdzewnej,  silnie  dociskając  materiał  do  podłoża.  
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Masę naniesioną na  ścianę  wyrównuje  się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można  
usunąć,  szlifując  powierzchnię  odpowiednią  siatką  lub  papierem  ściernym.  Następnie  powierzchnię  
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.  
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania,  
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się  
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.  
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia  
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.  
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.  
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza  
nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje  
zbyt  szybkie  „wyciągnięcie"  wody  wiążącej  z  tynku,  a  tym  samym  prowadzi  do  jego uszkodzenia. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Wymagania dla robót tynkarskich podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie jakości robót 
polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót.  

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu  oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  

6.2  Badania w czasie robót  

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy  w  oraz  jej  marki i  konsystencji,  
powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane  zwykłe.” Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  
powinny  być  wpisywane  do  dziennika  i  akceptowane  przez Inspektora nadzoru. 

6.2.1 Badania w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,  
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku,  
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT   

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
2
  wykonanego tynku 

8 ODBIORY ROBÓT  

  Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   
  

8.1 Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża  
odbywa  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i  umyć.  Roboty  uznaje  się  za zgodne  z  
dokumentacją  projektową  i  uzgodnieniami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary i badania w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk  nie  powinien  zostać  
odebrany.  W  takim  przypadku  należy  tynk  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru.  
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8.2 Odbiór tynków  

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchnie  ścienne  powinny  być  zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku:  

- pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,  

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej  
- powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  
- roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.   
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1 Płaci się  

za roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4m,  
- przygotowanie podłoża,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- osiatkowanie bruzd,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków,  
- reperacja tynków po dziurach i hakach,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  
tym w szczególności:  

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
- BN-72/8841-18  Roboty  tynkowe.  Tynki  pocienione  z  zapraw  plastycznych.  Wymaganiaw zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze .  
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych.  
- PN-B-30020:1999 Wapno.  
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-65/B-10101  Roboty  tynkowe.  Tynki  szlachetne.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy odbiorze.  
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

 



 

40 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznej poddaszy. 

1.2 Zakres stosowania ST  

1.2.1 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2.2 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanej 
adaptacjo budynku w zakresie ocieplenia poddasza w tym: 

1.3.2 Ocieplenie połaci pochyłych  dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z ułożeniem wełny w strefach miedzy 
krokwiami i na krokwiach od strony strychu. Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Grubość ocieplenia 20 cm (10+10), 
lecz nie mniej niż podano w projekcie.  

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej a także podanymi poniżej:  

1.4.2 Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodą z 
topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku na zewnątrz, co 
gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie 
temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność. 

1.4.3 Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowogipsowymi a termoizolacją, Są one stosowane po 
ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego 
użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby 
wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i 
zawilgocenie narastałoby 

1.4.4 Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę mineralną produkuje się 
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje się go procesowi 
rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem.  
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru  

1.5.2 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania 
zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 
materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. Środki 
do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla 
zdrowia. 

1.5.3  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone w 
instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowobadawczą.  

1.5.4 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 
państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna 
przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 

1.5.5 Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materiałów i ich 
parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja 
wykonania całego montażu. 

1.5.6 Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Warstwy przegrody, 
poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa 
przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej. 

1.5.7 Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej przez specjalną folię 
wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną. 

1.5.8 Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 20 cm co można uzyskać dzięki dwóm warstwom 
wełny: między krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do 
montażu płyt gipsowokartonowych umożliwia ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 25cm. 

1.5.9 Na jętka należy przykręcić płyty OSB gr. 18mm stanowiących powałę stropu poddasza  

2 MATERIAŁY 

2.1 Materiały wymagania ogólne  

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2.1.2  Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac 
budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.1.3  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa  

• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 

• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, 
numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 
producenta. 

2.1.4 Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.5 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Materiały podstawowe 
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2.2.1 Folia paroizolacyjna  

Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną paroizolację, 
która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. 2.8.1.2. Folia 
paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość 
przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa 
wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.2.2 Folia wiatroizolacyjna 

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; 
współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; 
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.2.3 Wełna mineralna 

Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr. 20 i 5cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik 
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 
Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być odpowiednio 
oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca: 

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  
- nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  
- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), • zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  
- klasa reakcji na ogień, 
- deklarowany opór cieplny, 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
- wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
- kod oznaczenia,  
- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

2.3 Materiały uzupełniające  

2.3.1 łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 

inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów.  
 

3 SPRZĘT 

3.1 Sprzęt wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

3.2 Sprzęt do wykonywania robót  

3.2.1 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

3.2.2 Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

3.2.3 Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 
organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 TRANSPORT  

4.1 Transport wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2 Przewożenie materiałów  

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich 
bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegó- łowych wymagań w tym zakresie.  
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 

4.3 Środki transportu 

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek 
wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym 
w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

4.4 Załadunek i wyładunek 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 

5.1.1 Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami i dodatkowo w drugiej warstwie układane są 
na krokwiach izolując termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne. 

5.1.2 Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną i powały:  

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona do izolacji 
powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy 
wykwitów. Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 
wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku 
ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu 
wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej , usunięciu uszkodzeń i wykonaniu 
zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia 
izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia 
układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka 
minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej 
listwie pas, którego długość równa jest odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej 
o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego wypełnienia 
nierówności. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie docisnąć do 
wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. Celem lepszego zabezpieczenia wełny 
przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między 
gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości 
redukuje odpady wełny do minimum. Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej 
(zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu można nabić 
listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy). Druga warstwa ocieplenia układana jest w poprzek 
pod krokwiami, między listwami drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi 
do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszając mostki termiczne. Grubość płyt izolacyjnych 
w tej warstwie wynosi 40 lub częściej - 50 mm. Na tak wykonanej izolacji termicznej układana jest folia 
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami do łat drewnianych lub do profili 
metalowych stosując taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 cm łączy się przy 
pomocy tej samej taśmy. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili 
metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych).  
 

5.2 Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 

5.2.1 Wytyczne przy jednowarstwowym ociepleniu dachu stromego i powały 

Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując termicznie i akustycznie 
przegrody zewnętrzne. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia 
przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, 
tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu 
konstrukcji dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia  
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dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu wcześniej wykonanego 
budynku – po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby 
dachowej, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. Jeżeli wcześniej nie 
została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się wymiany bądź przełożenia pokrycia 
dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. Po 
rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów 
nominalnych. Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 
wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego. Ostrym narzędziem 
należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest odległości w świetle między krokwiami (w 
miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania wełnyw przestrzeni między 
krokwiami i szczelnego wypełnienia nierówności. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy 
następny element dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 
Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwią- zać cienkim drutem stalowym 
ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie 
elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum. Podczas układania pasów wełny przy 
wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi 
wentylacji. W tym celu można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy. Zgodnie z 
wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub 
górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu). Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za 
pomocą zszywek folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady między 
płatami folii powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą dwustronnie klejącą. Od strony wnętrza 
wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-
kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez 
producentów płyt gipsowokartonowych). 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2 Błędy przy wykonywaniu robót  

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego wełną 
mineralną:  
• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,  
• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie, 
• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału 
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,  
• brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie wentylacji 
(dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
 • zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, tzn. 
paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej,  
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną 
mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem.  

6.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST00 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest:   

- 1 m
2
  wykonanego docieplenia 

- 1 m
2
  wykonanej powały 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót izolacyjnych  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych. 

8.2 Wymagana jakość materiałów 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

8.3 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania;  

8.4 Podstawę do odbioru  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
 
 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania.  
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone 
i wartości orientacyjne.  
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PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych.  
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotno- ściowe. Tabelaryczne wartości 
obliczeniowe.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa. Metody obliczania.  
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień.  
PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja 
na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłą- czeniem instalacji wentylacyjnej.  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów . 
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ST 6 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

 



ST 6  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

50 

1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

1.2 Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
Osadzenie drzwi aluminiowych zewnętrznych, osadzenie drzwi  wewnętrznych  
 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.1.2  Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 
poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac 
budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.1.3  Wszelkie materiały do wbudowania  odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, 
powinny posiadać:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa  

• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 

• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

 

2.2 Drzwi zewnętrzne 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne antywłamaniowe  „ciepłe” wykonane z profili aluminiowych z izolacją termiczną 
z nadstawką doświetlającą, ościeżnicą i samozamykaczem w kolarze szarym. 

2.3 Drzwi wewnętrzne   
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne i częściowo przeszklone (do zastosowania do sal lekcyjnych, 
łazienkowych, magazynów) o konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego 
wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje 
wentylacyjne w drzwiach łazienkowych. Kolor drzwiowe biały. Zalecane zastosowanie tego produktu do 
wszystkich rodzajów pomieszczeń, a szczególnie wszędzie tam gdzie drzwi narażone są na intensywne 
użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków biurowych, miejsc użyteczności publicznej 
oraz mieszkań o podwyższonym standardzie.  

2.4 Ościeżnice stalowe  
Ościeżnice kontowe FD11,  FD7 fabrycznie wykończone. 



ST 6  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

51 

3 Sprzęt  

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej. 

4 Transport  

Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z 
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z niezbędnymi elementami 
mocującymi. 

5 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drewnianej oraz ślusarki aluminiowej należy dokonać 
szczegółowych pomiarów światła otworów. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić 
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą 
pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią. Drzwi należy wstawić na klinach drewnianych w 
przygotowane i oczyszczone otwory, ustawić w pionie i w poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. 
Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowanie ościeżnic 
należy wykonać za pomocą łączników jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocą gwoździ 
poprzez ościeżnice do ościeży jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak 
dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należ sprawdzić wypoziomowanie i 
prawidłowość otwierania i zamykania skrzydeł. Skrzydła winny otwierać się swobodnie , ale pozostawać 
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny działać bez zacięć i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie drzwi powinno odbywać się do wnętrza pomieszczenia. Skrzydła drzwi 
zewnętrznych wejściowych winny otwierać się na zewnątrz, umożliwiając prawidłową ewakuację z budynku.  

6 Kontrola jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie 
osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania ich według 
dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i 
przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. Kontrola winna być prowadzona 
zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową:  

- przygotowania stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej  
- prawidłowość zamontowania  
- wyposażenie w osprzęt i dodatki  
- oczyszczenie 
 Dla wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić:  
- zgodność wymiarów  
- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
odchyłek. 
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w 
obiekt. Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić  
- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe  
- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić  
- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogą być naprawiane. 
 Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe.  
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7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest : 1 m
2
 zamontowanej stolarki 

8 Odbiór robót 

 Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych.  

9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  
- wykonanie ustalonych elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

10 Przepisy 

 Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:  
- Instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez producentów 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
 Warszawie lub inne upoważnione instytucje.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV - Instrukcje ITB - 
Stosowne Polskie Normy: 
PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania 
PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone. Ogólne 
wymagania i badanie. 
PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i 
równoległe do płaszczyzny skrzydła 
PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 
PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne 
PN-90/B-92270 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie 
PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN-EN iso 12567-1:2002U – Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi 
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V  Instrukcje stosowania 
materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne 
upoważnione instytucje   
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 
 PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
 PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
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ST 7 - ROBOTY IZOLACYJNE POWŁOKOWE Z PAPY PODKŁADOWEJ I 

PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45111100-9 Roboty izolacyjne 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
izolacyjnych z papy termozgrzewalnej przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania określonego powyżej w zakresie izolacji  przeciwwilgociowych podłoży betonowych ław i stóp 
fundamentowych. 
W robotach izolacyjnych przewiduje się: 
a) przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne 
b) gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych ław i  stopy fundamentowej z użyciem roztworów 

asfaltowo- kauczukowych stosowanych na zimno typu, 
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłoża betonowego posadzki na gruncie - 2x papa asfaltowa termo-

zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podłożu betonowym dyspersyjną 
masą asfaltowo-kauczukową 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  ST00. 

2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O wyrobach 
budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.3 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.4 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.5 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w instrukcji producenta, 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do: 

– renowacji i konserwacji pokryć dachowych, 
– wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, 
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– gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1: 1 
(woda:dysperbit), 

– wykonywania lekkich powłok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcieńczonym  
Właściwości : 
– posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych 
– może być stosowany na suche i wilgotne powierzchnie 
– jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia) 
– ma właściwości tiksotropowe (ma postać kremu, nie spływa z powierzchni) 
– jest bezrozpuszczalnikowy, obojętny dla styropianu, 
– wodochronny 
– odporny na działanie czynników atmosferycznych, 
– czas schnięcia ok. 5h, temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C, 
– odporność na deszcz 6h/po 6 h 

2.2.2 Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 
g/m2, grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu 2 godzin I00°C, giętkość -
25/30, 

2.2.3 Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach 
wodochronnych (izolacje poziome ław fundamentowych, posadzek i ścian piwnic, pomieszczeń okresowo zraszanych wodą 
- łazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym 
podłożu. Papy nie należy załamywać i wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w 
połączeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych). 

2.2.4 Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw 
izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja 
pozioma murów fundamentowych oraz posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie. Papę można stosować 
jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez 
wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno. 

2.2.5 Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy 
układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległ. między stosami-80 cm, 

2.2.6 Lepik asfaltowy na gorąco- wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia - 60-80°C 
– temperatura zapłonu - 200°C 
– zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
– spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
– zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze I8°C. 

2.2.7 Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998, 

2.2.8 Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175, 

2.2.9 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24 

2.2.10 Deski, drewno opałowe. 

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

– taczki,  
– pace stalowe,  
– mieszalniki ręczne, 
– pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych 
– wiadra, 
– pędzle,  
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– szczotki 
– palniki do podgrzewani papy termozgrzewalnej z minimalną długością węża 15m 
– butla z gazem 
– wałek dociskowy z rolką silikonową 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 
nacieków itp. 
Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.Naroża powierzchni izolowanych 
powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio 
zagruntować. 

5.2 Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap asfaltowych ewentualnie 
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfal-
towym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.Powłoki gruntujące 
nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, powłokę gruntującą naniesić 
w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była 
niższa niż 0°C. 

5.3 Izolacje powłokowe bez wkładek 

Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą 
być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian itp. Liczba nakładanych 
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji 
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku 
stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160—
I80°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 
I40°C. 
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Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane 
jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic 
syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. 

5.4 Izolacja powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej  

Masa asfaltowo-kauczukowa, to wodna dyspersja asfaltów i kauczuków syntetycznych w postaci gęstopłynnej 
masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga 
podgrzewania - służy do stosowania na zimno. Masę nakłada się ręcznie za pomocą pędzla lub pacy warstwami o 
grubości I mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w narożnikach ścian, na połączeniu ścian z 
fundamentami, możemy wzmocnić izolację nakładając „na świeżą” warstwę pasy z welonu szklanego lub siatki, 
które pokrywamy kolejną warstwą masy. 
Jej najpopularniejsze zastosowania to: 

– renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, 
– bezspoinowe pokrycia dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy, 
– bezspoinowe powłoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wkładek wzmacniających, 
– pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, ścian i innych części budynku, 
– izolacje łazienek, pralni itp. 
– gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1. 

Masa asfaltowo-kauczukowa po zwulkanizowaniu tworzy na ścianie jednorodną, elastyczną powłokę o 
gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą 
przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynków, jak również do metalu 
oraz elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -300C do + I000C. 
Masa asfaltowo-kauczukowa w odróżnieniu od zwykłych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie 
zawierającym lotnych, łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu jest praktycznie bezwonny, jak 
również, co jest szczególnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, który często stanowi izolację termiczną 
podłóg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego układaniu nie ma też zagrożenia pożarowego, bo przy jego 
produkcji nie stosuje się lotnych rozpuszczalników. 

5.5 Przeciwwilgociowe izolacje papowe 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonywana na podłożu odpowiadającym wymaganiom p. 5.1., 
zagruntowanym zgodnie z p. 5.2. 
Rodzaj papy oraz liczbę warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien określać projekt. Jeżeli w projekcie nie za-
mieszczono tych informacji, wówczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych części obiektów budowlanych 
przed wilgocią z gruntu należy zastosować: 

– dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podłoża i sklejone między sobą lepikiem w 
sposób ciągły na całej powierzchni, 

– lub jedną warstwę papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na osnowie 
poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorąco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do 
zagruntowanego podłoża ,np.: masą asfaltowo-kauczukową. 

Mieszanie materiałów asfaltowych jest nie dopuszczalne. 
– Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 dol,5 mm. 
– Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinna być rozprowadzane równomiernie na powierzchni 

podkładu i każdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0 - 1,5 mm. 
Nie może być miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna być pokryta w sposób 
równomierny ciągłą warstwą lepiku o grubości 2 mm. 

– Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 15 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

– Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie. W narożach izolacja 
powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokości ok. 30 cm. 

5.6 Pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B 10240.Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 0stC; nie należy wykonywać prac w przypadku mokrej powierzchni.  
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac w przypadku 
mokrej powierzchni. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia na całej szerokości zakładu (12 15 cm). Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca 
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Jako podkładowa warstwę wodoszczelna należy zastosować papę asfaltową modyfikowaną na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
– ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, 
– zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
– wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
– właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu, 
– równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych, 
– poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy stosowaniu systemu BSO, 
– ciągłość izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak 

uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących 
poprawne działanie izolacji, 

– szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na przejściach 
instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi typu ściany, kominy itp. 

– sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian 
fundamentowych, 

Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
 wykonanej izolacji 
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8 ODBIORY ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do 
odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2.2 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem na-
stępnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym 
przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.2.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

gólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

– prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
– przygotowanie podłoża pod izolację, 
– zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
– wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
– wykonanie i uszczelnienie obróbek blacharskich, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

  

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I56 z 2006 roku poz. III8 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
Normy 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-24620:I998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:I997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24000:I997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20I30:I999/ 
AzI :2001 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-EN ISO 
6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
Metoda obliczania 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
ze styropay. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
izolacyjnych ze styropapy przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania określonego powyżej w zakresie izolacji  termicznej podłoży betonowych posadzki parteru oraz balkonów. 
W robotach izolacyjnych przewiduje się: 
d) przygotowanie podłoża pod warstwę izolacyjne termicznej 
e) gruntowanie powierzchni poziomych roztworem asfaltowo- kauczukowych stosowanych na zimno  
f) wykonanie izolacji  termicznej ze styropapy grubości 10cm -posadzka parteru, 5cm balkony. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  ST00. 

2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O Wyrobach 
Budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Styropapa 

Płyty styropianowe EPS 100 grubości 15 cm, laminowane (oklejone) jednostronnie papą asfaltową 
podkładową, na welonie szklanym mocowane do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym 
spełniająca wymagania normy PN-EN 13707:2006/A1:2007.  

Minimalne wymagania 
– Rdzeń ze styropianu  
– Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK 
– Masa: około 8kg na 1 m2 
– Wytrzymałość okładziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.  
– Styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85st.C krótkotrwałe +110 

st.C. 
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3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

– taczki,  
– pace stalowe,  
– mieszalniki ręczne 
– pojemniki plastikowe do przygotowywania mas klejowych 
– wiadra 
– pędzle  
– szczotki 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 
nacieków itp. 
Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

5.2 Ułożenie styropapy  

Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady 
z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych klejów lub mas 
bitumicznych dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji 
styropianu. Zużycie klejów podane jest przez producentów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne, 
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– wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych, 
– właściwego doboru roztworu gruntu, który będzie obojętny dla styropianu, 

Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
 wykonanej izolacji 

8 ODBIORY ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do 
odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2.2 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem na-
stępnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym 
przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.2.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  

za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 

– prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
– przygotowanie podłoża pod izolację, 
– zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
– wykonanie wszystkich warstw izolacji, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

  

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
ZUAT15/V. 03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V. 01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,1997r. 
ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 
PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syst. 
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oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 
2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. 
U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót warstw 
wyrównawczych pod posadzki 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych w zakresie warstw wyrównawczych pod posadzki  przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót dla zadania 
określonego powyżej w zakresie warstw wyrównawczych podposadzkowych. 
W robotach przewiduje się: 
g) przygotowanie podłoża 
h) wykonanie warstw podposadzkowych wyrównawczych  
i) zbrojenie siatką stalową warstw wyrównawczych pod posadzki 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  ST00. 

2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O Wyrobach 
Budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2 Jastrych cementowy 

Minimalna wytrzymałość na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3MPa zgodnie z PN-85/B-04500 

2.2.3 Siatka zbrojeniowa posadzkowa 

Siatka zgrzewana z prętów fi 3m w rozstawie 100x100mm stal A0 

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
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– taczki,  
– pace stalowe,  
– mieszalniki mechaniczne 
– wiadra 
– pace tynkarskie 
– łaty stalowe prowadzące 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, matowo-wilgotne,  oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. 
zagruntowane mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym 

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Przed wbudowaniem należy zastabilizować listwy prowadzące, oraz ułożyć siatki zbrojeniowe na dystansach 
PVC.  Przy ścianach pomieszczeń ułożyć dylatację z paska styropianu ~1cm. 
Warstwa wyrównawcza, wykonać z jastrychu cementowego marki min. 12 MPa o grubości podanej w projekcie. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m

3
.  Mieszankę układać niezwłocznie po wykonaniu zarobu. Zaprawa powinna 

mieć konsystencję  5-7 zanurzenia stożka pomiarowego. Po wykonaniu podkładu należy go zatrzeć na gładko. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Nie należy stosować materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola jakości prac obejmuje:  
- kontrolę jakości wykonania podkładów cementowych zgodnie z kryteriami:  
odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego 
pomieszczenia,  

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
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Jednostkami obmiarowymi jest: 
- 1 m

2
  wykonanego podkładu podposadzkowego 

8 ODBIORY ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Odbiór robót podkładów podposadzkowych powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i innych robót 
wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2.2 Roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem na-
stępnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 
(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawi-
dłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.2.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
 

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podkładów  cementowych z nadaniem niezbędnych spadków z ich zazbrojeniem 
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m  
- usunięcie zanieczyszczeń podkładów 
- zatarcie na gładko 
- uporządkowanie stanowiska pracy  

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych  
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości  
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakości powierzchni. 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw lastrykowych.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 10 - POSADZKI GRESOWE  

 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45431100-8 Kładzenie terakoty 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek z 
gresu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w 
zakresie posadzek z gresu. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót dla zadania 
określonego powyżej w zakresie:   

• przygotowanie podłoża 

• wykonanie posadzek z gresu w kolorze beżowym jasnym 

• roboty wykończeniowe 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  ST00. 

2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O Wyrobach 
Budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2 Klej do płytek gresowych 

Klej do płytek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastyczności, mrozoodporności 
zgodnie z dokumentacją projektową 

2.2.3 Płytki gresowe 

Płytki gresowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 14411:2013-04, oraz ustalone w projekcie klasy 
antypoślizgowości. 

2.2.4 Zaprawy spoinujące 

Zaprawy spoinujące powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12004 

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
 Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
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- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
- młotek gumowy(500 g), 
- przyrząd montażowy 
- miara drewniana lub zwijana,  

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. zagruntowane gruntem 
specjalistycznym, Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa.  Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

5.2 Ułożenie posadzki gresowej 

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie cementowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  Roboty posadzkowe 
rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny 
posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól 
kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. − Do 
fugowania przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość posadzka uzyska po 3 dniach.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
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Nie należy stosować materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola jakości prac obejmuje:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  
- stan podłoży  
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  
- przyczepności płytek 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty),  
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji  

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
  wykonanego posadzki gresowej  z fugowaniem 

- 1mb wykonanego cokolików 

- 1mb  zamocowania listew wykańczających 

8 ODBIORY ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1 Płaci się  

za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  
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9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie posadzek gresowych i cokolików przyściennych,  
- montaż listew przyściennych 
- fugowanie 
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m  
- usunięcie zanieczyszczeń podkładów 
- uporządkowanie stanowiska pracy  

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie 



 

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 11 - podłogi z paneli 

 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek z 
paneli podłogowych. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w 
zakresie posadzek z paneli podłogowych. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót dla zadania 
określonego powyżej w zakresie:   

• przygotowanie podłoża 

• wykonanie podłóg z paneli 

• roboty wykończeniowe 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  ST00. 

2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O Wyrobach 
Budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Panele podłogowe 

Grubość panelu  - 8 mm 
Kolorystyka dąb  

parametry techniczne: 
KLASYFIKACJA EN 13329 

Odporność na ścieranie EN 13329 

Odporność na uderzenia EN 13329 

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 

Opór cieplny EN 12667 

Odporność na poślizg EN 13893 

Emisja formaldehydu EN 14041 

Długość EN 13329 

Szerokość EN 13329 

Grubość EN 13329 
Prostokątność elementu EN 13329 

Prostoliniowość krawędzi EN 13329 
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Płaskość elementu EN 13329 

Rożnice wysokości pomiędzy 
elementami 

EN 13329 

Szczeliny pomiędzy elementami EN 13329 

Przyrost grubości po pęcznieniu EN 13329 

Odporność na światło EN 13329 

Odporność na żar papierosa EN 13329 

Odporność na zaplamienia EN 13329 

 

3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00. 

4.2 Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie paneli do montażu 

Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym 
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia. 
Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 
18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. 
Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się 
warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza 
niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 
Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. 
Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
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5.3 Ułożenie podłogi z paneli 

 Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. Przed 
montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie 
pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości. Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie 
mogą być przyklejane do podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być 
tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. Przy 
dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać 
odpowiedniego klocka do pobijania. Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i 
ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. 
Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. Nowy 
rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu paneli powinno 
być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ 
wizualny podłogi. Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. 
Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów 
kolejnych. W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do 
prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą calówki 
miejsca wiercenia. Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą 
jakość ułożenia paneli. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Nie należy stosować materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola jakości prac obejmuje:  

- wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru, 
- prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
- na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy 

i uszkodzenia mechaniczne 
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma 
- prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości i szerokości 

posadzki nie może być większe niż 3mm. 
- dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i  5 mm na całej 

długości pomieszczenia. 
- posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
- listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
- Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
  wykonanej podłogi z paneli 

 

8 ODBIORY ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 
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zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

- Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
- Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6. Dały wynik pozytywny jeżeli 

którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierającym: 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie podłóg z paneli 
- osadzenie listew przyściennych 

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie Wytyczne producenta 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 12 - SUFITY PODWIESZANE I OKŁADZINY Z PŁYT GK NA RUSZCIE 

STALOWYM 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45410000-4 Tynkowanie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
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1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
- sufity podwieszane w pomieszczeniach wg projektu 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 
sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki. 
Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są 
ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 
pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 
zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: roboty budowlane przy 
wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem okładzin z płyt gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji 
technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania 
okładzin. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST00   

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN- B-79405 - wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych 

2.2.1 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Rodzaj płyty: GKBI- ognioodporna 
Powierzchnia: równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego: karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 
Wymiary i tolerancje [mm]:  grubość 12,5±0,5 
Wilgotność [%] <=10,0 
Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >=20 - >=20 
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Nasiąkliwość [%]:<=10 

3 Sprzęt  

3.1  Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 

3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4 Transport  

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
 podano w ST00 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, 
w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3 Transport płyt 
Transport odbywać się będzie przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 
12.5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 podano w ST00 

5.2 Zakres stosowania płyt gipsowo-kartonowych GKBI 
 wg projektu architektonicznego. 

5.3 Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
 wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
 tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
 warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
 się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.4 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.4.1 Okładziny na ruszcie stalowym systemowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
- przy użyciu profili CD50 stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili CD 50, umocowanych do podłoża uchwytami elastycznymi, 

5.5 Sufity na ruszcie stalowym systemowy   
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5.5.1 Ruszt stalowy - jednopoziomowy 

- profil sufitowy CD60 
- profil UD30 

Opis ogólny: 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60 oraz UD 30. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy 
potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego. Ruszt jest 
mocowany do konstrukcji więźby przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - 
gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do konstrukcji. 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 30 
mocowanych do ścian. 

Grubość płyty 
gipsowo-kartonowej 
[mm] 

9,5 12,5 15,0 

Dopuszczalna odległość 
miedzy wieszakami 
[mm] 

850 850 850 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej 
[mm] 

1250 1250 1000 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej 
[mm] 

420 500 550 

 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 podano w ST00 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN- B-79405 „Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 

7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
1 m

2 
s suchych tynków  w rozwinięcia 
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8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 

8.2 Odbiór podłoża 
 należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą 

8.3 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.3.1 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.3.2 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

8.3.3 Sprawdzeniu podlega: 

1 zgodność z dokumentacja techniczna, 
2 rodzaj zastosowanych materiałów, 
3 przygotowanie podłoża, 
4 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
5 wichrowatość powierzchni. 

 
ad  5) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być katami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

 

9 Podstawa płatności 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
1. montaż rusztu stalowego z kształtowników systemowych 

2. dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

3. na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 
4. dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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10 Przepisy 

 Z realizacją robót wiążą się następujące normy, przepisy, instrukcje:  
Normy: 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
  

Instrukcje:  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Kraków 1996 r. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 13 - OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45431200-9 Kładzenie glazury  

45431000-7 Kładzenie płytek  
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1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru okładzin 
powierzchni wykonywanych z płytek ściennych na powierzchniach zewnętrznych budynku. 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: 

• okładzin z płytek powierzchni wewnętrznych budynku w kolorze beżowym jasnym 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie 
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, 
likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki 
realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny . 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.2 Płytki ceramiczne 
Płyty ceramiczne powinny odpowiadać  wymaganiom określonych w normie PN-EN 177:1999 oraz - PN-EN 
178:1998 

2.2.1 Podstawowe wymagania w zakresie płytek ceramicznych ściennych: 

• Barwa - wg wzorca producenta 

• Nasiąkliwość po wypaleniu 10^24% 

• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że 
stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych 
powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może 
pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 
zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

  



ST 13 - OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK 

90 

3 Sprzęt  

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania  zadania powinien dysponować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek i wykonywania otworów 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 3÷12 mm do rozprowadzania kleju 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
- pojemniki do przygotowania kleju 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
- młotek gumowy(500 g), 
- przyrząd montażowy 
- miara drewniana lub zwijana,  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4  Transport  

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
 podano w ST00 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płytek 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Ewentualne 
materiały rozbiórkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. zagruntowane gruntem 
specjalistycznym, Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa.  Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

5.2 Ułożenie glazury 
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe i podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, podłoże z materiałów silnie chłonących wodę należy 
zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność podłoża. 



ST 13 - OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK 

91 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - w przypadku stosowania klasycznych zapraw moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 podano w ST00 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Materiały ceramiczne 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźne płytek poprzez ich oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• sprawdzenie wymiarów i kształtu płytek, 

• sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć, 

• określenie odporności na uderzenia, 

• w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

6.2.2 Zaprawy klejące i fugujące. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnętrznych producentów 
winny posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
  oblicowania ścian glazurą  z fugowaniem 

- 1mb  zamocowania listew wykańczających 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 

8.2 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio prze przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże dodatkowo oczyścić i zmyć wodą. Odbiorów wykonanych podłoży należy 
dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi dla danego podłoża wg odpowiednich 
norm lub Specyfikacji Technicznych. 

8.3 Szczegółowe zasady odbioru robót 
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8.3.1 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.3.2 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

-  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia  elementów 
- szerokości i prostoliniowości spoin 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9 Podstawa płatności 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie  oblicowania ścian glazurą   
- montaż listew wykańczających 
- fugowanie 
- usunięcie zanieczyszczeń podkładów 
- uporządkowanie stanowiska pracy  

 

10 Przepisy 

 Z realizacją robót wiążą się następujące normy, przepisy, instrukcje:  
Normy: 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

  
Inne dokumenty i instrukcje:  
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub dostawców 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, część 
Arkady, Warszawa 1990. 
Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem.  

1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: 

• powłok malarskich wewnętrznych. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie 
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, 
likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki 
realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi 
Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża 
- malowanie, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.2  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.4 Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 
właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
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inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

2.6 Farby budowlane gotowe 

2.6.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.6.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6.3 Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność – 6–8 m

2
/dm

3
 

- czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

- wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
 

 

2.7 Środki gruntujące 

2.7.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.7.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 

2.7.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 
roztworu wodnego 3–5%. 

 

2.8 Folia malarska  
 
Folia Pcv grubości min. 0,1mm. 

3 Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 

3.2 Sprzęt  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle wałki 
- mieszadła napędzane wiertką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb 
- agregat malarski ze sprężarką 
- drabiny i rusztowania 

4  Transport  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 
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 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
podano w ST 00 

5.2 Przygotowanie podłoża 

5.2.1 Podłoże  tynkowe przed nałożeniem powłok malarskich należ przeszpachlować  szpachlówkami gipsowymi oraz 
zagruntować  gruntem specjalistycznym dobranym do zastosowanych farb nawierzchniowych 

5.2.2 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.  
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

5.2.3 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla 
danego typu farby podkładowej. 

5.3 Gruntowanie 

5.3.1 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.3.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.3.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.4 Wykonywania powłok malarskich 

5.4.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków 

5.4.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.4.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją projektową   
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,  
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 

przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.  
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6.1 Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2 Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

- 1 m
2
  powierzchni zamalowanej  

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 

8.2 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.3 Odbiór robót malarskich 
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8.3.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.3.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.3.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.3.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.3.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8.3.6 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- szpachlowanie 
- gruntowanie 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

10 Przepisy 

 Z realizacją robót wiążą się następujące normy, przepisy, instrukcje:  
Normy: 
- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania docieplenia budynku i wyprawy elewacyjnej związanych z zadaniem.  

1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
docieplenia i elewacji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem, 
wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: 

• Wykonanie ocieplenia systemowego ścian budynku ze styropianu gr. 14cm 

• Wykonanie ocieplenia systemowego ościeży gr. 2cm 

• Wykonanie ocieplenia systemowego  spodnich płyt balkonów gr.5cm 

• Wykonanie dodatkowego wzmocnienia narożników wypukłych 

• Wykonanie listwy cokołowej 

• Wykonanie  tynków cienkowarstwowych akrylowych ścian w kolorach jasnych 

• Wykonie tynków cokołów silikonowych żywicznych w kolorach grafitowych 

 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie 
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, 
likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki 
realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi 
Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST00 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.2  Środek gruntujący  
 Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od 
rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.3 Zaprawa (masa) klejąca  
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do 
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. 
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2.4 Płyty termoizolacyjne 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna 

przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 
szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub 
spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164, 

2.5 Łączniki mechaniczne 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

2.6 Zaprawa zbrojąca  
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze 
(także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W 
niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.7 Siatka zbrojąca  
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę 
zbrojącą. 

2.8 Zaprawy (masy) tynkarskie 
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych,  

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 
faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.  

2.9 Elementy uzupełniające 
  

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami), 
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

3 Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

3.2 Do prowadzenia robót na wysokości 
 Wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.3 Do przygotowania mas i zapraw  
 Mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.4 Do transportu i przechowywania materiałów  
 Opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o 
konsystencji past, 

3.5 Do nakładania mas i zapraw  
 Tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i 
nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.6 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi  
 Szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.7 Do mocowania płyt 
wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 
termoizolacyjnych), 

3.8 Do kształtowania powierzchni tynków 
pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.9 Pozostały sprzęt  
przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4  Transport  

4.1 Ogólne wymagania  
podano w ST00 

4.2 Materiały 
wchodzące w skład systemu należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady  
wykonania robót podano w ST00 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, 
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 
systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń 

5.3.1 Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające 
wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 

5.3.2 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię. 

5.3.3 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy 
w miejscach krawędzi zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za 
pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.3.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.3.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
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tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię 
tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady  
kontroli jakości robót podano w ST 00 

6.2 Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami. 

6.3 Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3 ST. 

6.4 Badania w czasie robót 
 Jakość i funkcjonalność systemu zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

- Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm, 

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.5 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie 
sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
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7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

7.2.1 Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z 
powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m

2
, 

7.2.2 Powierzchnię ocieplenia ościeży, oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle 
ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

7.2.3 Wykonanie dodatkowego wzmocnienia narożników wypukłych, oblicza się w metrach bieżących, jako sumę długości 
narożników mierzonych w świetle ich krawędzi. 

7.2.4 Powierzchnię rusztowań oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości rusztowań liczonej wzdłuż długości 
ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku i wysokości rusztowań od 
poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1,5m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do 
górnej krawędzi ściany. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady 
 odbioru robót podano w ST00 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.   

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na 

9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia, 
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- wyznaczenie krawędzi powierzchni ocieplenia (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 

ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 

itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 

zaleceniami producenta, 
- montaż i demontaż rusztowań oraz czas ich pracy, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10 Przepisy 

Z realizacją robót wiążą się następujące normy, przepisy, instrukcje:  
Normy: 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane 

- fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) 
- produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania 
- (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania 
- (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 16 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
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1 Wstęp  

1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót ujętych w specyfikacji 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem nawierzchni tarasu budynku z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm  

• wykonaniem opaski budynku i chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm  

• wykonaniem o nawierzchni zjazdu z kostki betonowej kolorowej gr.8cm  

• wykonie podbudowy żwirowej  tarasu gr. 40cm 

• wykonie podbudowy żwirowej  zjazdu  tarasu gr. 44cm 

• wykonie podbudowy żwirowej tarasu gr. 20cm 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót  

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2 Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 

zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 

1.4.4 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.5 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST00 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  Materiały 

2.1 Materiały wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  ST00. 

2.2 Betonowa kostka brukowa 

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
odmianę: 

1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: typu „fala" 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 80 mm 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

 

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych 

wymiarów kostki, grubości < 100 mm > 100 mm 
C 

Długość szerokość grubość 
± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma po-miarami 
grubości, tej samej kostki, powinna być < 3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm), przy długości 

pomiarowej 300 mm 400 mm 
C 

Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 
1,5 1,0 2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 
D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia < 1,0 kg/m2, przy czym każdy 

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2
 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T > 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa 

i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H 

normy) 
G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy - badanie podstawowe 

Bohmego, wg zał. H mormy - badanie 
alternatywne 

< 23 mm 
<20 000mm3/5000 

2 

mm 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, 

jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne   

3.1 Wygląd J 
górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J 

kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 

tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

3.3 
Zabarwienie (barwiona może być warstwa ścieralna 

lub cały element) 
 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne 
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Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3 Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 
[3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaprawę cementowo-piaskową 1:4   

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 

lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo- 
piaskową 1:8  lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet.  

Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

2.4 Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią: 

a) obrzeża betonowe  30x8·cm 
b) obrzeża betonowe  20x6·cm 
c) krawężniki drogowe 15x30cm 
d)  krawężniki drogowe 12x25cm  

3 Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, i innym 
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4  Transport  

4.1 Ogólne wymagania  
podano w ST00 

4.2 Materiały 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej 
wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 
urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich 
dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone 
we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST. 

5 Wykonanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST00. 

5.2 Podłoże i koryto 
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Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
a) wykonanie podbudowy, 
b) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
c) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
d) ułożenie kostek z ubiciem, 
e) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
f) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
g) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4 Obramowanie nawierzchni 
Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną krawędź krawężnika oraz obrzeża betonowego. 

5.5 Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o spadku 2% w 
kierunku jezdni. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R2g = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z istniejącą. 

5.6.2 Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5

o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 

granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
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5.6.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.6.5 Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy 
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
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5.6.6 Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 
projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać 
przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w 
pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.7 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo- piaskową, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15

o
C) 

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [5] pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

` Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacją pro-jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm 

2 Badania wykonywania kostki nawierzchni z 

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 

2 cm 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach cha-rakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; 

-2 cm 

d) równość w profilu podłużnym łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 

mm 
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e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z 

po-ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-nem 

cechowanym oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity między 

łatą a powierzchnią 

do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 

niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-

rokości projekto-

wanej do ±5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg 

dokumenta-cji 

projektowej lub 

decyzji Inży-niera 

 

6.4 Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST00 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

m
3
 (metr sześcienny) wykonanej podbudowy i podsypki pod nawierzchnię 
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m (metr bieżący) ułożonych krawężników i obrzeży  

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady 
 odbioru robót podano w ST00 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na 

9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.1  Płaci się  
za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.  

9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 

 

10 Przepisy 

Z realizacją robót wiążą się następujące normy, przepisy, instrukcje:  
Normy: 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
   użytku 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
  budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-  
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  11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
  mieszanka, PNB-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  
  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Piasek) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
   zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST 17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU, BUDOWA 

OGRODZENIA 
 

KOD CPV: RODZAJ ROBÓT: 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników 
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1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogrodzenia w systemie panelowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych pkt. 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 
Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 
zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków 
montażowych i systemu. 
Pozostałe określenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi normami i 
wytycznymi. 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego  
ogrodzenia istniejącego terenu budynku na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o 
terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą: 

1.4.1. Roboty budowlano-montażowe 
- zamontować cokół betonowy z prefabrykatów systemowych ogrodzeniowych 
- osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami 
- zamontować przęsła panelowe z drutu o grub. 4 mm 
- zamontować bramę przesuwną z furtką  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność ze specyfikacją 
techniczną i sztuką budowlaną. 

1.5.1. Informacja o placu budowy 
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób aby utrzymać 
normalne warunki użytkowania pozostałej części placu i chodników. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do odbioru końcowego. 

1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska . 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej Wymagany sprzęt przeciwpożarowy 
będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych . 

2. MATERIAŁY 
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2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną na 
kolor zielony, o wymiarach paneli 1560x2505mm±10%, o wymiarze oczka 50x200mm±10%, o średnicy 
prętów poziomych i pionowych 4mm na słupkach przystosowanych do montażu paneli o przekroju 
40x60mm, wysokości 2200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z czterema 
wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Słupki utwierdzone 
w monolitycznym fundamencie betonowym. 

2.2. Furtki i bramy 
Furtka   systemowa ocynkowana i malowane jak panele - kolor zielony, na słupkach stalowych z profili 
zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie 
z zawiasami, klamką i zamkiem (szerokość w świetle 100cm, wys. 150cm). 
Brama przesuwna systemowa ocynkowana i malowane proszkowo - kolor zielony, na słupkach z profili 
zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelami jak 
ogrodzenie szerokość w świetle 3m, wys. 1,5m. 
 

2.3.  Źródła uzyskania materiałów 
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 
i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty. 

2.4. Przechowywanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych 
magazynach, na utwardzonym podłożu. 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. 

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie 
opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na 
bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
dojazdowych do miejsca robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty budowlano-montażowe 

- osadzenie (zabetonowanie - beton B 20) w cokole szerokości 20cm wykonanych w gruncie 
głębokości 80-90cm słupków z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40x60mm i 
rozstawie +/- 2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

- montaż  paneli   
- plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
- Ustawienie słupków 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a 
ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie osadzić w 
cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od 
ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
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- Montaż ogrodzenia panelowego. 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów . 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają 

odbiorowi: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. 

zmianami 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2002 Nr 

147,poz.1229 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. - o drogach publicznych - Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. 
Arkady 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa 
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- instrukcje ITB 
- instrukcje producentów 

 

 


