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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  : WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE  
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w Sandomierzu   
  Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  : 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą: 

− korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
− koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
− organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
− zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
− utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
− utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
− dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
− utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  

Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę . 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
1.4. Określenia podstawowe             
  Ilekroć w ST jest mowa o:   
  1.4.1.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.  
  1.4.2.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.3.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.4.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.5.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.8. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno  -
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.9.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość  
użytkową.  
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  1.4.10.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.11.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.12.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.13.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.14.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.15.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
1.4.16.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
  1.4.17.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.18.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.19.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.20.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
 1.4.21.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.22.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.23.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.  
 zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z  
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.24.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie 
określony w przepisach).  
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z  SST i 
poleceniami Inwestora  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  front robót 
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca 
obowiązany będzie zapewnić odpowiednią ilość ekip montażowych i pracowników oraz ustalić  z 
zarządcą  obiektu  precyzyjny harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza 
budowy leży po stronie wykonawcy.  Pobór wody i energii elektrycznej  w obrębie remontowanych 
pomieszczeń . Korzystanie z urządzeń sanitarnych  w obrębie remontowanych pomieszczeń .  
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST 
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią  załączniki  
do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inwestora  , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i  SST.  
Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  
zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.       
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy  ,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a wynikających z hałasu lub 
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  
przepisami , w pomieszczeniach  mieszkalnych .  
Teren w rejonie prowadzonych robót  należy wygrodzić i oznakować . 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Budynek w trakcie robót będzie czynny i użytkowany . 
 Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
budynku , własności publicznej i prywatnej.  
  1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten  
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW    
2.1.  Źródła uzyskania materiałów   
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania materiałów  i 
odpowiednie aprobaty techniczne .  
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inwestora.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy.  
Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU    
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w   SST  i  wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji robót.  . 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inwestora.  
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  
później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1.  Program zapewnienia jakości   
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  
wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  
 zgodnie z  SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  
w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  
ujemnie  na jakość robót , Inwestor  może  natychmiast  wstrzymać roboty.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3.  Badania prowadzone przez Inwestora   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor wskaże uprawnionego pracownika do dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umożliwienia  
jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę.  
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Inwestor może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor  
poleci Wykonawcy lub  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
6.4.  Certyfikaty i deklaracje   
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  , 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  
określoną  i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarami i  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
8.    ODBIÓR ROBÓT   
8.1.  Rodzaje odbiorów robót   
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.  
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  w zawiadomieniu  Inwestora.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inwestora   zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności    
Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
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 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  
uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1 Ustalenia ogólne   
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty  będzie  
określone w umowie . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409,  z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 ,poz.907 z późn. zm.).).  
- Ustawa z dnia 16.04.2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 883).  
- Ustawa z dnia 24.081991r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2009 r. poz.1380, z późn. zmianami ).  
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r  poz.963 z późn. zmianami  ).  
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013 r.  poz.1232 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21.03.1985  r. - o drogach publicznych ( z późn.zmianami Dz. U. z 2015 r. poz.460).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08. 2004  r.  -  w  sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. ) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10. 2004  r.  -  w  sprawie europejskich  aprobat  
technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania, Dz. U. Nr 
237, poz. 2375).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dn. 04.08.2011r ( Dz.U.nr173poz.1034  
zmieniające  rozporządzenie  z dnia 26.03.1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.  2003r. 169.1650  ).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  02.09.2004r. (  Dz.U.2004 Nr202 poz.2072 z 
późniejszymi zmianami  ) w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego. 
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- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  
  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
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II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA    /   ST  -  1   SPECYFIKACJE    TECHNICZNE 

 
A.  Kładzenie płytek   Kod CPV 45431000-7  
1.   WSTĘP.  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem płytek  gresowych na posadzkach    . 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych, 
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią projekt    budowlany,    opracowany    
zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,dziennik budowy, prowadzony zgodnie z 
zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, póz. 29), aprobaty   techniczne,   certyfikaty   lub   deklaracje   zgodności   świadczące o 
dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego  stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły    odbiorów    częściowych,    
końcowych    i    robót    zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja 
powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   
zmianami   w   stosunku    do    projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  
podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie 
 
Płytki  kamionkowe GRES  
Wyroby  terakotowe  -  Gres  
 a/  Właściwości płytek gresowych  
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym. 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność  nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm 
 
b/  Wymagania dodatkowe  : 
- twardość wg. skali  Mahra  8 
- ścieralność   V klasa ścieralności  
- antypoślizgowe R 10      
 
c/ Pakowanie : 
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2 

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w 
opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  
oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                   
 
d/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
e/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
f/ Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
g/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych ; narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i 
czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),wszystkie bruzdy,     kanały i przebicia  
naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami naprawczymi 
 
Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    
pozbawiona    resztek    starych    wykładzin    i    odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać,  spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  
Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
Wykonanie wykładzin płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania  
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   jednakową   
szerokość   większą   niż   połowa    płytki. 
Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie   płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię   podłoża.   
Wielkość   zębów   pacy   zależy   od   wielkości   płytek. 
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
50x50 mm      -        3 mm 
100x100 mm    -        4 mm 
150x150 mm    -        6 mm 
200 x 200 mm -        6 mm 
250 x 250 mm -        8 mm 
300x300 mm    -        10 mm 
400x400 mm    -        12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm     -   około 2 mm 
od 100 do 200 mm -   około 3 mm 
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 
- od 200 do 600 mm- około 4 mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać   
dokumentacja   projektowa.   Dla   cokołów   wykonywanych   z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadle  i  
ukośnie  do  krawędzi   płytek.   Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla   podniesienia   jakości   wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   
muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   
parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     
stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   
robót  wykładzinowych   i  okładzinowych.   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       
szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia, 
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowq łatę, 
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót„.zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  
sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1 mm, 
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   
(lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
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- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   
pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące 
wymagania: 
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   
dotyczy   wykładzin    dla    których    różnorodność    barw   jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego , 
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.4.2. Prawidłowo    wykonana    okładzina    powinna    spełniać    następujące wymagania: 
- cała   powierzchnia   okładziny   powinna   mieć  jednakową   barwę  zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy   wykończeniowe   okładzin       powinny   być   osadzone   zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   
(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego 
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   
powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   
i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   
pomiarów  są   pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  
wykładziny   lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        
końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty  będzie  
określone w umowie . 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
 Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na   sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej%. Grupa B II b. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na   sucho  o   małej nasiąkliwości 
wodnej E<3 %. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa BIIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. 
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
 186-2:1998    PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. GrupaAIII. 
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy dbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN    IS010545-2:1999    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczanie   wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
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PN-EN  ISO  10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN  ISO  10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN    ISO    10545-8:1998    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   cieplnej rozszerzalności   
liniowej.    
PN-EN   ISO   10545-9:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN  ISO  10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN   ISO   10545-13:1990Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności chemicznej. 
PN-EN  ISO  10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchniwg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne. 
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  
oznaczenie skurczu.PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   
oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod   CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
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B. ROBOTY  W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   (Kod CPV 45421000-4)                                                                                                  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  
odbioru robót związanych z  montażem  ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  . 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i 
montażem stolarki drzwiowej . 
W zakres robót przy wymianie stolarki  drzwiowej , wchodzą: 
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
- mycie i czyszczenie  drzwi   przed odbiorem , 
- trwałe wykończenie styków  drzwi   ze ścianami,  
- transport poziomy i pionowy , 
- wycinanie elementów metalowych ( elementów mocujących stare drzwi  ) 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , 
warunków realizacji i prowadzenia robót. 
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
- konieczność takiej organizacji roboty , by montaż nowych drzwi  następował  bezpośrednio po 
demontażu starych - należy zwrócić uwagę na demontowane elementy stalowe , które muszą być 
usunięte  przed montażem nowych drzwi  , 
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy. 
 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST . 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  
ST i poleceniami Inwestora .    
 

2.0 .MATERIAŁY      
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :  
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań 
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  
określonymi  w specyfikacji technicznej .  
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle 
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - 
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , 
deklarację zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty. 
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące 
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót. 
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty 
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze .  
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Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego. Przed wbudowaniem 
dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .Wykonawca  uzgodni z 
Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu podstawowych 
materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.   

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w ST. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
 
2.2.  Ościeżnica  metalowa  FD7 
-    Uniwersalna - U   
-    3-zawiasy wkręcane – G4 
-    Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) 
-    Otwory zamkowe do wybicia 
-    Kotwy mocujące KB 
-    Grubość blachy 1,2 mm 
-    Otwory zamkowe do wybicia 
 
2.3.   Stolarka drzwiowa 
Drzwi  wewnętrzne  drewnopodobne    ,   określone   w przedmiarze robót   , w  kolorze , osadzone 
na  ościeżnicach  stalowych  ,    pełne  . z okuciami  ( klamki  , wkładki ) . 
 
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW   
OTWORU. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.   
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu: 
o    śrubokręt, 
o    poziomnica, 
o    kliny drewniane, 
o    wiertarka, 
o    klucz płaski do śrub, 
o    nożyk, 
o    pistolet do wyciskania silikonu, 
o    szpachelka, 
o    packę 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca ( strefy)  wykonywania robót  , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
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  Ogólne zasady wykonania robót :  
Instalowanie stolarki drzwiowej 
Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie 
ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   Najlepszy  do  tej  czynności   
będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy 
najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 
 
Ościeżnica  powinna być osadzona w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za  pomocą    kotew    
metalowych.    Kotwy   w   ościeżnicach    powinny   być   tak rozmieszczone, aby ich odstępy od 
progu i nadproża nie były   większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego. 
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   
pod   wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. 
Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  

zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót. 
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła 
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na 
zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , 
które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań 
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez 
niego zaakceptowany.  

Odbiór robót. 
o      Drzwi    powinny się lekko otwierać i zamykać. 
o      Rozwierane drzwi   nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe     powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi. Do obliczenia ilości obmiarowej 
przyjmuje się ilość drzwi  wg dokumentacji przetargowej .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki 
prowadzonych robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami 
określonymi  w umowie o wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna . 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości,  
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i 
prawidłowość działania części ruchomych elementu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności   zostaną określone w warunkach umownych  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych.  
Wymagania i badania.  
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań . Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB –2003 rok. 
. 
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C. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH       (kod CPV 45421160-3) 

1.   WSTĘP 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ślusarki drzwiowej  aluminiowej  . 
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres  robót  obejmuje  montaż zewnętrznej  i wewnętrznej ślusarki  drzwiowej aluminiowej  i  
montaż wewnętrznych drzwi stalowych ognioodpornych. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia    projektowe   -   ustalenia    podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca    robót jest    odpowiedzialny   za jakość    ich    wykonania    oraz za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 .MATERIAŁY  
Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna   , przeszklona w całości  , o wysokiej izolacyjności 

termicznej .  W drzwiach należy zastosować  obustronnie szyby bezpieczne  33.2  klasy P 2. 

Dla drzwi zewnętrznych , współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi  

U = 1,5 [W/(m2*K)].  

Ponadto :  

• rama skrzydła i ościeżnicy wykonana  z kształtowników aluminiowych ,   

• zawiasy rolkowe  ( przynajmniej 3 szt.)   - w kolorze drzwi , 

•   próg izolowany termicznie, 

•   uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, 

 
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku  , w którym przewiduje się montaż stolarki.  
W przypadku stolarki materiał można składować  w dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach 
magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
Zapewnienie jakości 
Wymaganą w dokumentacji  i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i 
kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze 
strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR ŚLUSARKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW ISTNIEJĄCEGO  
OTWORU DRZWIOWEGO . 
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 3 .SPRZĘT. 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej należy przewidzieć 
zastosowanie następującego sprzętu: 
- śrubokręt ,poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk  ,    pistolet do 
wyciskania silikonu, szpachelka , paca 
4 .TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1 Instalowanie ślusarki  
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.    
 Najlepszy  do  tej  czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do 
poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał 
uszczelniający. 
Drzwi   metalowe   powinny   być   osadzone   w   otworze   za   pomocą   kołków rozporowych lub za 
pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od 
progu i nad proza nie były większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę.  
Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję 
równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się 
z osią otworu drzwiowego. 
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   
pod   wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. 
Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować 
klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie 
sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co  
najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od 
górnej belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości 
kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy 
równiej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. 
Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy 
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można 
dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. 
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.  Po 4-5 dniach  można zawiesić  na 
zawiasach  skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy 
wypełnić gipsem lub szpachlówką. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania 
klamek i samozamykaczy. 
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Odbiór robót. 
-  Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
-  Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
-  Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla ślusarki są m2. 
8 .ODBIÓR ROBÓT 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania rozmieszczenie miejsc 
zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i 
wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przenikania wody opadowej stan    i   wygląd   
wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją prawidłowość działania 
części ruchomych elementu, szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie 
wodyopadowej przez element. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty  będzie  
określone w umowie . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Przenikalność cieplna 
Wytrzymałość mechaniczna 
Dla określenia tej właściwości, drzwi zewnętrzne powinny być badane według norm: 
• PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe, 
• PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne, 
• PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie odporności drzwi na 
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, 
• PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie ciałem twardym 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona – Tablica F.1, 
lub drogą obliczeń, na podstawie: 
• PN-EN ISO 10077-1:2002, albo: 
• PN-EN ISO 1077-1:2002 i PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.  
Część 2: Metoda komputerowa dla ramlub metodą skrzynki grzejnej na podstawie: 
• PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. 
 Część 1: Kompletne okna i drzwi,zależnie od tego, które z nich są właściwe. 
 
Dodać tutaj należy, że obligatoryjne wymagania z zakresu izolacyjności cieplnej drzwi zewnętrznych w 
postaci określenia maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła Uk(max) zawarte są w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 roku. 
Właściwości związane z promieniowaniem 
Określenie całkowitej przenikalności energii słonecznej (współczynnika przenikania promieniowania 
słonecznego) i przenikalności świetlnej oszkleń półprzezroczystych powinno być przeprowadzone 
według norm: 
• PN-EN 410-:2001 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia,lub jeśli to właściwe: 
• PN-EN 13363-1:2005 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. Obliczenie 
współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła. Część 1: Metoda uproszczona, 
• PN-EN 13361-2:2005(U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone oszkleniem. Obliczanie 
współczynnika promieniowania słonecznego i światła. Część 2: Szczegółowa metoda obliczeniowa 
(metoda preferencyjna). 
Przepuszczalność powietrza 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania – jedno z dodatnim 
ciśnieniem próbnym i jedno z ujemnym ciśnieniem próbnym. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.  
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 10.2 Pozostałe 
dokumenty 
 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie. Aprobaty techniczne dla 
zastosowanych elementów Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r.   w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania  wyrobów  
dopuszczanych   do  obrotu   i   powszechnego    stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 
113, poz. 728). 
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D.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8)  
 
  1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z malowaniem obudowy grzejników  . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) .  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych oraz 
ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
budowlaną , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    
podłożu,   decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     
spoiwie     żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową 
terpentyną itp.). 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    
wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   
środków   pomocniczych;   produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Farba akrylowa – to farby, których spoiwem są żywice poliakrylowe, w których są zawieszone cząstki 
pigmentu. 
Farby olejne są typem farb wolnoschnących. Posiadają konsystencję pasty albo postać płynną, gdzie 
cząsteczki pigmentu są zawieszone zwykle w oleju czyli tzw. nośniku. 
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Olejne farby kryjące nie mają w swojej zawartości żywicy, co nie powoduje ich pękania i łuszczenia.  
Do produkcji tych farb zwykle używa się oleju lnianego, orzechowego lub makowego, w związku z 
krótkim czasem jego schnięcia.  
Zdecydowanie rzadziej używany jest olej rzepakowy, tylko wyjątkowo sojowy, słonecznikowy, 
konopny, rycynowy. Aby przyśpieszyć proces wysychania farby olejnej dodaje się sykatywy (suszki). 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   
Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia 
podany na opakowaniu.  
2.1 Rodzaje materiałów 
2.1.1.Materiały do malowania  
– lakiery wodorozcieńczalne –  preparaty o krótkim czasie wysychania, które nie wydzielają 
intensywnego zapachu. 
– lakiery alkidowo-uretanowane – preparaty wyjątkowo łatwe w aplikacji i nie wymagające 
stosowania lakierów podkładowych.  
Impregnaty gruntująco  - wzmacniające - najczęściej  wodne dyspersje żywicy akrylowej z 
dodatkiem substancji pomocniczych.  Wzmacniają podłoże i zabezpieczają je przed wilgocią. 
Jednocześnie stanowią powłokę paro przepuszczalną. Oprócz tego, że poprawiają przyczepność farb 
nawierzchniowych, zapobiegają występowaniu na pomalowanych powierzchniach  przebarwień.  
Farba ftalowa  do malowania kraty – dostępna w handlu   
 
2.1.2.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.1.3.Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz 
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
 
3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Lakiery mogą być nanoszone za pomocą pędzli, szpachli parkieciarskiej oraz wałków. Narzędzia muszą 
być dobrej jakości, dostosowane do rodzaju lakieru i oczekiwanego efektu finalnego. 
Niezależnie od producenta i rodzaju narzędzi najważniejsze jest, aby wałki i pędzle były dobrze 
wykonane, nie zostawiały śladów i nie gubiły włókien i włosia. Narzędzia najlepiej wykorzystywać 
jednorazowo, tylko do jednej inwestycji.  
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Zasada ta jest szczególnie ważna podczas aplikacji lakierów rozpuszczalnikowych z połyskiem. 
Powodem jest trudność w dokładnym usunięciu resztek lakieru. W przypadku, gdy wałek nie był 
wcześniej używany należy umyć go pod bieżącą wodą oraz wielokrotnie przeczesać w celu usunięcia 
luźnego runa. Następnie wałek musi zostać dokładnie odwirowany oraz wysuszony. Po tych 
czynnościach może być użyty do lakierowania. To samo narzędzie może być stosowane do nakładania 
finalnej warstwy lakieru pod warunkiem przechowywania go w rozpuszczalniku odpowiednim dla 
danego typu lakieru i uprzednim odwirowaniu. 
4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   
wykluczający   uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby   lakierowe   należy   pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami     
normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Powierzchnia   przeznaczona do lakierowania powinna być przeszlifowana, zaszpachlowana, sucha i 
czysta, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających.  
Ważne jest też dokładne odpylenie pomieszczenia poprzez odkurzanie i zamiatanie, a przed ostatnią 
warstwą lakieru także mycie i przetarcie nawierzchni  za pomocą ściereczek antystatycznych. 
Ważną czynnością jest też zabezpieczenie pomieszczenia przed przeciągami i oklejenie wejść 
kawałkami folii.  
Dzięki takim przygotowaniom, w trakcie lakierowania oraz wietrzenia pomieszczenia , do wnętrza nie 
dostaną się drobiny kurzu lub pyłu, które mogłyby zanieczyścić lakier.  
Podczas prowadzenia prac lakierniczych trzeba też pamiętać o utrzymaniu w pomieszczeniu 
odpowiedniej wilgotności nie mniejszej niż 40% i nie wyższej niż 65%.  
 
Temperatura natomiast powinna wynosić od 15°C do 25°C. 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Szlifowanie powierzchni musi być zakończone bardzo starannym odpyleniem powierzchni 
przeznaczonej do lakierowania .Odpowiednie przygotowanie podłoża przeprowadzamy nie tylko przed 
rozpoczęciem lakierowania, ale również między jego kolejnymi warstwami. 
Lakierowanie powierzchni drewnianych  
Czysta, sucha i pozbawiona pyłków powierzchnia  drewniana jest gotowa na aplikację lakieru.  
Powinna  być jednak wcześniej zagruntowana specjalnym podkładem, w celu stablilizowania luźnych 
cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z powierzchnią 
drewnianą.  
Lakiery podkładowe zapobiegają również ciemnieniu drewna, uwypuklają jego strukturę oraz 
zmniejszają zużycie lakierów nawierzchniowych. 
Dopiero, gdy podkład dokładnie wyschnie (należy przestrzegać czasu podanego na opakowaniu), 
możemy nakładać pierwszą warstwę lakieru. 
Lakier, który będzie nanoszony na drewnianą  powierzchnię  należy starannie wymieszać poprzez 
kilkakrotne silne potrząsanie opakowaniem. Jest to szczególnie ważne w przypadku lakierów 
matowych i półmatowych, które zawierają środek matujący, osadzający się na dnie pojemnika. 
Niezależnie od użytego narzędzia, nakładamy 2-3 warstwy preparatu. 
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 Lakier aplikować należy równo na powierzchnię wzdłuż słojów drewna, unikając nakładania się 
warstw na siebie. Lakier nakładamy w równym tempie, stosując taką samą ilość lakieru na każdej 
części powierzchni. Dzięki temu ostateczny efekt wizualny będzie jednolity i nie pozostawi widocznych 
łączeń. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy powierzchnię należy zmatowić drobnoziarnistym papierem 
 ściernym , następnie bardzo starannie odpylić powierzchnię. 
Przed nałożeniem końcowej warstwy warto użyć dodatkowo ściereczek antystatycznych, które niemal 
całkowicie usuną kurz i zapobiegną jego przyleganiu. 
Optymalna temperatura powietrza podczas lakierowania to 15 – 25°C. Należy również zadbać o 
wilgotność w granicach 40 – 60%. Gorsze warunki spowodują, że lakier nie odpowietrzy się 
odpowiednio i po wyschnięciu mogą pojawić się pęcherzyki na jego powierzchni. 
Należy pamiętać również o uszczelnieniu wnętrza, tak by zabezpieczyć je przed przeciągami.  
W tym celu warto okleić drzwi np. folią malarską, która nie tylko zatrzyma w pomieszczeniu optymalną 
temperaturę i wilgotność, ale również zabezpieczy przed przedostawaniem się kurzu czy innych 

nieczystości, które mogłyby przykleić się do świeżej warstwy lakieru 
Ponadto   roboty    malarskie -  lakierowanie  należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
lakieru , która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   
powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   
przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 
wagową.  
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   
formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania materiałów 
Lakiery  i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim 
normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    
jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Lakier powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów lakierów. 
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Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich  
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m . 
b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.  
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   
wymiarów.    
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   
Wyniki   badań   należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy) 
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8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  
wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   
zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  
robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące  dokumenty: 
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  
dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   
obniżeniem   wartości   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   
przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.1 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
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