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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1. WSTĘP.                         
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych pn. „Remont chodników na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 7 w 
Sandomierzu”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych: 
 

1. Rozbiórka istniejących chodników wraz z wywozem gruzu. 
2. UłoŜenie warstwy podsypkowej z piasku ( grubość warstwy 10cm). 
3. UłoŜenie obrzeŜy betonowych 20x6cm. 
4. UłoŜenie kostki gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej ( kolor czerwony). 

 
1.4. Określenia podstawowe: 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonywanych 
robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 
Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyki 
zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową (remontem) obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜące kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dokumentację oraz  dziennik budowy. Organizacja 
zaplecza budowy leŜy po stronie Wykonawcy. 
 
1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Cechy 
materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 
przedmiarem lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i 
pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
inspektora nadzoru i uŜytkownika i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 
wykonaniu naprawy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Budynek w trakcie robót będzie czynny i uŜytkowany. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia budynku, własności publicznej i prywatnej. 
 
1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.203r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.5.9. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono 
inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
  
 kod CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni. 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji . 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜeli dokumentacja przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego stosowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacji  i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym  w umowie. 
 
4.2. Wymagania  dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, 
specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary.  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe 
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lub inne procedury akceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Inwestorowi. 

Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor 
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót ze specyfikacją.W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.3.Certyfikaty i deklaracje. 
Inwestor  moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które 
spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty 
naleŜy przedstawić Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót w formie istotnych informacji, 
− uwagi i zalecenia Zamawiającego 
− daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów, 

budowli, 
− inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plany bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze 
dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i specyfikacją, 
w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny buc zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej – przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór po upływie okresu rękojmi, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowość zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien 
być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu siedmiu dni od daty wpisu do 
Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
Inwestor stwierdza na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Inwestor ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych.  

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy 
powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie -wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie 
wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.  
 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dziennik Budowy, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem 
zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji i specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z póź. 

zm.) 
− Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Nr 

19, poz. 177) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. poz. 881) 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, 

poz. 1229) 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym  (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

póź. zm) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

póź. zm) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego(Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

− Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlano- montaŜowych ( tom 
I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003r. 
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II. CZ ĘŚĆ ZASADNICZA 

 
 

A.1. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni (kod CPV 45233200-1) 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem chodników na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 7 w 
Sandomierzu.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodników z kostki betonowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
przedmiarem, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Kostka betonowa. 
 Do kaŜdej partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę na plac budowy, dołączone 
powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy wykonać na podstawie 
oględzin kostki, pomiaru kostki oraz policzenie uszkodzeń na powierzchni kostki oraz jej 
krawędziach.  Struktura kostki powinna być zwarta, bez rys i pęknięć. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki betonowej prostokątnej wynoszą: 
- 3mm na szerokości i długości, 
- 5 mm na wysokości.  
 Wygląd zewnętrzny kostki betonowej: zwarta struktura, jednorodna powierzchnia 
zewnętrzna, na bocznych powierzchniach mogą występować pory  uwarunkowane produkcją, które 
nie wpływają na wartość uŜytkową. Wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej 
nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu < 8cm i 3 mm przy grubości > 8cm. 
Niedopuszczalne jest występowanie uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe. Dla 
pozostałych krawędzi i naroŜy dopuszcza się występowanie najwyŜej dwóch uszkodzeń o 
maksymalnej długości 30mm i głębokości 8mm.O spełnieniu kryteriów normowych stanowią 
wyniki badań laboratoryjnych. 
 Prawidłowo wykonane kostki betonowe powinny mieć zamknięte i uszczelnione zaczynem 
cementowym powierzchnie zewnętrzne, charakterystyczny ślizg na powierzchniach bocznych oraz 
„gęsią skórkę” na powierzchniach licowych. Po częściowym zanurzeniu w  wodzie powinny 
wykazywać niewielkie podciąganie kapilarne. Powinny „dzwonić” przy uderzeniu jedna o drugą. 
 
2.2. ObrzeŜa chodnikowe betonowe. 
 Niedopuszczalne jest występowanie uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie 
licowe. Dla pozostałych krawędzi i naroŜy dopuszcza się występowanie najwyŜej dwóch uszkodzeń 
o maksymalnej długości 30mm i głębokości 8mm. 
 
2.3. Podsypka. 
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 Na podsypkę cementowo- piaskową pod nawierzchnie naleŜy stosować mieszankę cementu i 
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113(4), cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1(1) i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250(5) 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych 
do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie 
bezpieczeństwa ich wykonania. 
Do układania kostki brukowej oraz obrzeŜy chodnikowych  poza drobnym sprzętem ręcznym, 
potrzebne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów betonowych oraz betoniarka 
wolnospadowa. 
 
4.  TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Materiał powinien być dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułoŜonych na 
paletach. Dostarczony  na plac budowy materiał musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty 
dopuszczające go do stosowania w budownictwie.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. UłoŜenie obrzeŜy chodnikowych. 
 ObrzeŜ chodnikowe układamy na ławie betonowej, której parametry dobieramy w zaleŜności 
od projektowanych parametrów chodnika oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych co 
50m naleŜy wykonać szczelinę dylatacyjną o szerokości 25mm, którą wypełnia się elastyczną masa do 
spoin. Przy układaniu obrzeŜy chodnikowych naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie szczelin 
dylatacyjnych (5mm). Spoiny między obrzeŜami powinny być wypełnione całkowicie na całą 
głębokość. 
 
5.2. UłoŜenie kostki brukowej. 
 Kostkę brukową naleŜy układać na podsypce, zachowując szczeliny 2-3mm pomiędzy 
poszczególnymi elementami. Kostka spełnia wymagania odnośnie wytrzymałości i trwałości tylko 
przy prawidłowo wykonanych spoinach. 
 Podczas układania kostki, spoiny powinny być na bieŜąco uzupełniane. UniemoŜliwi to 
przesuwanie się kostek podczas chodzenia lub dowoŜenia materiałów. Do spoinowania najlepiej 
uŜywać piasku płukanego. Po wstępnym zaspoinowaniu, nawierzchnie naleŜy zamieść a następnie 
ubić wibratorem płytowym. Powierzchnię ubijamy dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach. 
Następnie naleŜy dokładnie wypełnić spoiny.  
 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego na plac budowy materiału. 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia nawierzchni z kostki brukowej polega na sprawdzeniu: 
- szerokości spoin, 
-prawidłowości wykonania spoin, 
- prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- zachowania koloru i wzoru nawierzchni. 
Profil podłuŜny naleŜy sprawdzić za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. 
Odchylenia nawietrzni nie powinny przekraczać 1cm. Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 0,8cm. Dopuszczalne odchylenia profilu – 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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  Jednostką obmiarową dla podsypki i kostki  jest  m2. 
 Jednostką obmiarową dla obrzeŜa chodnikowego jest 1m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji  technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiór częściowy 
− Odbiór końcowy 
− Odbiór pogwarancyjny. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Rozliczenie dla wszystkich robót – zgodnie z warunkami umowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
− PN-EN 1340:2004 – „KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badan” 
− PN- 76/B-06714/00 – ‘Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. Piasek”. 
− PN-EN 1338:2004(u) – „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”. 
− PN-B-11113 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.” 
 
 
 
 
 
          
 


