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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na potrzeby zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe

1.

4.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Brzeskiego w Sandomierzu w zakresie
budowy chodnikéw i infrastruktury zwigzanej z drogg (realizacja odwodnienia
wgtebnego).

Inwestycja ogranicza sie do istn. pasa drogowego ul. Brzeskiego i Portowej — dziatki nr

1699/19 oraz 1382/3 pozostajg we wtadaniu Inwestora.

INWESTOR

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e Umowa nrTl.272.2/33/2018

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r - prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623)

* |Inwentaryzacja w terenie

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W stanie istniejgcym ul. Brzeskiego odwadniana jest powierzchniowo. Wody opadowe
sptywajg na przylegte pasy zieleni. Wzdtuz jezdni brak jest chodnikéw — ruch pieszych
odbywa sie po jezdni i poboczu.

Droga jest oswietlona (jednostronne stupy oswietleniowe w pasie zieleni).

Z ul. Brzeskiego realizowane s3g bezposrednie zjazdy na posesje prywatne (zjazdy
indywidualne z kostki betonowej/betonu cementowego).

Ulica posiada skrzyzowanie z drogg publiczng — ul. Portows.
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6.

7.

8.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna:

Uwzgledniajgc uwarunkowania lokalne oraz planowang konstrukcje wszystkich
nawierzchni, projektowane chodniki wraz z jezdnig zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

Dziatajagc w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych:

- w wyniku analizy dokumentacji archiwalnych udostepnionych przez Inwestora

- w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, wykonania wykopu prébnego

- inwentaryzacji lokalnej

stwierdzono, ze na obszarze inwestycji wystepuja grunty lessowe oraz piaszczysto-lessowe,
przykryte wierzchnig warstwg humusu.

Poziom wody gruntowej ponizej 1,5 m p.p.

Na podstawie powyzszego warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projektuje sie budowe chodnikéw dla pieszych wzdtuz catego odcinka drogi, przebudowe
istn. zjazddw na poszczegdlne posesje oraz przebudowe odwodnienia na odwodnienie
wgtebne (kanalizacja deszczowa).

Zgodnie z powyzszym, w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang:
-kanalizacja deszczowa pod ul. Brzeskiego (kolektor zbiorczy, przykanaliki)

-poszerzenie jezdni ul. Brzeskiego do 5m wraz z wbudowaniem wpustdw deszczowych i
ustawieniem kraweznikow betonowych

-budowa obustronnych chodnikow przylegtych do jezdni o szer. 2m kazdy
-przebudowa (dostosowanie) istn. zjazdéw indywidualnych.

DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje sie poza strefg ochron konserwatorskiej.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych.
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9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana

do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko naturalne

w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego planowana inwestycja znajduje sie poza terenami objetymi formami
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkéw
w zakresie oddziatywania na srodowisko.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przebudowg ulicy oraz infrastruktury z nig
zwigzanej nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

Materiaty uzyte do remontu i przebudowy powinny posiada¢ wymagane atesty

i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
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1l. CZESC TECHNICZNA

1. Konstrukcja przebudowywanej jezdni ul. Brzeskieg 0

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- warstwa podbudowy (kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

- w-wa mrozoochronna mieszanki z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (nosna i odsgczajaca) gr. 22cm

- warstwa odcinajgca z geosyntetyku

Krawezniki: betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem.
Obrzeza: betonowe gr. 8x30cm.

Do wykonania chodnikow zaleca sie stosowanie kostki bezfazowej (kolor - zgodnie z
kolorystyka chodnika na ul. Portowej). Nawierzchnia chodnikéw utozona z 2% spadkiem na
istniejgcy jezdnie w celu odwodnienia do proj. sieci kanalizacyjne;j.

Projektowang nawierzchnie chodnika wykonac¢ z kostki betonowej bezfazowe;.

Szczegoty konstrukcyjne oraz materiatowe — wg czesci rysunkowej (rysunki nr K-1 K-2)

2. Konstrukcja przebudowywanych zjazdoéw indywidualn ych z ul. Brzeskiego

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- warstwa podbudowy (kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie) gr. 25cm

- w-wa mrozoochronna mieszanki z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15cm

Do wykonania warstwy Scieralnej zjazdow stosowac kostki bezfazowe.
Szczegdty konstrukcyjne oraz materiatowe — wg czesci rysunkowej (rysunki nr K-1)

3. Odwodnienie ulicy

STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

W obecnej chwili teren podlegajacy inwestycji nie posiada kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem Sciekéw deszczowych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej
zlokalizowana na dziatce nr ew. 1382/3 w ulicy Portowej.

OPIS OGOLNY WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wadd
opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr ew.
1382/3 w ulicy Portowe;.
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Wody opadowe z powierzchni utwardzonych: z drég, zjazdow oraz chodnikdow, beda
zbierane przez projektowane wpusty drogowe zeliwne zlokalizowane przy obydwu
krawedziach jezdni i odprowadzone do uktadu zbiorczego kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe odprowadzane beda systemem kanalizacji do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Odprowadzenie sciekow do istn. studni zbiorczej w ulicy Portowej - wg czesci
graficznej /rys.PB-S-1/.

MATERIAL KANALIZACJI DESZCZOWE)

Kanaty gtéwne zaprojektowano z rur dwusciennych PP @250 mm karbowanych na
zewnatrz, a wewnatrz o Sciankach gtadkich. Podtgczenia wpustéw zaprojektowano z rur
dwusciennych PP @200 mm karbowanych na zewnatrz, a wewnatrz o $ciankach gtadkich.
Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na scieranie i korozje
oraz sztywnosci obwodowej 8kN/m? (SN8) - wg normy PN-EN ISO 9969.

Pofaczenia rur PP nalezy zastosowac za pomocg ztgczki kielichowej z uszczelka co
najmniej dwuwargowg z EPDM osadzong w gniazdach ztgczki. Rury przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pekniec lub uszkodzen.
Rury z wadami nalezy odrzucié.

STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Projektowane studnie to studnie typowe, ktore stuzy¢ bedg do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementow betonowych
o przekroju kotowym $rednicy 1200mm z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci
W38, nasigkliwosci < 5%. Kregi oraz podstawa studni majg wyprofilowane powierzchnie
czotowe tworzace ztgcze w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelka z elastomeru,
umieszczong wewnatrz ztgcza pomiedzy sasiednimi elementami studni zapewniajg
wymagang szczelnos¢ potgczenia. Studnie nalezy przykry¢ ptytg pokrywowa pod wiaz.

Na studniach zastosowac wtazy kanatowe klasy D-400 o $rednicy ®600 mm z wktadka
gumowag, wg PN-EN-124: 2000 posiadajgce certyfikat zgodnosci. Studnie nalezy zlokalizowac
na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazow do wysokosci 0,1 m przeprowadzi¢ za pomocg
pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych lub szalunku pneumatycznego.

W czasie wykonywania studni nalezy zastosowaé stopnie ztazowe stalowe o $rednicy
®30 mm z izolacjg antykorozyjng (farba chlorokauczukowa) osadzone mijankowo w dwdch
rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zaméwié kregi
z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie
tworzywem sztucznym). Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢
dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi z wypetniaczami
z poliestru w ilosci nie mniejszej niz 3,0 kg/m?.
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Przy przejsciu kanatéw przez studnie nalezy zastosowaé przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.

Szczegodt typowej studni wg czesci graficznej /rys.PB-S-3/.

WPUST ULICZNY

Whpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania woéd deszczowych
z ciaggdw komunikacyjnych. Srednica wewnetrzna poszczegdlnych elementéw wynosi 500
mm.

Odprowadzenie sciekow z poszczegdlnych wpustow ulicznych nalezy wykonaé z rur
dwusciennych PP karbowanych na zewnatrz, sztywnosci obwodowej 8kN/m? (SN8) i $rednicy
@00mm. Przykanaliki podtgczone zostang bezposrednio do studni rewizyjnej. Pofaczenie
powinno by¢ wykonane szczelnie i przegubowo.

Wpusty deszczowe wykona¢ z osadnikami i kratg mocowang na ptycie odcigzajgcej
z zawiasem i ryglem o wymiarach min. 400x600 mm na rzednych zgodnych z opracowaniem
drogowym. Schemat wpustu wg /rys. PB-S-4/.

OCHRONA PRZED PRZEMARZANIEM

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie (od wierzchu rury do powierzchni terenu)
powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem S$ciekdw w rurach. Jest ona uzalezniona od
gtebokosci przemarzania gruntu hz dla danej czesci kraju. Dla przewoddéw z PP wynosi
hn =h; + 0,4 m (powinna by¢ o 40 cm wieksza od gtebokosci przemarzania gruntu).

Wielkosé Glebokosé przykrycia
Strefa przemarzania h, dla rur [m]
w strefie [m]
| h, =0,8 1.2
11 h, =10 1.4
111 h, =12 1,6
IV h, =14 1.8

Dla strefy Ill przyjeto h, = 1,2 + 0,4=1,6m. Wszystkie odcinki rurociggdw o zagtebieniu
mniejszym niz 1,6m, powinny by¢ ocieplone warstwg izolacyjng z keramzytu od gory i po
bokach. Grubosci warstwy ocieplajacej z keramzytu: w Il strefie klimatycznej wynosi 30cm w
zaleznosci od grubosci warstwy przykrycia nie mniej jednak niz 0,25 m od powierzchni
terenu. Warstwe izolacyjng nalezy odpowiednio zagesci¢, szczegdlnie po bokach rury. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ porysowania Scianki rury, nalezy oddzieli¢ warstwe ocieplajacg od
rury, warstwg piasku lub folig z tworzywa sztucznego.

OBLICZENIA | DOBORY URZADZEN DO KANALIZACJI DESZCZOWE)
ILOSC WOD OPADOWYCH Z PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zalozenia:
— Qm=150[l/s - ha] — miarodajne natezenie deszczu
— | — wspodtczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni
10
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0 Ygr=0,9 —drogi asfaltowe
0 Y=0,7 —chodniki z kostki brukowej
0 ;=0,7 —zjazdy z kostki brukowej
— F—powierzchnia poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania
0 F4r=615m?=0,0615 ha — drogi asfaltowe
0 Fc= 400 m?=0,0400 ha — chodniki z kostki brukowej
0 F,=50m?=0,0050 ha - zjazdy z kostki brukowej
— Qo — obliczeniowy sptyw powierzchniowy

Q, =F Wy, [, =1303 [dm*/g]

DOBOR KANAtU GtOWNEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWE)

— przeptyw $ciekdw deszczowych Q=13,03 [dm3/s]
— spadek kanatu i=0,5 [%]
— kanat deszczowy KD2-KDi ®250 [mm]

Dobdr kanatu wg programu Uponor:

— napetnienie przewodu h=8,2 [cm]

— wypetnienie w kanale W =33 [%]

— predkosé w kanale v=0,91 [m/s]
PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji deszczowej
i studni rewizyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-1610/2002.

W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
w badanym odcinku kanatu. Czas préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach powinien wynosi¢ 30 minut. W trakcie trwania proby wszelkie odgatezienia
nalezy zaslepi¢. W czasie trwania proby nalezy dokonywac kontroli ztgczy, scian przewodu
studzienki kanalizacyjne;j.

Na catej dtugosci projektowanego kanatu przewiduje sie wykonanie wykopdw ciggtych,
wasko-przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

ROBOTY ZIEMNE

Przyjeto, iz wykopy pod projektowany odcinek kanalizacji deszczowej bedg wykonane,
jako wykopy wasko przestrzenne o S$cianach pionowych, umocnionych deskowaniem
poziomym systemem np.: OW-Wronki lub wyprasek stalowych.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Catos¢ przytaczy wykonac po makroniwelacji terenu.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ i odebraé¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych "cz.ll - 1988r. - Instalacje sanitarne
i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych naktada sie obowigzek chronienia
znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

POSADOWIENIE PRZEWODOW

Rurociagi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. I-ll - z max
wykorzystaniem gruntu pochodzgcego z wykopu. Celem zabezpieczenia rurociggéw
gtéwnych przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do wysokosci 30 cm ponad wierzch gruntem
piaszczystym (lub warstwg dociepleniowg z keramzytu), bez grud, bryt i kamieni. Przy
wykonaniu zasypki winna obowigzywaé zasada maksymalnego wykorzystania urobku
pochodzacego z wykopu nadajacego sie do zasypania i zageszczenia.

Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na ,pachy" rur). Obsypke oraz zasypke wykonaé recznie warstwami po 0,10m kazda
i oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia min. Is = 0,98. Do wysokosci
50 cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.

UKLADANIE PRZEWODOW ORAZ ICH MONTAZ

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw do przewoddw rurowych
z PP, systemow do przesytania sciekdw na zewnatrz. Przewody z tworzywa sztucznego
mozna montowac przy temperaturze od +5°C do +30°C. Polipropylen jest odporny na
dziatanie temperatur w zakresie od —20°C do 100°C.

Sposdb montazu kanatdw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéow zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie
mogq miec uszkodzen. Rury nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow
lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu
i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach
waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do
wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych
odcinkow.

Poza tym, istotne znaczenie ma ciezar rur. Przy stosowaniu technologii montazu
przewoddw na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztédw zawierajacych
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ciezkg armature, ktérg nastepnie nalezy potgczy¢ z ciggiem zmontowanych rur juz
w wykopie.

USYTUOWANIE POZIOME | PIONOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projektowany uktad instalacji zewnetrznych prowadzony jest w dziatkach Inwestora
w terenie utwardzonym. Trase przebiegu projektowanych instalacji zewnetrznych powinien
wyznaczy¢ uprawniony geodeta w nawigzaniu do domiaru. Usytuowanie poziome pokazano
na mapie w skali 1: 500 wg /rys.PB-S-1/. Usytuowanie pionowe pokazano na profilu zgodnie
z czescia graficzng opracowania.

W przypadku wystgpienia odcinkdw o zagtebieniu mniejszym niz 1,6 m w stosunku do
kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ rurociagi przed przemarzaniem.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako obudowe
wykopu, Scianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonaé¢ za pomoca igtofiltrow
zlokalizowanych po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0 m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu
w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykonac za
pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na odprowadzanie wody z wykopu uzyska¢ zgode
administratora odbiornika np. kanatu lub cieku oraz w razie potrzeby Pozwolenie
Wodnoprawne.

Branza drogowa - opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek

Branza sanitarna - opracowata:
Mgr inz. Marta Wojdyta
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Illl. WYTYCZNE REALIZACYJNE

1.

2.

Chodniki i zjazdy.

Nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw zostanie wykonana z kostki betonowej o grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowe]j i podbudowie z ttucznia kamiennego. Kostka betonowa
musi spetnia¢ wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw wg. PN-EN 1338.

Nasigkliwos¢ kostki powinna wynosi¢ max. 4,0%.

Kostke nalezy uktadaé¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych majac na uwadze,
Ze po procesie ubijania podsypka ulegnie wtasciwemu dogeszczeniu.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie

z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na
podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakoiczone przed rozpoczeciem
wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymienic na kostki cate/nieuszkodzone.

Kostke nalezy uktadad z ograniczeniem krawedzi nawierzchni za pomocga kraweznika
betonowego.

Krawezniki 15x300x100 uktada¢ na tawie betonowej z oporem. Szczegétowe wymagania
technologiczne i materiatowe okresla SST D-08.01.01b

Przebudowa jezdni istniejace;j.

W ramach przebudowy konstrukcji nawierzchni wymianie beda podlegaé warstwy
podbudowy drogowej (mieszanki kruszyw niezwigzanych oraz stabilizowanych
hydraulicznie) wraz z wbudowaniem nowego pakietu warstw bitumicznych jako warstwy
wigzacej i Scieralne;j.

Uziarnienie kruszywa do warstw podbudowy oraz do warstw ulepszonego podtoza opisano
na rysunkach konstrukcyjnych. Szczegétowe wymagania materiatlowe w zakresie
podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza opisuje SST D-04.04.02B / D-04.05.01A

Wymieniana konstrukcja jezdni ul. Brzeskiego zbudowana bedzie w technologii bitumicznej
potsztywnej. Zaleca sie wbudowanie nastepujacych mieszanek mineralno-asfaltowych:

14



Przebudowa ul. Brzeskiego w Sandomierzu

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu 50/70

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu 50/70.

Szczegdtowe wymagania materiatowe dla mieszanek mineralno-asfaltowych okresla SST D-
05.03.05a oraz D-05.03.05b.

Wbudowanie geosyntetyku — podstawowe zalecenia:

Przed roztozeniem geosyntetyku nalezy poprawnie przygotowac podtoze. Powierzchnia
musi by¢ wyréwnana, bez korzeni, ostrych kamieni-skat. Materiat uktada¢ na zaktadke 30
do 50 cm. Ciecie geotkanin moze by¢ wykonywane nozycami lub nozem termicznym. Po
ufozeniu geotkaniny, przed zasypaniem materiatem zasypowym nie dopuszcza sie ruchu
kotowego, szczegdlnie pojazddw gasiennicowych. Materiat zasypowy powinien byc¢
pozbawiony elementdow ostrych mogacych uszkodzi¢ geotkanine/geowtdknine.

Po zdjeciu foli z rolki materiatu geosyntetycznego i roztozeniu materiat / szczegdlnie
polipropylen / powinien by¢ w krétkim czasie przykryty kruszywem.

Do warstwy odcinajgcej zaleca sie uzycie geowtdkniny o gramaturze (masie
powierzchniowej) min. 190g/m2 oraz wytrzymatosci na rozcigganie nie mniej niz 13kN/m.

Szczegdtowe wymagania materiatowe i technologiczne opisujg poszczegdlne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigce integralng czesé
niniejszej dokumentacji projektowe;j.

UWAGI OGOLNE.

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci - dotyczy w szczegolnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz
sieci wodociggowych (w tym istn. w90 zlokalizowany pod jezdnig ul. Brzeskiego).

Przed przystgpieniem do robdét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje infrastruktury podziemnej
uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane sg
uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajgce gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczy¢ typowymi rurami
ostonowymi dwudzielnymi (HDPE). Rury montowaé na przewodach centrycznie. W rurach
ostonowych montowanych na rurach przewodowych (np. gazocigg) nalezy stosowac
dedykowane ptozy dystansowe dobierane w zaleznosci od S$rednicy zewnetrznej
ochranianego przewodu i $rednicy wewnetrznej dobranej rury ostonowej. Montaz oston i
ptdz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wszystkie roboty prowadzié¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wtasciciela danej
sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodéw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokosciach nienormatywnych, nalezy
wstrzyma¢ roboty budowlane zwigzane 1z budowg konstrukcji nawierzchni
i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie witasciciela sieci (w porozumieniu
z gestorem nalezy wdwczas ustali¢c sposob nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji
kolizji).

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatdw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowad i zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem wiasciciela danej sieci.

Opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Gtéwne roboty budowlane prowadzone bedg w nastepujacej kolejnosci:

rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni

wykonanie poszerzenia pod jezdnie i chodniki (usuniecie humusu, korytowanie)
wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne
wykonanie ewentualnych przekopdw recznych

wykonanie wykopdéw pod sie¢ kanalizacji deszczowej
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej
budowa kanalizacji deszczowej

wbudowanie warstwy ulepszonego podtoza

ustawienie nowych kraweznikdw betonowych

wykonanie warstw podbudowy pomocniczej

wykonanie wierzchnich warstw konstrukcji drogowej
wykonanie chodnikéw dla pieszych

plantowanie i uporzgdkowanie terenu przylegtego wraz z zagospodarowaniem

powierzchni zielonych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie placu budowy:

W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robodt zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna oraz droga publiczna tj. jezdnia ul. Portowe;.

Elementy, ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana modernizacja nawierzchni drogowych bedzie realizowana w typowej technologii,
przy uzyciu standardowego sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie wykorzystywania
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ciezkich elementéw prefabrykowanych jak réwniez udziatu innych niebezpiecznych robédt
budowlanych.

W trakcie robdét ziemnych wymagane s3 reczne przekopy kontrolne potwierdzajace
gtebokos¢ utozenia linii podziemnych kablowych.

Roboty budowlane (w tym ew. zabezpieczenie wszystkich kabli na catym obszarze
prowadzonych robdt) muszg byé prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod
nadzorem wiasciciela danej sieci.

e Zagrozenia, ktore mogg wystapic¢ w trakcie budowy

Gtéwne zagrozenia w trakcie realizacji robét mogg by¢ zwigzane z ciggtym ruchem pojazdow
—na ulicy Brzeskiego jak réwniez na ulicy Portowej.

Czynnosci  ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robdt
budowlanych zwigzane bedg miedzy innymi z:

-pracg maszyn w trakcie budowy kanalizacji deszczowej

-pracg maszyn w trakcie rozbidrki nawierzchni drogowych (rozbidérki nawierzchni
bitumicznych, kruszenie nawierzchni z betonu cementowego (zjazd), zatadunek i odwdz
destruktu)

-pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni bitumicznej/z kostki betonowej
-pracg sprzetu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

-pracg W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci dot. sieci
elektroenergetycznych i gazowych).

¢ Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOllnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdtowego instruktazu zatrudnionym
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdot, powinni by¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkdéw, sposobie wykonywania pracy
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

« Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie co najmniej w zakresie:
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- utrzymania we wtasciwym stanie wygrodzenia placu budowy

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i co najmniej

2 gasnice pionowe.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych kierownik budowy winien zapewnic
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robdt a takze zapewni¢ niekolidujgce
miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz sprzetu budowlanego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone beda w rejonie ulicy, po ktérej odbywa sie ciggty
ruch kotowy i pieszy. Z tego wzgledu sposéb zaopatrywania placu budowy (w tym trasy
przejazdu i dostaw) nalezy wyznaczy¢ w uzgodnieniu z Inwestorem majgc na uwadze
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Kierownik robot jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy a przed przystgpieniem do robét budowlanych
- do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Mgr inz. Mateusz Ciotek
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V.CZESC RYSUNKOWA

CoNooRWNE

PS-1 Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej

PS-2 Plan sytuacyjny na mapie ewidencyjnej

PS-3 Plan warstwicowy

K-1 Przekroj konstrukcyjny

K-2 Przekroj charakterystyczny

PB-S-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej
PB-S-2 Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

PB-S-3 Typowa studnia kanalizacyjna

PB-S-4 Typowy wpust drogowy
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