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I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt :
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ] DREWNIANE]( stare miasto)
w Sandomierzu przy ul. Rynek , Opatowskiej , Pl.Poniatowskiego , ul. Katedralna

i ul. Zamkowa
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA PCV (nowe miasto)
w Sandomierzu przy ul. Czachowskiego , Kosely , Kréla , Mickiewicza , Zétkiewskiego ,
Stowackiego i Portowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robot przy wymianie stolarki okiennej wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robot np. folig budowlang ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykdw okien ze $cianami i parapetami

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementéw mocujacych stare okna)

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkdw |,
warunkow realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$c takiej organizacji roboty , by montaz nowego okna nastepowat bezposrednio po
demontazu starego - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktére muszg by¢
usuniete przed montazem nowego okna ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozér , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obciaza wykonawce . Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe



Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowaq obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,



badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.19. /stotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.23. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.24. Zarzadzajacym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robot
w wymaganym dla realizacji zakresie .
Ze wzgledu na wymagany krétki okres realizacji Wykonawca obowigzany bedzie zapewnic¢
odpowiednig ilo$¢ ekip montazowych i pracownikow oraz ustali¢ z zarzadcg obiektu precyzyjny
harmonogram roboét przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie
wykonawcy. Pobor wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen .
Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .

1.5.2. Zgodnos¢ robét z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zafaczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okreslone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw i elementéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia w rejonie wymiany okien , porecze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy |,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokédt terenu prowadzonych robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajacych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie wymiany okien nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynku , wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.




1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogdine

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie okien

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framugi ram okiennych

Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne .

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inwestora.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegélnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robodt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na Jako$¢ robdt ,
Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma_ lub aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z przedmiarami i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej - przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora. .

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.



uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw czesciowych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, III, 1V,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.



II. CZESC ZASADNICZA

SST - 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie okien

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framugi ram okiennych

Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang okien i drzwi balkonowych drewnianych na drewniane i z profili
PCV.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg i
montazem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .

W zakres robot wchodzg roboty :

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej drewnianej,

- montaz nowych okien i drzwi balkonowych drewnianych lub z profili PCV ,

- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejacych Scian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora .

2. MATERIALY

0golne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okre$lonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji techniczney .
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrddle
produkcji , zakupu materiatéw i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okresSlone dokumenty.
Wykonawca jest obowiazany przez okres wykonywania robdt przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robdt.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.



Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz o aprobatach technicznych Ilub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgacych norm (PN, BN) lub posiadajq aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty musza by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.

2.1. Okna i drzwi balkonowe drewniane ( ha Starym Miescie)

- Do produkgji okien i drzwi balkonowych nalezy uzy¢ wysokiej klasy drewna sosnowego .

Drewno powinno by¢ najlepszych gatunkéw bez sekéw , przezywiczenia i pekniec.

- Drewno winno by¢ poddawane trojwarstwowemu klejeniu , klejami wysokiej jakosci. odpornymi na
wode i odpornymi na wysokg temperature .

- Drewno winno byc¢ suszone do odpowiedniej wilgotnosci .

- Drewno winno zapewni¢ wysokie walory ekologiczne i estetyczne i nie zmienia¢ wymiardw i
ksztattdw drewna pod wptywem zmian wilgotnosci , nastonecznienia i temperatury.

- Wyroby powinny by¢ impregnowane gteboko wsigkliwym Srodkiem zapewniajgcym wystarczajaca
skutecznos¢ grzybobodjczg , odporno$¢ na wilgotnos¢ i dziatanie promieniowania stonecznego.

- Wyroby z drewna powinny by¢ pomalowane ekologicznymi farbami ktére dajgq pewnosc¢
odpowiedniej jakosci (gtadkos¢ i trwatosc ) .

- W w/w wyrobach nalezy zastosowa¢ okucia obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne.
Powinny one by¢ funkcjonalne i estetyczne i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymato$¢ skrzydta
okiennego lub drzwi balkonowych.

- Wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekdw i zapachdw .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- W oknach powinny by¢ zastosowane hermetyczne , podwdjne szyby zespolone typu FLOAT lub
rownowazne.

- Szyby powinny by¢ mocowane za pomocg listew przyszybowych .

Do uszczelniana nalezy stosowac silikon.

- Okapnik nalezy wykonac ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajgcym wody na zewnatrz
okna . Okapnik nalezy kolorystycznie dopasowac do koloru okna.

- Okna powinny by¢ wykonane wg ksztattu i wymiardw okien istniejacych.

- Drewno powinno spetnia¢ wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

- Szyby powinny spetnia¢ wymagania PN BN-89/6821-02.

- Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

2.2. Oknai drzwi balkonowe drewniane z profili PCV( na nowym miescie)

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna posiada¢ nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej trzykomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatow niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co najmniej
1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe

- szkto zespolone jednokomorowe ,podwdjne  Float 4-16-4 lub rownowazne ( wymagany
wspotczynnik K=1,1W/m?lub mnigjszy )

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkéw , dzwiekdw i zapachdw .
- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.



- kolor biaty ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane typu ,Aereco”wg ustalen z Inwestorem).
- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potaczen piankg montazowa.

2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.4. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
2.5. Zaprawa tynkarska — do obrdbek osciezy — zastosowac gotowa zaprawe szybkowigzacq .

2.6. Farba do pomalowania osciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq

wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy kompletng
aprobate techniczna na oferowany system okienny . Stanie sie on oprocz instrukcji montazu
podstawowym dokumentem odbioru robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogodlnych zasad BHP.
Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
Szczegolnie grozne wydajg sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokosci. Wystapig takze roboty Slusarskie polegajace na demontazu konstrukcji
zamocowan dotychczasowych okien drewnianych.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukgji
istniejacego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbidrki podczas silnych wiatréw ,

- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.

0golne zasady wykonania robaét :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajacego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajagcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.



2/. Zdemontowang stolarke nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkow , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic .
4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na

nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow .Plaszczyzny wegarkdw i progu
wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .

5/.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.

a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 c¢cm liczba punktow
zamocowania 4 szt.

Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- wnadprozu i progu nie mocuje sie

- nastojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od
progu

b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba
punktéw zamocowania 6 szt.

Rozmieszczenie punktéow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .

¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm liczba
punktow zamocowania 8 szt. .

Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu

d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktéw zamocowania 4 szt. .

Rozmieszczenie punktéow zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V2 wysokosci ; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .

e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci



do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w Y2 wysokosci
; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .

f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm  liczba punktdw zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .

6/. Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otworow mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwno$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm — do 2 m , 4mm — powyzej 2
m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikdw typu zaczepdw , gwintowanych
hakow do oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm

8/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykonczenia stykow okien ze Scianami i parapetami . Dopuszczone
wykonczenie stykdw w sposob tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie



a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelni¢ silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatdw i

elementdw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach . Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow |,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatgq techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora bedq odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ okien lub drzwi balkonowych wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru korcowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .

Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Czesc¢ I Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10 , poz.47)



