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I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  : 

-   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ( stare miasto) 

w Sandomierzu przy ul. Rynek , Opatowskiej , Pl.Poniatowskiego , ul. Katedralna 

  i ul. Zamkowa 

-   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA PCV (nowe miasto)

w Sandomierzu przy ul. Czachowskiego , Koseły , Króla , Mickiewicza , śółkiewskiego ,

Słowackiego  i Portowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  :

W zakres robót przy wymianie stolarki okiennej  wchodzą:
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,
- trwałe wykończenie styków okien ze ścianami i parapetami  , 
- transport poziomy i pionowy ,
- wycinanie elementów metalowych ( elementów mocujących stare okna)

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  ,
warunków realizacji i prowadzenia robót.
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i uŜytkowanym obiekcie , 
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
- konieczność takiej organizacji roboty , by montaŜ nowego okna następował  bezpośrednio po
demontaŜu starego - naleŜy zwrócić uwagę na demontowane elementy stalowe , które muszą być
usunięte  przed montaŜem nowego okna ,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy.
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąŜa wykonawcę . Wykonawca
obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .
 Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących.

1.4. Określenia podstawowe 
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  Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  1.4.1.  budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach. 
  1.4.2.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,
a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.3.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.4.  remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieŜącej
konserwacji. 
  1.4.5.  terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa
obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
  1.4.8. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8. 
  1.4.9.  wyrobie  budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
uŜytkową. 
  1.4.10.  dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.11.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upowaŜniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę.
1.4.12.  rejestrze  obmiarów  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.4.13.  materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak
równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.14.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.15.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 
1.4.16.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.
  1.4.17.  grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

     inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i 

      praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje techniczne  w  
      budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.

 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i zanikających,
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badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak równieŜ przy odbiorze gotowego
obiektu. 
  1.4.19.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.20.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji. 
  1.4.21.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek
przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.22.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót. 
  1.4.23.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
  1.4.24.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z  SST i poleceniami Inwestora 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe Wykonawcy  front robót
w wymaganym dla realizacji zakresie . 
Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca obowiązany będzie zapewnić
odpowiednią ilość ekip montaŜowych i pracowników oraz ustalić  z zarządcą  obiektu  precyzyjny
harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza budowy leŜy po stronie
wykonawcy.  Pobór wody i energii elektrycznej  w obrębie remontowanych pomieszczeń . 
Korzystanie z urządzeń sanitarnych  w obrębie remontowanych pomieszczeń . 
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią  załączniki
do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich
waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  , który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i  SST. 
Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uwaŜane  za wartości  docelowe, 
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w
tym:  ogrodzenia w rejonie wymiany okien ,  poręcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne
do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w
cenę umowną. 
     
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  , 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a wynikających z hałasu lub
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.

  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach  mieszkalnych . 
Teren w rejonie wymiany okien naleŜy wygrodzić i oznakować .
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Budynek w trakcie robót będzie czynny i uŜytkowany .
 Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
budynku , własności publicznej i prywatnej. 

  1.5.7.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
 
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie  przestrzegał  praw
patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Inwestora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. 

1.6. Nazwy i kody 

Kod CPV 45000000-7  Wymagania ogólne
Kod CPV 45421120-1  Instalowanie okien   
Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw   sztucznych 
Kod CPV  45421130-4 Instalowanie drewnianych  framugi ram okiennych 
Kod CPV  45110000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  45442110-1 Malowanie budynków

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne . 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt uŜywany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
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Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami
określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi
w   SST  i  wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie
mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczególnych budynkach .
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inwestora. 
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych.
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później  niŜ  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania  robót,  moŜliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
 zgodnie z  SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach
w trakcie prowadzenia robót. 
JeŜeli  niedociągnięcia  te będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na Jakość robót ,
Inwestor  moŜe  natychmiast  wstrzymać roboty. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca. 

6.3.  Badania prowadzone przez Inwestora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor wskaŜe uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umoŜliwienia
jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. 
Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inwestor moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.4.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej
Normy,  jeŜeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda  ich  partia
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarami i  SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inwestora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie. 
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7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny byćzgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
kosztorysowej  - przedmiarze robót. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. 
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.
 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  w zawiadomieniu  Inwestora. .
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inwestora   zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności
Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
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uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  .

9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
póz. 2042) 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA
 

SST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45421120-1  Instalowanie okien   
Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw   sztucznych 
Kod CPV  45421130-4 Instalowanie drewnianych  framugi ram okiennych 
Kod CPV  45110000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  45442110-1 Malowanie budynków

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót związanych z wymianą okien i drzwi balkonowych drewnianych na drewniane  i z profili
PCV.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i
montaŜem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .
W zakres robót  wchodzą  roboty :
- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej  i drzwiowej balkonowej  drewnianej,
- montaŜ nowych okien i drzwi balkonowych  drewnianych lub z profili PCV ,
- obrobienie ościeŜy  gotowym tynkiem  dostępnym w handlu ,
- pomalowanie tynku w kolorach istniejących ścian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z  ST i poleceniami Inwestora .  
 
2. MATERIAŁY         

  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a takŜe Ŝe powinny być zgodne  z wymaganiami
określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  -
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności ,
deklarację zgodności z Polską Normą  , a takŜe inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące
podstawę  ich wykonania  a takŜe oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego.
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Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym
uŜyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . KaŜda zamiana
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne  oraz  kolorystykę  dokładnie  zgodną z
przyjętymi  w  ST.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  pierwszej   klasie  jakości.  Odstępstwa  są
niedopuszczalne.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych  zgodnie  z  ustawą,
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inwestora.
  

2.1. Okna i  drzwi balkonowe  drewniane ( na Starym Mieście)
            

- Do produkcji okien i drzwi balkonowych   naleŜy uŜyć wysokiej klasy drewna sosnowego . 
Drewno powinno być najlepszych gatunków  bez sęków , przeŜywiczenia  i pęknięć. 
- Drewno winno być poddawane trójwarstwowemu klejeniu  , klejami wysokiej jakości. odpornymi na
wodę  i odpornymi na wysoką temperaturę  .
- Drewno winno być suszone do odpowiedniej wilgotności  .
- Drewno winno zapewnić  wysokie walory ekologiczne  i estetyczne  i nie zmieniać wymiarów i
kształtów  drewna pod  wpływem zmian wilgotności  , nasłonecznienia  i temperatury.
- Wyroby powinny być impregnowane  głęboko wsiąkliwym środkiem  zapewniającym wystarczająca
skuteczność grzybobójczą  , odporność na wilgotność  i działanie promieniowania słonecznego.
- Wyroby z drewna powinny być pomalowane ekologicznymi  farbami  które  dają pewność
odpowiedniej jakości  (gładkość i trwałość ) .
- W w/w wyrobach naleŜy zastosować okucia  obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne.
Powinny one  być   funkcjonalne i estetyczne  i zapewniać odpowiednią wytrzymałość skrzydła
okiennego lub drzwi balkonowych.
- Wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym ,
która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie
zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- W oknach powinny być zastosowane  hermetyczne  , podwójne szyby zespolone  typu FLOAT lub
równowaŜne.
- Szyby powinny być mocowane za pomocą  listew przyszybowych . 
 Do uszczelniana naleŜy stosować  silikon.
- Okapnik naleŜy wykonać ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzającym wody na zewnątrz
okna . Okapnik  naleŜy kolorystycznie dopasować do koloru okna. 
- Okna powinny być wykonane  wg kształtu   i wymiarów  okien istniejących.
- Drewno  powinno spełniać wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .
- Szyby powinny   spełniać wymagania PN BN-89/6821-02.
- Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

2.2.     Okna i  drzwi balkonowe  drewniane z profili PCV( na nowym mieście)

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne:
- profil powinien być co najmniej trzykomorowy  z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego do  
materiałów niezapalnych , wewnątrz wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co najmniej
1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe 
- szkło zespolone jednokomorowe ,podwójne   Float 4-16-4 lub równowaŜne ( wymagany
współczynnik K=1,1W/m2 lub mniejszy )
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne,
- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym ,
która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie
zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
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- kolor biały ,
- blokada błędnego połoŜenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  typu „Aereco”wg ustaleń z Inwestorem).
- montaŜ okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montaŜową. 

2.3   Pianka poliuretanowa  
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu .

2.4.  Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .

2.5.   Zaprawa tynkarska – do obróbek ościeŜy – zastosować gotowa zaprawę szybkowiąŜącą .

2.6.   Farba do pomalowania ościeŜy – emulsyjna do malowania elewacji – dostępna w handlu. 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  naleŜy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji 
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną
aprobatę techniczna  na oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji montaŜu
podstawowym  dokumentem odbioru robót.
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP. 
Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
Szczególnie groźne wydają się zagroŜenia związane z moŜliwością stłuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokości. Wystąpią takŜe roboty ślusarskie  polegające na demontaŜu konstrukcji
zamocowań dotychczasowych okien drewnianych. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca ( strefy) rozbiórki i montaŜu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
Zabronione jest między innymi :
- wykonanie rozbiórki podczas silnych wiatrów ,
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki , 
- nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

  Ogólne zasady wykonania robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
 
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod groźbą zatrzymania robot.
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2/. Zdemontowaną stolarkę naleŜy składować  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora 

3/. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność  wykonania ościeŜa i  ewentualnie stan
powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeŜnica a  w przypadku występujących wad  w
wykonaniu ościeŜa  lub zabrudzenia  powierzchni ościeŜa  , ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić .

4/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na
nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu
wykazujące wyłamania  i krzywizny  naleŜy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .

 5/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 

 Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu.

a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów
zamocowania  4 szt.  

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadproŜu i progu   nie mocuje się 

- na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. od
progu 

b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba
punktów zamocowania  6 szt.  

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu i progu w ½ szerokości okna 

- na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. 

od progu .

c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyŜej 200 cm   liczba
punktów zamocowania  8 szt. .

 Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach
od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  

 - na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. od progu 

d/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba
punktów zamocowania  4 szt.  .

  Rozmieszczenie punktów zamocowania :

  -  w nadproŜu i progu   nie mocuje się 

  - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½ wysokości ;  w
odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .

 e/ Przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
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 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  

    Rozmieszczenie punktów zamocowania :

    - w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu i progu w ½ szerokości okna 

    -  na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½   wysokości
;  w odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .

f/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 

  powyŜej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  

   Rozmieszczenie punktów zamocowania :

   - w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  

   - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; 

   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeŜa .

6/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeŜa.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

- W sprawdzone i przygotowane  ościeŜe tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz
oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   naleŜy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub
listwach.

- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych .
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niŜ 2 mm na 1 m wysokości
okna , jednak nie więcej   niŜ 3 mm na  całej długości  elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy
od płaszczyzny pionowej  nie moŜe być większe niŜ 2 mm . RóŜnice wymiarów  przekątnych nie
powinny  być większe niŜ 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyŜej 2
m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  naleŜy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań
i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeŜnicy.

- Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych
haków do ościeŜnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą  gwoździ  do ościeŜa jest  zabronione.

- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeŜnicy  nie powinny być większe
niŜ 75 cm  , a maksymalne odległości od naroŜy  ościeŜnicy – nie większe niŜ 30 cm

8/. Po wykonaniu montaŜu , uszczelnień , uzupełnieniem tynków Wykonawca obowiązany
będzie do estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami . Dopuszczone
wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie 
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a styki z parapetem zewnętrznym naleŜy uszczelnić silikonem .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 
elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na
zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  ,
które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę
usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez
niego zaakceptowany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia 
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi balkonowych  wg dokumentacji przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robót .
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o
wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nieuŜytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47)

1


