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Demontaż istniejącego oświetlenia.
Plan sytuacyjny. 

Zadanie:

Obiekt:

Inwestor:

„PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU - 
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” 

Park Miejski w Sandomierzu 
Sandomierz Lewobrzeżny  nr obrębu: 3; nr działki: 434/2

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3   27-600  Sandomierz 

Zespół projektowy: Nr uprawnień: Podpis:

projektant:      mgr inż A.Stanik

Branża: Faza: Nr rys.:

Skala: Data: 

PB/PW

25.11.2019 r.

Temat opracowania:

Pracownia 44STO Ewa Twardoch
      ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice 
      t. 513 105 268, www.44sto.pl
      NIP: 969 118 23 03

SLK/1106/POOE/05

IE

- - - IE-06

Objaśnienie:
1. D-01 .... D-26 - latarnie oświetleniowe do demontażu
2. Kabel zasilajacy latarnie demontowane zdemontować.
3. Oprawy i słupy należy dostarczyć w miejsce wskazane  

przez Inwestora.


