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A 01. ST WYMAGANIA OGOLNE
1.1 CZESC OGOLNA

111 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumengtacji projektowe;j

1.1.2  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robét ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja
dokumengtaciji projektowej

1.1.3  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)

stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach realizaciji
zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumengtacji projektowej

1.1.4 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w ramach realizacji zadania zadania
Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumengtacji projektowe;.

e prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni gruntowych $ciezek parkowych wraz z usunigeciem
zniszczonych obrzezy betonowych
demontaz i usuniecie zniszczonego wyposazenia parku, tj. tawek, koszy na $mieci,
prace pielegnacyjne i wycinki sanitarne drzewostanu i krzewdw wraz z karczowaniem.
wykonanie podbudowy i nawierzchni $ciezek z kostki betonowej z obrzezami z kostki granitowe;j.
wprowadzenie nowych nasadzenh drzew, krzewow i bylin

wyposazenia w meble parkowe

1.1.5 Okreslenia podstawowe

e Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajgcy).

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu
urzedowegdo.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

e Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

o Dokumentacja projektowa —Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie



Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
bhp, w szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali rob6t w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych

Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
Zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 108,
poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnig.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
obiekt matej architektury

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i



urzgdzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

o dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

e witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

e drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

e laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan
i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna, bedgcg autorem dokumentac;ji
projektowe;.

e czesciobiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca
na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

1.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatow oraz za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa
od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione. Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do
wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

1.1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane. Dziennik budowy dostarczy Zamawiajgcy.

1.1.6.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce




1.1.6.3  Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci - opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszelkie niescisto$ci, ktdre wystgpig na etapie realizaciji
projektu nalezy wyjasnia¢ z Projektantem na drodze nadzoru autorskiego.

1.1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
o0s6b nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a w
harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz
policjg

e W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru.

e Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze
itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnieh, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

1.1.6.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Inspektorem Nadzoru
potrzebe wycinki drzew i krzewdw.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie w wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwych dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



e - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e - mozliwoscig powstania pozaru.
1.1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e - mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko.
Materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. :materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.1.6.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.6.9  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektora nadzoru/Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.6.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.
Inspektora nadzoru/Zamawiajacy moze poleci€, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

1.1.6.11  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé

prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kohcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.1.6.12 Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.6.13 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.1.6.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o
ktdérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg.

1.2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatdéw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢é zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie
z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowat wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i

zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu parku.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc

wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego,

wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.




1.2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

e  wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzgdzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

1.24 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usunigete z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwolit Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

1.25 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.2.7 Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub
atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz
przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢
przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowania robot.

1.2.8 Sktadowanie materiatow

Materiaty uzyte do prowadzenia prac budowlanych nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymogami producenta tych
materiatéw.

1.29 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robdét ich

szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien

otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.




1.3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.3.1 Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.41 Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.5  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wilasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

1.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe , i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé :

a) czes¢ 0godlng opisujgcy

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia

b) czes$¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres

kontroli.

1.6.3 Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez

inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Inzynier ocenia zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie badan

wiasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.
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1.6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t
z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

1.6.7 Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwérniach lub maszynach, muszag
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

1.6.8 Dokumenty budowy
1.6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjadnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
zastepczego dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania poleceh wykonawcy roboét.

1.6.8.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

1.6.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

1.6.8.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujgce dokumenty w
szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

€) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.71 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny stan wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

1.7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatédw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane w

m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Jednostki pozycji obmiarowych nalezy przyjmowaé zgodnie
z kosztorysem.

1.7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub catosciowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie podczas ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8  ODBIOR ROBOT
1.8.1.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi wstecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.1.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na oficjalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie uniemozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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1.8.1.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.1.4  Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

2. dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)
4. recepty i ustalenia technologiczne

5. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z projektem budowlanym
i ST

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych(np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robét przez wtascicieli urzagdzen

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegodlne asortymenty robét,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegodlnych asortymentéw Robdt,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robét, wykaz zmian w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

1.8.3 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;
- przed rozpoczeciem Robdét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
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- w trakcie Robdt; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,

- badania sprawdzajgce do odbioru Robdt zanikajacych ktorych zakres i czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robét w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Prébki nalezy dostarczy¢é sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda probka musi posiadaé protokot
pobrania z okresleniem lokalizacji, daty itp.

1.8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateczny robot”.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatdbw i towarédw Wykonawcy, ktére bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Ptatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawg pfatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP, oznakowania Robét wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystgpi¢
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycijg
kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢ powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robot, ktére sg w petni opisane w innej czesci Dokumentac;i
projektowe;.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez

wzgledu na to czy zostaly okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentaciji
projektowej i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykohczenia i
konserwaciji cato$ci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ moga zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

e Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z p&zniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do ustawy

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine OWEOB
Promocja sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-technicznych Tom |, budownictwo ogdine ,
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.
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3 B01 ROBOTY ROZBIORKOWE
31 CZESC OGOLNA

3.1.1 Kody CPV
CPV 45111300-1- Roboty rozbiérkowe

3.1.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

3.1.3 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes$¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania Park Miejski w
Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowe;j”

314 Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
pracami rozbiérkowymi na terenie zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentaciji

L9

projektowe;j

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni gruntowych $ciezek parkowych wraz z usunieciem zniszczonych
obrzezy betonowych

- Demontaz i usuniecie zniszczonego wyposazenia parku, tj. tawek, koszy na $mieci, elementéw placu zabaw

3.1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
3.2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy
3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac rozbiérkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych
koparko - tadowarki,
koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac
zageszczarki wibracyjne,
dzwig samobiezny.
mioty pneumatyczne
kruszarki do betonu
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza, istniejgcych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu, lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

34  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

3.4.2  Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac rozbiérkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérki nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,
e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
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Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terendéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu Parku lezacego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkoéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢é naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

35.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonywania roboét budowlanych rozbiérkowych

3.5.3  Przygotowanie rozbidrki
Teren rozbidrek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych oraz
zabezpieczyC interesu 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbioérki, w szczegdlnosci:
- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,
- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie $ciekéw na czas trwania rozbiérek,
- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.
3.54 Przebieqg robot rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc od
przygotowania drdg dla pojazdéw wywozgcych materiaty z rozbiorki.
3.5.5  Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

3.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobdéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

3.6.2 Szczegdtowe wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobdw i robét budowlanych rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ ktére elementy nalezy
demontowaé. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci i niezgodnosci Dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym, Wykonawca ma obowigzek skonsultowac sie z Projektantem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego
w celu wyjasnienia niezgodnosci.

3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
3.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

3.8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

3.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioréw robét budowlanych rozbidrkowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

3.9 ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
3.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1 Ogdlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

3.10.2 Szczegodtowe dokumenty odniesienia dotyczace robét rozbidrkowych

e Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ...(Dz.U.
Nr 10, poz. 47 z 1995)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)
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Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)
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4 B.02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE

41 CZESC OGOLNA

411 Kody CPV
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

41.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

4.1.3 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Ta czes¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych robot
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowej”

414 Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych na terenie zadania Park Miejski w
Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowe;j”

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie koryt pod $ciezki i place z wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie $ciezek, chodnikéw, placy

- przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki

41.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
42  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

421 Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

4.2.2 Materiaty majgce zastosowanie

- grunt budowlany
- ziemia urodzajna
- zwir filtracyjny

- pospédika

4.2.3 Wiasciwosci materiatéw

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowe;j,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢é wymogom norm branzowych.

424 Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pod koryta Sciezek i placow oraz fundamentéw powinno dobywac sie
zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi mogace by¢ wykorzystane na terenie inwestycji do prac
niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny byé zesktadowane na terenie inwestycji w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy catos¢ ziemi z wykopow nie bedzie
mogta byé zagospodarowana na terenie inwestycji, musi byé ona wywieziona w miejsca wskazane przez
Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpaddéw.

Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢ zesktadowana na terenie
inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta powinna
by¢ wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych i nasadzeniach. W wypadku, gdy cato$¢ ziemi z
wykopow nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca
wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadéw.

43  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

43.2  Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania korytowania, wykopdéw i profilowania podfoza powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych
koparko - tadowarki,
koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac
zageszczarki wibracyjne,
Walce statyczne i wibracyjne
Réwniarki i spycharki w zaleznosci od potrzeb
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e  Sprzet pomiarowy i geodezyjny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sagsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.
Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowac sie odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogow
normatywnych.

44  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

441 Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

442  Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujacy do praz ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

e samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza,
istniejgcych terendéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu Parku lezacego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkoéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢é naprawione i przywrdécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

443  Wywobz nadmiaru ziemi
Wywo6z nadmiaru ziemi odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.
45 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI _WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH
451 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

452 Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod budowe
i robét ziemnych

453 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania

podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b niepowotanych oraz
zabezpieczyC interes 0séb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegdlnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie Sciekéw na czas trwania rozbiérek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali os6b trzecich.

454 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi Sciezek i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek lub w

inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno

umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz

co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. zesktadowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

455 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé

zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okreslonego ponize;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (ls):

Ruch mniejszy od ciezkiego:

Gorna warstwa o grubosci 20cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza - 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

4.5.6 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to haprawe wykona on na wiasny koszt.

457 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

4.6  KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

4.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobdéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

4.6.2 Badania w czasie robdét

4.6.3 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i poiaréw Minimalana czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna Co 20m

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie * Co 100m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podtoza rzadziej niz raz na 600m2
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* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

46.4 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

4.6.5 Rownosé koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

4.6.6  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

4.6.7 Rzedne wysokos$ciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
46.8 Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
4.6.9  Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zagegszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
4.6.10 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w tym dziale powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

4.7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

4.71 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

4.7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

e« m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zesktadowanego, wywiezionego gruntu
budowlanego

e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

48 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

481 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

4.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioréw robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

49 ROZLICZENIE ROBOT

491 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

49.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
410 DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.10.1 Ogdlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

4.10.2 Szczeqgdétowe dokumenty odniesienia dotyczgce robdt w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i robét ziemnych

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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6 B.03 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

6.1 Wstep

6.1.1 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow
77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie zywoptotow

6.1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z usunieciem drzew i krzewow oraz cieciami sanitarnymi i redukcyjnymi przy realizacji zadania Park Miejski w
Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowej”

6.1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentac;ji projektowej’Zakres robot
objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i
krzewdw, oraz cieciami pielegnacyjnymi, wykonywanymi w ramach robét przygotowawczych.
Zakres robét okreslony w dokumentaciji projektowej obejmuje:

e Scinanie drzew, frezowani pniakdéw,

e karczowanie samosiewéw,krzewow i zywoptotow,

e ciecia pielegnacyjne

e wywiezienie drewna, karpiny i krzewow z terenu budowy

6.1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
nomenklaturg tacinsko- polskg wg S. Seneta i W. Bugata:

e Ciecia sanitarne — zabieg polegajgcy na usunigciu z korony drzewa gatezi suchych, chorych,

nadtamanych i ocierajgcych sie o siebie

e Ciecia redukcyjne — zabieg polegajacy na zmniejszeniu korony, lub na dokonaniu zmian w jej
uksztattowaniu majace na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki catego drzewa. Jednorazowo
powinno usuwac sie nie wigcej niz 15% zywej masy gatezi (w przypadkach ekstremalnych mozna
usuna¢ nie wiecej niz 50%). Ciecie powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby po jego
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegata od pokroju naturalnego
Ubytek powierzchniowy - ubytek zlokalizowany w obrebie drewna czynnego
Ubytek wgtebny — ubytek zlokalizowany w drewnie martwym
Rana — miejsce przerwania ciggtosci tkanki zywe;j
Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiaréw.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.5.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
1Z/1.1 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem  skala 1:500

6.1.5.2  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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6.1.5.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

6.1.5.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

6.1.5.5  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

6.1.5.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasno$ci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

6.1.5.7  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.1.5.8  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

6.2 Materialy

6.2.1 Materiat do zasypania dotéw po wyfrezowanych pniakach i wykarczowanych korzeniach
Do zasypania dotéw powinna by¢ uzyta ziemia urodzajna.

6.3  Sprzet

6.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

6.3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robét nalezy stosowac:
e pily mechaniczne, reczne,
podnosniki hydrauliczne
frezarki, mulczarki
rebaki do utylizacji gatezi
zestaw drabin ,
zestaw drobnych narzedzi do obrdbki drewna,
podstawowy sprzet ogrodniczy (fopaty, sekatory)

26



6.4  Transport

6.4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu powinna gwarantowacC przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

6.4.2 Transport sprzetu i drewna.

Drewno i sprzet mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi po uprzednim zabezpieczeniu
przed niekontrolowanym przesuwaniem.

6.5 Wykonanie robét

6.5.1 Wycinka drzew i krzewéw

6.5.1.1 Zasady ogolne wycinki drzew i krzewow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana wycinka drzew, frezowanie pniakdw, usuwanie
krzewéw i zywoplotéw. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy oznaczyé drzewa
przeznaczone do usuniecia.Oznaczone drzewa i krzaki musi odebraé i sprawdzié Zamawiajacy.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz ewentualnym zajeciem pasa drogowego na czas
wykonywania robét i uzgodnieniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robét w
bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce z uwzglednieniem czasu
prowadzenia robét.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jesli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze i Inspektora Nadzoru.

6.5.1.2  Wycinka drzew i frezowanie pniakow

Zakres robot dotyczgcych wycinki drzew i frezowania pniakdw obejmuje:
e Odciecie pitg mechaniczng gatezi i konaréw oraz opuszczenie ich na linach
Fazowe obcinanie czesci pnia i opuszczanie go na linach
Wyfrezowanie pniaka
Pociecie $cietego pnia na odcinki dogodne do transportu
Pociecie lub zrebakowanie gatezi i konarow
Zasypanie dotéw ziemig urodzajng
Ubicie i wyrownanie zasypanego dotu
Wywiezienie pni, gatezi i karpiny z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

6.5.1.3  Usuwanie i karczowanie krzewdw i zywoptotéw

Zakres robét dotyczgcych usuwania i karczowania krzewdw i zywoptotéw obejmuje:
e Reczny lub mechaniczny wyrgb krzewow

Wykarczowanie karpy,

Zasypanie dotéw powstatych po karczowaniu ziemig urodzajng

Ubicie i wyrownanie zasypanego dotu

Pociecie Scietych krzewdw na odcinki dogodne do transportu

UtozZenie krzewow w stosy

Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

6.5.2  Ciecia pielegnacyjne
6.5.2.1 Zasady ogolne wycinki drzew i krzewow
Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych ponizej.
Ciecia powinny uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkéw roslin, a mianowicie:
e  sposoOb wzrostu,
e rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
e  konstrukcje korony

Pora cie¢:
e Ciecia sanitarne nalezy wykonywac w okresie wegetacyjnym.
e Ciecia redukcyjne mozna (lecz nie trzeba) wykonywa¢ w okresie zimowym, kiedy ocena stanu
konstrukcji korony jest tatwiejsza. Ciecia zywych czesci drzew tzw. ,ptaczacych” {j. brzoza, grab i klon
nalezy wykona¢ po rozwoju lisci w miesigcach od czerwca do wrzesnia. Dopuszcza sie zmiany pory
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cie¢ zaleznie od warunkoéw klimatycznych w danym roku. W kazdym przypadku pore rozpoczecia cie¢
wyznacza jednak termin petnego rozwoju lisci.
Rozmiar ciecia:
Ciecia wykona¢ tak, by nie usuna¢ wiecej niz 15% masy asymilacyjnej drzewa, cigcie grubych gatezi i konarow
traktowac jako ostateczno$¢
Sposob cigcia:
Przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecia wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od pnia gtéwnego, aby nie
uszkodzi¢ nasady. Wieksze gatezie cigé metoda "na trzy etapy”,
6.5.2.2  Ciecia sanitarne

Zakres robét dotyczgcych cie¢ sanitarnych obejmuje:
o Wyciecie z korony drzewa gatezi suchych, chorych, nadtamanych i ocierajgcych sie o siebie
e Pociecie na odcinki dogodne do transportu lub zrebakowanie wycietych gatezi
o Woywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

6.5.2.3  Ciecia redukcyjne

Zakres robét dotyczgcych cie¢ redukcyjnych obejmuje:

o Wyciecie gatezi i konarow majgce na celu zmniejszenie korony lub dokonanie zmian w jej
uksztattowaniu majace na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki catego drzewa. Jednorazowo
powinno usuwac sie nie wigcej niz 15% zywej masy gatezi (w przypadkach ekstremalnych mozna
usuna¢ nie wiecej niz 50%). Ciecie powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposob, aby po jego
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegata od pokroju naturalnego

e Pociecie na odcinki dogodne do transportu lub zrebakowanie wycietych gatezi

o Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

6.6  Kontrola jakosci robét

6.6.1 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Kontrola jako$ci robét polega na:
e sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg wytypowania drzew i krzewdw do usuniecia, sposobu i ilosci
Scietych drzew
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew i krzewow,
sprawdzeniu wyfrezowania pniakéw i wykarczowania korzeni,
sprawdzeniu zasypania dotdéw oraz oczyszczania terenu po pracach
sprawdzeniu prawidtowosci przeswietlenia i redukcji korony

6.7 Obmiar robét

6.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunigciem drzew jest: szt.
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem krzewdw i zywoptotow jest: m?
Jednostkg obmiarowa dla transportowanych materiatow z wycinki jest:
e dla pnidrzew: m?3
o dla gatezi i krzewdw mp
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi jest: szt.

6.8 Odbiér robot

6.8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

6.9 Podstawa ptatnosci

6.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew obejmuije:
e wyciecie drzew,
wyfrezowanie pniakow
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
zasypanie dotéw dostarczonym gruntem wraz z zageszczeniem,
zabezpieczenie roslinnosci pozostajgcej w pasie robét przed uszkodzeniem,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem krzewow i zywoptotéw obejmuije:
e usuniecie krzewdw,
e wykarczowanie korzeni
e wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,
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e zasypanie dotdow dostarczonym gruntem wraz z zageszczeniem,
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi obejmuje:
e usuwanie gafezi i konaréw
e wywiezienie gatezi poza teren budowy
e uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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7 B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE TRAWNIKOW
71 Wstep

7.1.1 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkéw ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

71.2 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru roboét zwigzanych z przygotowaniem
podtoza, wykonaniem nasadzen, zatozeniem trawnikow, utrzymaniem porzadku i pielegnacjg szaty roslinnej w
ramach zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowe;j”

71.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowe;j”

7.1.4  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robé6t wehodza:
e Przygotowanie podtoza
Nasadzenia nowej szaty roslinnej
Wysiew trawnikéw
Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej
Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

715 Okreslenia podstawowe

e Zziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

e materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;

e bryla korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

e pojemnik C — naczynie o sztywnych lub migkkich $ciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach)

e forma pienna Pa — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona

e forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

o forma krzewiasta K — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci;

e materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
tym materiat roslinny;

e podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

o Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiaréw.

7.1.6  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢é dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

7.1.6.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
Z/1.1 Projekt zieleni 1:500
7.1.6.2  Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
e Specyfikacja Techniczna
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e Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.1.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

7.1.6.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

7.1.6.5  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

7.1.6.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

7.1.6.7  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.1.6.8  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektor nadzoru.

7.2 Materialy

7.21 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkétek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyj$ciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskania materiatu roslinnego.

7.2.2  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy: nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze
Zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
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c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych wymogoéw Wykonawca
dostarczy ziemie spetniajgcg te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogéw poprzez
zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi
urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp

7.2.3 Kompost z kory drewnianej (do wys$cielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekéw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerr w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

724 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

725 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ci$nieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do 3
palikbw.

7.2.6 Materiat roélinny sadzeniowy
7.2.6.1 Drzewa
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i odpowiada¢ spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny byé zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”, ZSP
2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw;
e oznaki chorobowe;
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e Zle zrodniete odmiany szczepionej z podktadka.

7.26.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, ZSP 2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, formg wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowaé nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
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e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzong,
o pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba
ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

7.2.6.3  Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z normg BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietka z nazwa facinskg. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywac¢ co najmniej
75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogéine dla roslin okrywowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

o  pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatéw,
uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
oznaki chorobowe, slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

7.2.7 Mieszanka traw

Mieszanka traw cienioznosnych:

e  20% kostrzewy czerwonej roztogowej

e 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

o 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nalezy wysiewac co najmniej 2kg nasion /100m?

7.2.8 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

7.3  Sprzet

7.31 Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.
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7.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami ro$lin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych
koparka
glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)
siewnik do trawy
Ciagnik rolniczy
Walec reczny
Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza, istniejgcych
terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sagsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

7.4  Transport

7.41 Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkdw transportu uzywanych do prac.
Wykonawca przystepujacy do praz ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegélnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢é naprawione i przywrdécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

74.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatébw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W czasie transportu krzewy i pngcza muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byc¢

natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowac¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przed posadzeniem rosliny powinny by¢ przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brylg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewa¢ w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajgcy rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.
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7.5  Wykonanie roboét

751 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt, za ich zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

75.2 Nasadzenie drzew, krzewow i bylin
7.5.2.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna by¢é
w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach
sktadowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.

7.5.2.2  Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny
lub termin jesienny.

7523 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkow,
ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.

7.5.24  Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, Smieci, teren nalezy przekopa¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzic¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

7.5.2.5  Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (30cm gitebsze od wysokosci
bryty korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg
gtebokos$é, na jakiej rosty w szkétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa
natychmiast po posadzeniu (20-30I na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac mise, uniemozliwiajgcg
odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugo$ci
2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi
pojedynczo, wysypa¢ 5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegodlnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryly korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na taka
samg gteboko$¢, na jakiej rosty w szkotce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢
krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowa¢ mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami
posadzonymi pojedynczo, wysypa¢ cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych niz wysokos¢ i 10cm szerszych od bryty
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokos$ci na jakiej rosty w szkdtce, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotdw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢
korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).
Powierzchnie wokét krzewow wyscidtkowac.

7.5.2.6  Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy rowniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko ziemi
w obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewodw, ktdre tego wymagajg, majace na
celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie
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e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.
o Nalezy kontrolowa¢ i wymieniaé zniszczone wigzadta i paliki.
e Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnigtych egzemplarzy

7.5.3  Wysiew trawnikéw

7.5.3.1 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.3.2  Warunki wysiewu
Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;
7.5.3.3  Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyrébwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie wyroéwnana,

7.5.3.4  Wysiew mieszanki traw

nalezy uzyé gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

glebe nalezy przed siewem nasion watowac¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

e Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

7.5.3.5 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w
potowie wrzesnia. Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

e Koszenie trawnikow kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o  Wysokosé trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

o  Wywodz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o Woygrabienie liSci z trawnikéw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ s$rodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZzenia
trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu,
potasu [N.P.K\]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujgcych
dawkach rocznych:

o azot(N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

7.6  Kontrola jakosci robot

7.6.1 Zasady kontroli i jakos$ robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac
badania materiatéw i rob6t sprawdzajac, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyng¢ ujemnie na
jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jakos¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosc¢

materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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7.6.2 Kontrola materiatu roslinnego
7.6.21 Drzewa, krzewy i byliny
7.6.2.2  Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkdow na drzewa, krzewy i byliny,

e zaprawienia dotéw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilanie nawozami mineralnymi.

7.6.2.3  Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jesli
jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany

uschnietych roslin).

7.7  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

7.8  Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robdt na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7.10 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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8 B.05 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

8.1 ZASADY OGOLNE

8.1.1 Kody CPV
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

8.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
robot w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég, ktére zostang wykonane w ramach zadania Park Miejski w

»y

Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowe;™.

8.1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumentaciji projektowe;j”

8.1.4 Zakres roboét objetych SST

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie rob6t w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog na terenie zadania Park Miejski w
Sandomierzu — aktualizacja dokumentacji projektowej’okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu
(PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:
- wykonanie warstw odsgczajgcych

- wykonanie podbudéw z ttucznia

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

- wykonanie nawierzchni z ptyty i kostki betonowej

- wykonanie obrzezy z kostki granitowe;j

8.1.5  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

8.1.6 Okreslenia podstawowe — dodatkowe

e Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

o  Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz1,0 m.

e Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

e Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikac;ji.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

e Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

82  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

8.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

8.2.2 Materiaty majgce zastosowanie w projekcie robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i drogpoleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.21 Kostka granitowa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej ST sa:
e  pospodtka mrozochronna— grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
kostka granitowa 8/10cm
spoiny przepuszczalne
obrzeza betonowe

8.2.2.2  Nawierzchnia z ptyt betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej ST sa:
e  pospodtka mrozochronna— grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
e kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
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e plyta betonowa gr. 8cm

e  spoiny przepuszczalne

e obrzeza betonowe
Warstwa granulatu EPDM

8.2.3 Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:

PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500
D1 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE Ai B 1:500
D2 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE C, C1, D, D1 1:500
D3 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE G, H-E 1:500
D4 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE |, J, K-F 1:500
D5 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE L, M, O 1:500
D6 Projekt uktadu komunikacji — Profile podtuzne ALEJE K1, K11, X, X1, X2 1:500
D7 Projekt uktadu komunikaciji - Niwelety plan 1:1000
KN/1.0 Projekt uktadu komunikacji — Rzut nawierzchni dla przekroju I-1 1:20
KN/1.1 Projekt uktadu komunikacji —przekroj nawierzchni I-1 1:20
KN/2.0 Projekt uktadu komunikacji — Rzut nawierzchni dla przekroju II-11 1:20
KN/2.1 Projekt uktadu komunikacji —przekréj nawierzchni ll-I1 1:20
KN/3.1.1 Ochrona korzeni — detal nr 1 dla przekroju I-I 1:20
KN/3.1.2 Ochrona korzeni — detal nr 2 dla przekroju I-I 1:20
KN/3.1.3 Ochrona korzeni — detal nr 3 dla przekroju I-I 1:20
KN/3.1.4 Ochrona korzeni — detal nr 4 dla przekroju I-I 1:20
KN/3.2.1 Ochrona korzeni — detal nr 1 dla przekroju lI-11 1:20
KN/3.2.2 Ochrona korzeni — detal nr 2 dla przekroju II-11 1:20
KN/3.2.3 Ochrona korzeni — detal nr 3 dla przekroju lI-11 1:20
KN/3.2.4 Ochrona korzeni — detal nr 4 dla przekroju ll-11 1:20

824 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacig projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznoéci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8.25 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

8.2.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

8.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.
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8.2.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

8.2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczagcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.2.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

8.3 WYMAGANIA DOYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

8.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e walce statyczne
e piyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki brukowej:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
narzedzia reczne do obrébki kostki granitowej i obrzezy
narzedzia mechaniczne do obrdbki kostki granitowej i obrzezy
narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
ptyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw)
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

84  WYMAGANIA DOYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

8.4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu powinna gwarantowacC przeprowadzenia robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
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84.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac

Wykonawca przystepujacy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegélnych materiatébw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

e Samochody z dzwigiem HDS do roztadunku palet z materiatami
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Stosowane srodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych), drég i chodnikéw w sasiedztwie prowadzonych prac i
na catym terenie lezagcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkoéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢é naprawione i przywrdécone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkoéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

8.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

8.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania roboét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

85.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

8.5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na

biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lac
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
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nalezy osuszyC¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszadé.

854 Uktadana nawierzchnia z kostek granitowych

Warstwa nawierzchni z kostek brukowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostek mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

ukfadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostki
do uktadania mechanicznego nie mogg mie¢ duzych odchytek

wymiarowych i muszg byé odpowiednio przygotowane przez producenta, tj. utozone na palecie w

odpowiedni wzér, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo

drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢

wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach

studzienek i kraweznikow.

Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury

technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placow
wejéciowych powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie

zakonhczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem

robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢

wraz z podsypka.

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie: — desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki
rzedami prostopadtymi do osi drogi, — desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki
rzedami pod katem 450 do osi drogi, — desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki pod kgtem
450 w przeciwne strony na kazdej potowie jezdni, — desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w
ksztatcie tuku lub innych krzywych. Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢
dostosowany do wielkosci kostki. Przy roznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia
tukowego, ktdry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach. Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami
nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci
kostki. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

8.5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostki granitowe;j

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w Sposéb
ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin. Kostke na
podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Ulozong
nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i
szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami,
aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami
stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem
spoin i pola¢ wodg. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do
10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. SST R-10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 7 Remont dachu i
elewacji budynku Sgdu Okregowego przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w Gdansku Specyfikacje Techniczne
Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej
niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na elementy cate.
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8.5.4.2  Spoiny

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan: — piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg pkt 2.5, — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4, - wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie
powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa, - przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym, — gtebokosé wypetnienia spoin
zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm, — zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostka.

854.3 Obrzeza

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z ptytek. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostki w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

8.5.4.4  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

855 Uktadana nawierzchnia z ptyt i kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z ptyt i kostek betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszych fragmentach robot zaleca sie stosowa¢ plyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie ptyt powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Piyty uktada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury

technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.), oraz oswietleni liniowych w posadzce w okolicach Placow
wejéciowych powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Sposob uktadania ptyt Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i fukach powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty szesSciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty prostopadte
do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny byé utozone plyty infuly lub potéwki. Plyty
kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi albo rzedami
nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

Uktadanie ptyt na tukach

Piyty szesciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami fuku. Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢
utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt
rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami tuku. W
przypadku utozenia ptyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych
tuku.

8.5.5.1 Ubicie nawierzchni z ptyty i kostek betonowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznegdo. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
plyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na elementy cate.

8.5.5.2  Spoiny

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢é wykonane na petng wysokosé piyt. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o
wytrzymatosci R28 = 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gigb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy
wypetnianiu spoin masg zalewowa - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci
piyt.

8.5.5.3 Obrzeza

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z ptytek. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu piyt w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
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8.5.5.4  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

8.5.6 Nawierzchnia EPDM

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych instalatorow.

Mieszanie sktadnikow nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
(mieszarki). Nawierzchnia musi mie¢ jednakowg grubos¢, jednolitg fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor
zgodny z dokumentacja projektowa. Granulat musi by¢ trwale zwigzany klejem.

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapéw:

o Wykonanie podbudowy — optymalnie tluczniowej lub piaskowo-ttuczniowej — z réznych warstw
kruszywa z 5 cm ostatnig warstwg zageszczonego klinca.

e Wykonanie dolnej warstwy — z czarnych, grubych kawatéw specjalnej gumy o frakcji 20 mm
mieszanych we wilasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta

¢ Wykonanie gornej warstwy — z réznokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm mieszanych we
wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.

Nawierzchnia powinna by¢ gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie niewielkich nieréwnosci w
miejscach przerw technologicznych.

Temperatura podczas instalacji

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza
i podfoza miesci si¢ w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.
Konserwacja i naprawy
Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Sprzgtanie nawierzchni wydtuza jej
zywotnos$c¢, zwlaszcza w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych.
Harmonogram i organizacja pracy
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg roboty drogowe. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na
teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie wykorzysta¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna by¢é w
odpowiedni sposéb zabezpieczona. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca informuje inspektora
nadzoru.
Termin wykonania robot
Musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych zadaniem inwestycyjnym.
Zakres prac
o Wykonanie koryta
o Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad
Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem
Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Mechaniczne zageszczenie poboczy
Wykonanie warstwy odcinajgcej
Uzupetnienie wyréwnania podtoza
Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu warstwy geowtdkniny przepuszczalnej
Rozscielenie warstwy piasku grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu
o Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajgcej z polewaniem wodag
e Wykonanie nawierzchni EPDM
o Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowe;j
Zageszczenie podsypki wibratorem
Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem
Roztozenie warstwy klinujgcej z zageszczeniem i ustabilizowaniem
Wykonie warstwy z granulatu SRB
Wylanie warstwy zewnetrznej z kolorowego granulatu EPDM
o Kontrola jako$ci nawierzchni i sprawdzenie spadkéw nawierzchni
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych:
e niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologia,

O O O 0O 0O O O

O O O O O
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e niezgodne z projektem trasowanie drog

e nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy

e nieréwnos$ci nawierzchni

e nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni
e nieréwnosci i ubytki w nawierzchni

e nieprawidiowe dylatacje

e nieuprzagtniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

86 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

8.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

8.6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

8.6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajacej i podbudowy na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

8.6.4 Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2.cm.

8.6.5  Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg

+1cm-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé taczng
grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

8.6.6  Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci

modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,

okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

8.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.71 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

8.7.2 Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajgcej, odsaczajacej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr bierzacy) utozonego obrzeza

8.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioréw robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.8.3

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

8.9
8.9.1

8.9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

8.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

8.10.1

8.10.2 Szczegdtowe dokumenty odniesienia dotyczgce robdt w zakresie wykonywania nawierzchni.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

oNO O WN

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Atesty i certyfikaty poszczegolnych produktow
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10 B. 06 - WYPOSAZENIE PARKOW | SILOWNI
10.1 CZESC OGOLNA

10.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

10.1.2 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes$¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu wyposazenia w ramach zadania Park Miejski w Sandomierzu —
aktualizacja dokumnetacji projektowej”

10.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

R

realizacji zadania zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumnetacji projektowe;j

10.1.4 Zakres roboét objetych SST

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i
montazu wyposazenia na terenie zadania Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja dokumnetaciji
projektowej”okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania i odbidr, dostarczenie i montazu wyposazenia.
W zakres tych robot wchodza:

e transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

¢ instalacja gotowych elementéw wyposazenia

e montaz elementow sitowni

10.1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

10.1.6  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

10.1.6.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

e Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

10.1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

10.1.6.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.
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10.1.6.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnoéci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.1.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.1.6.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

10.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

10.2.1  Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

10.2.2 Materialy majgce zastosowanie w projekcie
10.2.2.1 Meble parkowe:

Meble parkowe, to elementy gotowe wykonane z nastepujgcych materiatéw:
e tawki ze stali ocynkowanej i drewna akacjowego
e Kosze na smieci i psie odchody ze stali ocynkowanej
e Lezaki ze stali ocynkowanej i drewna akacjowego
e Stojaki na rowery ze stali ocynkowanej

10.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

10.3.1  Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

10.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e narzedzia reczne ogolno instalatorskie
reczne i mechaniczne narzedzi do obrébki stali
Spawarki
Elektronarzedzia montazowe
Narzedzia i sprzet pomiarowy
Sprzet i narzedzia specjalistyczne wymagane przez producentdw elementow
prefabrykowanych
o  Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementéw wyposazenia

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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10.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

10.4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

10.4.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace $srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$c¢ robot i wtadciwosci przewozonych materiatéw i elementéw wyposazenia.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

10.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

10.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i
przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca ma obowigzek sprawdzié¢ zgodno$é warunkéw wyjéciowych z danymi zawartymi w projekcie
technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposéb zgodny z dokumentacijg
nalezy dokonaé uzgodnieh z Projektantem.
Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié zgodnosé uksztattowania i rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét oraz ich estetyke i trwato$é.
Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

e Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
e  Skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami).
10.5.2 Montaz mebli parkowych
tawy fundamentowe pod tawki nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie z wykonywaniem podbudowy pod
nawierzchnie. Meble zamontowac po utoZzeniu nawierzchni.

10.6  KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

10.6.1 Ogdlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

10.6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano cz. Wymagania Ogélne.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé w
szczegolnosci:
e  Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
Kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,
Sprawdzenie przygotowania terenu,
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robot,
Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow umozliwiajgcych ich zastosowanie na
sitowniach,

10.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

10.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
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10.7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

Mata architektura:

tawki i tawy— za 1szt. wykonanych i zamontowanych tawek.
Kosze na Smieci — za 1szt.

10.8 ODBIOR ROBOT
10.8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10.8.2 Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze
e wykonanie i montaz stupkéw ogrodzeniowych
e wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych
e montaz segmentéw ogrodzenia, bram i furtek
e montaz elementéw matej architektury - tawki, elementy sitowni
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1  Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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