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1. WSTĘP. 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane. 
Nazwa: Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania 
socjalne.  
Lokalizacja: Sandomierz, ul. Lubelska, dz. nr 154/6. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Zamawiający powierzy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiąże się do 
właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania inwestycji 
na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotem 
zamówienia jest: 

 zakup i lokalizacja kompletnych kontenerów mieszkalnych 
przeznaczonych na lokale socjalne, w tym: dwóch jednomodułowych i 
czterech dwumodułowych,  

 wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej zasilającej przedmiotowe 
kontenery mieszkalne, 

 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającej przedmiotowe 
kontenery mieszkalne, 

 wykonanie przyłącza elektrycznego na odcinku od złącza głównego ze 
zbiorczą szafą licznikową do poszczególnych kontenerów mieszkalnych, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej stanowiącej dojście piesze do 
kontenerów, plac gospodarczy z pojemnikami na odpadki stałe i 
trzepakiem, oraz opaskę wokół całego zespołu,  

 wykonanie podjazdu z nawierzchnią żwirową łączących go z istniejącym 
podjazdem do istniejących budynków komunalnych, 

 montaż obiektów małej architektury- pojemniki na odpadki stałe i trzepak, 

 mikroniwelacja terenu inwestycji, uzdatnienie humusem, oraz zasianie 
trawy.  

 
1.3. Informacje o terenie budowy. 

 
Planowana inwestycja usytuowana jest  w lewobrzeżnej części miasta              
Sandomierza, w dzielnicy „Mokoszyn”, na terenie istniejącego założenia 
mieszkań socjalnych, na działce o nr ewidencyjnym 154/6 przy ulicy 
Lubelskiej. 
Działka usytuowana jest na terenie obowiązującego planu miejscowego 
„MOKOSZYN” oznaczonego symbolem MW.1, jako teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz innych form zabudowy mieszkaniowej 
skoncentrowanej, w tym: domy kilkurodzinne lub zabudowa szeregowa, 
pomiędzy dwoma sieciami energetycznymi napowietrznymi- 15 kV – 
przewidzianymi do przebudowy.  

 
1.4. Organizacja robót budowlanych. 

 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 
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projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane 
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca 
będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu przewidzianego na przedmiotową inwestycję podczas budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. 
 
1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.5.1.  Określenia podstawowe. 
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji przedmiotu przetargu. 
b). Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 
c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
d) . Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inwestora. 
e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 
z późniejszymi zmianami). 
h). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są zgodne z określoną 
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normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
i).Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta 
po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i 
Wykonawcą.  
l). Kontrakt- inwestycja pod nazwą „Zespół kontenerów mieszkalnych z 
przeznaczeniem na mieszkania socjalne.”  
Lokalizacja: Sandomierz, ul. Lubelska, dz. nr 154/6. 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja „Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół 
kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul. 
Lubelskiej w Sandomierzu”.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST: 
 
SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE 
SST 3.1 FUNDAMENTY BETONOWANIE  
SST 3.2 FUNDAMENTY ZBROJENIE 
SST 4.0 KONTENER MIESZKALNY  
SST 5.1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
SST 5.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
SST 5.3 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 
SST 6.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
SST 7.0 NAWIERZCHNIE ŻWIROWE 
SST 8.0 TRAWNIKI 
 
2.1. ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania 
muszą zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności 
należy zwróci uwagę na: granice dostępnego dla celów realizacji terenu, 
będącego we władaniu Inwestora i przeznaczonego dla celów inwestycji 
granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów 
towarzyszących, także podziemnych kolizji z istniejącym drzewostanem 
koniecznym do zachowania kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie 
podlegającym przebudowie lub likwidacji, wpływ wykonywanych prac na 
sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu 
sąsiednich obiektów. Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi 
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posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomość 
sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wszelkich istniejących 
konstrukcji, fundamentów, sieci. Wykonawca powinien uzyskać także 
wszelkie dane odnośnie wymogów służb porządkowych w trakcie 
prowadzenia realizacji inwestycji. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
  
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
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3.5. Informacje o odpowiedzialności Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od 
działalności w zakresie: 

 organizacji i prowadzenia Robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.  
 
3.6. Ubezpieczenie kontraktu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem 
ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robót 
budowlano -montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na 
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, 
zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, 
uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych 
wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 
prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 
personelowi Zamawiającego i Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń 
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, 
osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Jeśli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 
do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
6.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza 
zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
6.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Hierarchia 
dokumentów: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3) 
przedmiary robót. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
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wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 
niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Dla inwestycji 
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych 
dopuszcza się stosowanie innych - równorzędnych pod względem 
technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie oraz 
w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i 
wyposażenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz 
autorów branżowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania 
dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów wyposażenia 
powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac 
budowlanych dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z 
Projektantem i Inwestorem. 
Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne" z tym, że 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty 
posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak 
produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach 
przetargowych. 
Ciężar wykazania „równoważności" spoczywa na Wykonawcy. W oparciu 
o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający dokona 
weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 
 
6.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
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decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7. DOKUMENTY BUDOWY. 
 
 7.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: -datę 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, -datę przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, -uzgodnienie przez Inwestora 
harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się do niego. 
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7.2. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy 
następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane 
wg zasad obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do 
dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera 
postanowień dotyczących obmiaru. W związku z tym: 
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą 
Kontraktową i może podlegać korektom zgodnie z Kontraktem 
(aneksami). Zamawiający dopuszcza wprowadzanie aneksów do 
warunków prowadzenia prac Ceny 
1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 
2. Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i 
elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich 
użyciem, 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz 
wszelkie inne wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji 
elektryczności i wody do każdego punktu budowy, jak i dla 
jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót, 

 koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu ulicznego. 
 

8.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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9. ODBIORY. 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 
9.3. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
„Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 
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9.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 

 dziennik budowy, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za całość przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu widzenia 
wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu 
wycenę prac znając cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i 
specyfikacjach technicznych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  
 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i 
importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju 
pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i 
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transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i 
towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać 
opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia 
strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup 
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis 
każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że 
kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za 
prace wykonana i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we 
wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje 
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane 
wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, 
wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w 
Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko 
to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych 
poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w 
rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we 
wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie 
marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki 
(chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do 
Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje 
podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie 
opodatkowana stawką podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać 
osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie 
przez Wykonawcę Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy 
odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie 
zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze 
sposobem ich wykonania.  
Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
opisanym w SIWZ. 

 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe. 

 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru 
jest ryczałt. 

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką 
obmiaru jest ryczałt. 

 
11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
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być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót a w szczególności: 
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do 
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. 
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych. 
b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami -możliwością powstania 
pożarów -hałasem. 
  

14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
17. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
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jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Dokumentacją odniesienia jest: 
a). SIWZ dla zadania: „Zespół kontenerów mieszkalnych z 
przeznaczeniem na lokale socjalne, dz. nr 154/6 w Sandomierzu", 
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót, 
c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 
d). Normy, 
e). aprobaty techniczne, 
f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. 
 
19. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN).  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne -wspólne specyfikacje techniczne 
-Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 polskie aprobaty techniczne. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 
wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 
1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 
2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 
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3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - 
Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny 
odpowiadać budynki i ich sytuowanie 
4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych 
6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach. 
8. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 
9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. nr 
66, poz. 436). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku 
braku planu zagospodarowania przestrzennego. 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 


