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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane.

Nazwa: Zespoét konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania
socjalne.

Lokalizacja: Sandomierz, ul. Lubelska, dz. nr 154/6.

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy, a Wykonawca zobowigze sie do

wiasciwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania inwestycji

na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe. Przedmiotem
zamowienia jest:

e zakup i lokalizacja kompletnych kontenerow mieszkalnych
przeznaczonych na lokale socjalne, w tym: dwdch jednomodutowych i
czterech dwumodutowych,

e wykonanie przytgcza instalacji wodociggowej zasilajgcej przedmiotowe
kontenery mieszkalne,

¢ wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej zasilajgcej przedmiotowe
kontenery mieszkalne,

e wykonanie przytgcza elektrycznego na odcinku od ztgcza gtéwnego ze
zbiorcza szafg licznikowg do poszczegolnych kontenerow mieszkalnych,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej stanowigcej dojscie piesze do
kontenerow, plac gospodarczy z pojemnikami na odpadki state i
trzepakiem, oraz opaske wokét catego zespotu,

e wykonanie podjazdu z nawierzchnig zwirowg tgczgcych go z istniejgcym
podjazdem do istniejgcych budynkéw komunalnych,

e montaz obiektow matej architektury- pojemniki na odpadki state i trzepak,

e mikroniwelacja terenu inwestycji, uzdatnienie humusem, oraz zasianie

trawy.
1.3. Informacje o terenie budowy.

Planowana inwestycja usytuowana jest w lewobrzeznej czesci miasta
Sandomierza, w dzielnicy ,Mokoszyn”, na terenie istniejgcego zatozenia
mieszkan socjalnych, na dziatce o nr ewidencyjnym 154/6 przy ulicy
Lubelskiej.

Dziatka usytuowana jest na terenie obowigzujgcego planu miejscowego
,MOKOSZYN” oznaczonego symbolem MW.1, jako teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz innych form zabudowy mieszkaniowej
skoncentrowanej, w tym: domy kilkurodzinne lub zabudowa szeregowa,
pomiedzy dwoma sieciami energetycznymi napowietrznymi- 15 kV —
przewidzianymi do przebudowy.

1.4. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentaciji
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projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca
bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu przewidzianego na przedmiotowg inwestycje podczas budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu
robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzic¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.1. Okreslenia podstawowe.

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty - ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

d) . Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2
z pézniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, sg zgodne z okreslong
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norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

i).Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
normg lub innym dokumentem normatywnym.

j). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentac;ji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robat.

k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta
po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i
Wykonawca.

). Kontrakt- inwestycja pod nazwg ,Zespot kontenerow mieszkalnych z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne.”

Lokalizacja: Sandomierz, ul. Lubelska, dz. nr 154/6.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwg ,Zespot
konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.
Lubelskiej w Sandomierzu”.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi SST:

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

SST 3.1 FUNDAMENTY BETONOWANIE

SST 3.2 FUNDAMENTY ZBROJENIE

SST 4.0 KONTENER MIESZKALNY

SST 5.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

SST 5.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
SST 5.3 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

SST 6.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
SST 7.0 NAWIERZCHNIE ZWIROWE

SST 8.0 TRAWNIKI

2.1. ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania
muszg zapoznac sie szczegotowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolnosci
nalezy zwroci uwage na: granice dostepnego dla celéw realizacji terenu,
bedgcego we wiadaniu Inwestora i przeznaczonego dla celdw inwestycji
granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow
towarzyszgcych, takze podziemnych kolizji z istniejgcym drzewostanem
koniecznym do zachowania kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie
podlegajgcym przebudowie lub likwidacji, wptyw wykonywanych prac na
sgsiednie tereny, w szczegodlnosci ewentualne zaktdécenia w funkcjonowaniu
sgsiednich obiektéw. Przystepujgc do realizacji inwestycji, wykonawca musi
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posiadac¢ znajomosc terenu, na ktdorym bedg prowadzone prace, znajomosc¢
sgsiadujgcych dziatek i obiektow publicznych, wszelkich istniejgcych
konstrukgji, fundamentow, sieci. Wykonawca powinien uzyskac takze
wszelkie dane odnosnie wymogow stuzb porzgdkowych w trakcie
prowadzenia realizacji inwestycji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robat.

3.2. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
robot innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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3.5. Informacje o odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i prowadzenia Robo6t budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia Robdt przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

3.6. Ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem

ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robét

budowlano -montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac:

e roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane,
zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych
wyrzgdzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnosc¢ cywilng z tytutu szkdéd osobowych wyrzadzonych
personelowi Zamawiajgcego i Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu,
osuniecia ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Jesli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewidujg mozliwosc¢
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co hajmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
W sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét
i przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza
zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

6.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacija projektowa,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji. Hierarchia
dokumentoéw: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3)
przedmiary robét. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
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wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w
niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamdéwieniach publicznych
dopuszcza sie stosowanie innych - rownorzednych pod wzgledem
technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz
w specyfikacjach - materiatdw budowlanych / instalacji / urzadzen i
wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz
autoréw branzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania
dotyczace kryteriow réwnowaznosci urzagdzen materiatdw wyposazenia
powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczgce rownowaznosci w trakcie prac
budowlanych dopuszcza sie tylko po pisemnym uzgodnieniu z
Projektantem i Inwestorem.

Wykonawca moze zaoferowac produkty ,rownowazne" z tym, ze
obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty
posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniegj takie jak
produkty okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach
przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowaznosci" spoczywa na Wykonawcy. W oparciu
0 przedstawione przez Wykonawce dokumenty Zamawiajgcy dokona
weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

6.2. Ogdblne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

7.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegi roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: -date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, -date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, -uzgodnienie przez Inwestora
harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie do niego.
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7.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy

nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane

wg zasad obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do

dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczgcych obmiaru. W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg

Kontraktowg i moze podlegac korektom zgodnie z Kontraktem

(aneksami). Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie anekséw do

warunkéw prowadzenia prac Ceny

1. Ceny ryczattowe podane bedg w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza sig, ze Wykonawca ujgt w cenach:

o wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i
elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich
uzyciem,

e koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz
wszelkie inne wydatki i optaty niezbedne dla wtasciwej dystrybuc;ji
elektrycznosci i wody do kazdego punktu budowy, jak i dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robdét,

e koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci ruchu ulicznego.

8.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.
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9. ODBIORY.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegajg zakryciu. Odbidr robo6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbidr robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

9.3. Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robét". Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.
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9.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest

protokot odbioru korncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

¢ specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e dziennik budowy,

o atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

za catos¢ przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w

dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu widzenia

wiedzy technicznej. Zamawiajgcy zaktada ze Wykonawca posiada

niezbedng wiedze technologiczng i doswiadczenie umozliwiajgce mu

wycene prac znajgc cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i

specyfikacjach technicznych.

Cena ryczaitowa obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i
importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i
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transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i
towaréw Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odréznieniu, Cena ryczattowa powinna zawierac
optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia
strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towarow, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis
kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za
prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze
Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we
wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowg. Jezeli w
Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko
to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzgcych w
rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we
wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki
(chyba, Zze zostaty oddzielnie wyszczegolnione), odnoszgce sie do
Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Ofertowym. Catos¢ zamowienia bedzie
opodatkowana stawkg podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac¢
osobno. Zaleca sie koniecznos¢ wykonania wizji lokalnej w terenie
przez Wykonawce Przedmiar Robot zatgczony do SIWZ nalezy
odczytywac w powigzaniu z SIWZ, Umowa, Projektem budowlanym i
wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot - zatgczniki do SIWZ . Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie
zapoznat sie ze szczegotowym opisem robaot , ktore nalezy wykonac i ze
sposobem ich wykonania.
Catosc¢ robot ma byé wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
opisanym w SIWZ.
o Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe.
e Koszty zawarcia ubezpieczenh ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru
jest ryczatt.
o Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostkg
obmiaru jest ryczatt.

11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
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by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po
zakonczeniu kazdego elementu roboét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

13. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot

Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob

lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog

dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
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e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami -mozliwoscig powstania
pozaréw -hatasem.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
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jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,Zespo6t kontenerow mieszkalnych z
przeznaczeniem na lokale socjalne, dz. nr 154/6 w Sandomierzu",
b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robot,

c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania
d). Normy,

e). aprobaty techniczne,

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestyciji.

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie

Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je

czytac fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich

zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania

Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane

(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,

Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy

zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy

zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne -wspolne specyfikacje techniczne
-Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane,

¢ Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartosciq i

wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia.
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3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 -
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny
odpowiadac budynki i ich sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, pdz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach.

8.Dz. U.z2004r. Nr92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen
substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
Srodowisku (Dz.U. nr

66, poz. 436).

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku
braku planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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