ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzac i kontrolowac podczas trwania robot,

projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi,

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukcji,

w przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem na budowie, a rysunkami lub

pomiedzy poszczegdlnymi branzami nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta,
roboty zanikajace musza by¢ odbierane przez inspektora nadzoru,

przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktore uwaza sig wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z polska norma lub tez aprobate techniczna,
dopuszcza sie stosowanie rozwiazan rownowaznych, zapewniajacych parametry nie
qorsze niz przyjgto w projekcie, po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z
projektantem,

dopuszczalne sq te rownowazne rozwiazania i systemy, ktore nie obniza parametrow
technicznych projektowanych budynkéw oraz nie spowoduja zmiany przyjetych
schematdw statycznych konstrukeji, jak rowniez nie spowodujg wzrostu obciazen na
projektowane konstrukcje,

projekt nalezy rozpatrywa caloéciowo, z uwzglednieniem wszystkich op!

branzowych, zarowno w czg$ciach rysunkowych jak i opisowych,

wszystkie instalowane urzadzenia, powinny spefnia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596), posiadac odpowiednie certyfikaty CE oraz
deklaracjg zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 wraz z pozniejszymi zmianami),

wynikle ewentualne watpliwodci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic
projektantowi sprawujacemu nadzor autorski,

przed przystapieniem do wykonania prac ych, zgodnie z ustawg prawo
budowlane inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez kierownika budowy planu
bioz ze szczegdlnym uwzglednieniem prac prowadzonych w strefach niebezpiecznych
oraz ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania zagrozen przy robotach ziemnych,
budowlano-montazowych, wykoriczeniowych i przy obsfudze maszyn,

roboty nalezy prowadzié zgodnie z niniejszym projektem i projektami branzowymi,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
oraz zgodnie z przepisami BHP,

przed przystapieniem do realizacji rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji
projektantowi sprawujacemu Nadzor Autorski, rysunki warsztatowe przyjetych do
realizacji rozwigzan technicznych.
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