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ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu pn. "Mata architektura”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspéine dla robét
budowlanych objetych poszczegélnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce



maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skitadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym  robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 Terenie zamknietym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.
1.4.17 Aprobacie technicznej

nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 Wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nhadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.



1.4.20 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21 Obszarze oddziatywania obiektu

nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 Optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23 Drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

1.4.24 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 Rejestrze obmiaréw

nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarbw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28 Materiatach



nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.31 Projektancie

nalezy przez to rozumieC¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32 Rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego, reprezentujacg interesy inwestora na budowie i wykonujgcg biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, biorgcg udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii)



nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez
skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.40 Przedmiarze robdét

nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamowien

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE
statlo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 Zarzadzajgcym realizacjg umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach
umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,0g6Ilnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiat/y zostang zastgpione prawidtowymi, zgodnymi z parametrami
pierwotnych, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,



dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji. W
przypadku jakichkolwiek uszkodzen, zniszczen stanu istniejgcego przez wykonawce,
zobowigzuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu pierwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nhie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegOtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaC¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materialtdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw

rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

13



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposGb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdbw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

16



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh

Wykonawcy robdét.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupeiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci sg warunki zawarte w umowie z
Inwestorem. Nie przewiduje sie dodatkowych rozliczen dla robét tymczasowych i prac
towarzyszacych niezbednych do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy uwzglednic
przy wycenie poszczegolnych robdét (przy wycenie zadania)
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu ha teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robot:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1l
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(STWIOR — 1) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty
ziemne

CPV:45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemnie,
ktére zostang wykonane w ramach robot pn. ,Mata architektura”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne, ktére zostang wykonane w ramach rob6t pn. ,Mata architektura” obejmuja:

a) demontaz i rozbiorka ptyt chodnikowych z lastryko,

a) wykonanie wykopow w gruntach,

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu,

¢) wykonanie zasypu fundamentéw.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania
robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym pod nadzorem upowaznionych dysponentow
sieci. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdiuz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie
od zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty
do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad specjalnie do tego
wyznaczony lub rozplantowany wzdtuz wykopu.

Modut odksztatcenia po wykonaniu korony rob6t ziemnych powinien posiada¢ nastepujacg
charakterystyke na powierzchni korony robét ziemnych:

- wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 z obcigzenia piytg VSS, 830 cm,
Wszedzie, gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne, roboty ziemne muszg by¢ prowadzone
recznie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia.

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogesci¢
do wymaganej wartosci Is.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-96012.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-
B-19701. W przypadkach koniecznych nalezy stosowac nastepujgce dodatki: chlorek
wapniowy PN-C-84127, wapnho PN-B-30020, popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna
zawartoS¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze
przekracza¢ 8%. Uzyskanie normowych parametréw nosnosci na koronie robd6t ziemnych
warunkuje podjecie dalszych robot nawierzchniowych. Jakosé wykonawstwa robét ziemnych
musi w pelni odpowiada¢ wymogom normowym: PN-S-02205. W czasie rob6t ziemnych
nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntoéw oraz terminéw
wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren robot ziemnych. Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot
ziemnych objetych ST w harmonogramie robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkdw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do ich odspojenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pa
I. =
g Pds
Gdzie :

Pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3)

pas - Maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 [7],
(Mg/m3).

Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru :
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Cmax — En

I.D -
Emax — Cmin

gdzie:
emax - Wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,
emin - WSkaznik porowatosci przy najscislejszym utozeniu ziaren.
Wartosci wskaznikdw porowatosci wyznaczamy z nastepujgcych wzoréw:

fz—fd min Pz~ Pd
e = = e, ———
e Ad min " Ad
w ktorych:
__Ms I o
Pamin = Vimax Pa 14w

Ps - gestos¢ wkasciwa gruntu [t/m3, g/cm3],

Pd min - 9€StOSC objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m3,
g/cm3],

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],

ms - masa gruntu znajdujgcego sie w cylindrze [t, g],

Vmin - Objeto$¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m3, cm3],

p - gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],

w - wilgotnos¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowanal.

Teoretycznie stopieh zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu
maksymalnie zageszczonego jest rowny 1.

W zaleznosci od wartosci stopnia zageszczenia wyrdzniamy nastepujgce stany gruntéw
niespoistych:

- luzny, w skradcie In, przy Ip <= 0,33

- $rednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67;

- zageszczony, zg, przy 0,67 < lp <= 0,80;

- bardzo zageszczony, bzg, przy 1> 0,80.

Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :
y - oo
dig
Gdzie :

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

A
)
gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w STWIOR 0 Roboty budowlane - wymagania
ogollne. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogllne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt.2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki fundamentow. Grunty przydatne do zasypki
fundamentéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terendéw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zapewnienie terenéw na
odktad dla gruntow nadajgcych sie do wykorzystania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robo6t ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 0 Roboty budowlane - wymagania
ogOlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (koparko tadowarki, spycharki,
zgarniarki, réwniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
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- zestaw igtofiltréw do odwadniania wykopu — wielkos¢ i wydajno$¢ zestawu zalezna od
przyjetej technologii wykonania robat,
- sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt. 4

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogélne pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t budowlanych, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami STWIOR
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ jego staty dozor. Przed rozpoczeciem
wykonywania robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik
Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosc
Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzagdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego
odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg
jednostkg zarzgdzajacg dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa
sie dalszg prace i zawiadamia sie Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesciC napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
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W miejscach dostepnych dla os6éb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot

wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski

kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m

oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskag

kraweznikowg, a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone

Swiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposéb uniemozliwiajgcy

wpadniecie do niego. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub

podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej

glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gltebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej
niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i opracowana przez

Wykonawce dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian

wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia

azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentaciji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robo6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie o0os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w
kierunku od wykopu;

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac

obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu Ilub zastosowa¢ obudowe

prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

przekracza¢ 20 m. W-chodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz

przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna byc¢

ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w

czasie postoju. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z

transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymalym
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zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej

krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna

wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych

i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5.2. Metody wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomochiczych z
zastosowaniem r6znego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za
pomoca transporterow tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca

narzedzi,

- w niektérych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobdér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i

warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone.

5.3. Warunkéw wykonywania robot ziemnych

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,

nalezy takze przestrzegac nastepujgcych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byé¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg
zachowac szczelnosé,

- wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,
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- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

- do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy zasypywaniu wykopOw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm

- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu;
dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé swiezy grunt, starannie go
zageszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.

5.3.1. Zasypywanie wykopdéw

Wykopy powinno sie zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wplywéw atmosferycznych,
szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20
cm, starannie je zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢
zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
wolno uzywaé gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce
spowodowac procesy gnilne.

5.3.2. Odkiad gruntow

Jezeli technologia wykonania robd6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapdw robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to
mozliwe, powinno sie je sktadowaé w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich
przysziego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byla réwna przynajmniej jego podwojnej
gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem $niegu.
- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
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- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odklady wykonywaé powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
- odktady ziemne lokalizowac od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé
okreslone w dokumentacji technicznej.

Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyitki od ustaleh projektu
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

-+ 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

-+ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

- +5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- + 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie
powinna rozni¢ sie od projektowanej

wiecej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznosé¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich
samych szeroko$ciach wykopu i klinéw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm. Sciany wykopu
rozpartego lub podpartego powinny byc¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe
piyty, elementy scianek szczelnych przylegaly catg swojg powierzchnig. Minimalna odlegtos¢
miedzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopéw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

5.5. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w

przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢

prowadzone zgodnie 2z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa,

opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub

Zzamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniecha¢ robét, jezeli zamarznieciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
Srodkoéw transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio zabezpieczyé¢ grunt przed zamarznieciem,
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- wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C (z uwagi na brak
mozliwosci wykonywania zgrzewow rur PE).

5.5.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robét srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiéry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a
nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10 cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opOzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.5.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym srodki rozréznia sie rozmrazanie

powierzchniowe oraz wglebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikdw,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w
obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur petnych w ukladzie zamknietym lub perforowanych w ukfadzie

otwartym,

- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
Srednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
Srednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i
podigczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukiadzie zasilania wodg o
temperaturze 50 — 70°C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego

gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pradem.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez
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caly okres budowy) wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z wiascicielem
urzgdzen.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce odpltyw wod z
wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.8. Zageszczenie gruntu zasypowego
5.8.1. Zageszczanie gruntéw w podiozu zasypek

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podioza nowo wykonywanej zasypki, do gtebokosci 0.5 m od
powierzchni terenu (dna wykopu). Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w Dokumentaciji projektowej jednak nie mniej niz podane ponizszej tabeli.
Wykonawca powinien zagesci¢ podtoze tak. aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza do glebokosci 0.5 m
od powierzchni wykopu.

Zasypka o wysokosci Minimalna wartosc s
Do 2m 0,9
Ponad 2 m 0,9

5.8.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia nasypow i zasypek

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomocg wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko
dla gruntdéw gruboziarnistych dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia |s wedlug przepisow BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w
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nasypach, okreslonych wedlug przepisbw normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania Dokumentaciji projektowej jednak nie mniej niz
podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje
sie poréwnanie wartosci modulu odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2.2. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ nie
wiecej niz 20 cm.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w zasypkach

STREFA NASYPU LUB ZASYPKI MINIMALNA WARTOSC |,

Gérna warstwa o0 grubosci 20 cm 1,02

Nizej lezgce warstwy nasypu i zasypek do | 1,00
gtebokosci niwelety robdt ziemnych: -1.2 m

Warstwy nasypu i zasypek na gtebokosci od | 0,97
niwelety robét ziemnych ponizej: -1,2 m

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zageszczania zasypki. Wykonawca
zobowigzany jest do odspojenia gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu
zasypki. Przy zageszczaniu gruntéw zasypki lub nasypéw, dla uzyskania réGwnomiernego
wskaznika nalezy:

- rozscielaé grunty warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejsc sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu lub zasypki.

5.8.3. Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg +20% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez
dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20%
jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. SposOb  osuszenia
przeciwwilgociowego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

5.9. Podstawowe zasady BPH przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacii
podziemnych, a szczegdlnie sieci gazowych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy i upowaznionych dysponentow sieci,
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- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla 0os6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

- wykonywanie wykopoéw przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w
miare rozbierania Scian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu
rob6t w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczeh wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz
nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywa¢ sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu

mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylgczyc,

- odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza

niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest skfadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwiocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidaciji.
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- gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyc i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomié¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca
dalszego postepowania.

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykonaé terenowe
badania gruntu, okre$lenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzgdzi¢
protokét. Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

C) zageszczenie zasypanego wykopu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych.

Jednostkg obmiarowg jest m® ( metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,
-- m3 wykopu
-- m3 zasypki
-- m3 odkiadu
-- m3 wywozu

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogoélne pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie
odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robo6t. Sprawdzenie roboét
pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do
5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdza¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robo6t liniowych i co najmniej po
brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntébw matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenie
przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania rob6t ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu:
zabezpieczen statecznosci wykopdw, rozparcia i podparcia scian wykopow pod fundamenty
budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz dokladnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia
wykonanych robot ziemnych Ilub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie
ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich

zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie

odbioru rob6t wraz z ich oceng nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawiera¢:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z
odnotowanymi wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, kgtow
nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikow badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i

potwierdzony protokolem zawierajgcym ocene ostateczng robo6t i stwierdzeniem ich

przyjecia.
9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt 10.
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10. Przepisy zwigzane

Ogl6lne wymagania dotyczagce przepisow zwigzanych podano w STWIOR 0 Roboty

budowlane - wymagania ogoélne pkt 10

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5) PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6) N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10) Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11) Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,

Warszawa 1998.

12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.

13) Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 2) — Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV: 45223500-1

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t betonowych i Zzelbetowych przy realizacji przedsiewziecia pn. ,Mata
architektura”.

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie:
- fundament pod toalete publiczna,

- siedziska amfiteatralne,

- murek oporowy przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
- ,donice” przy strefie rekreacyjnej

- fontanna i komora techniczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w
projekcie stanowigcym czes¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres
robét wg. szczegolowego opisu i przedmiaru robét zalgczonego do przedmiotowego
projektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z
projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Materialty do wykonania robét betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

- beton konstrukcyjny C 20/25 (W8 dla fontanny i komory technicznej),

- beton podkitadowy C 8/10,

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie malej
nasigkliwosci

- woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

- dodatki uplastyczniajgce

- dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- stal do zbrojenia betonu RB500W

- izolacja powierzchni betonowych

3. Sprzet

Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:
betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji gestoplastycznej
- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe

- zacieraczki do betonu

Deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, igczniki stalowe itp., zuraw
samochodowy, maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce
mechaniczne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot.

4. Transport

Do transportu materialdbw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢
nastepujgcych srodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym

- cementow0z do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom
betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé¢ sie w sposob zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w
miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem
przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokrytg rdzg
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmyc¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. W przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg miotkow, prostowarki i wyciggarek.
Ciecie pretow nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Prety ucina sie
z doktadnoscig do 1,0cm. Ciecie wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywaé
odgiecia pretow o srednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas
wyginania. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc¢
spoing, wynosi 10d. tgczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min.
30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i scian budowli nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia
pretow nalezy stosowac podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z
pretébw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie
konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form
powinny byé¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidiowy

przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i twardnienia betonu.
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5.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt stosowac¢ mieszanke betonowg gotowa,
wykonywang w Wytworni.

5.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz
zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim podktadkom
dystansowym.

5.6. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé w deskowaniu roéwnomierng warstwg na cafej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. SposOb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢é 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu ukfada¢ przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej. Szalunki
nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkow powlekaé srodkami
antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i
zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnaciji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementow i winien byé
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Rozbiorka szalunkéw i rusztowania

Calkowita rozbiorka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

5.8. Beton podkfadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

- podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie >9MPa

- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokragglenie, promien zaokrgglenia
>30cm
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIOR 0 Roboty budowlane - wymagania.
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac
zgode Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektem budowlano-wykonawczym.

7.0Obmiar robé6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR 0 Roboty budowlane - wymagania.
Jednostkami obmiaru sa:

- t: przygotowania i montazu zbrojenia,

- m2: powierzchnie ptyt dennych, izolacji

- m3: betonowania podkladu betonowego, taw i ptyt fundamentowych, ptyt dennych i scian
budowli

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR 0 Roboty budowlane - wymagania. Odbioru
robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- szczelnosci dla elementow, ktorych szczelnos¢ jest wymagana,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen

- gladkosci powierzchni: fgczna powierzchnia rakoéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowg, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowa, prawidtowosci
zamontowania elementow stalowych/marek, przejs¢ przez Sciany itp.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR 0 Roboty budowlane -
wymagania ogolne pkt 10.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250
PN-89/B - 30016

PN-70/B - 8933-03

PN-79/B - 06711
PN-82/H - 93215
PN-88/B - 04300

PN-88/B - 6731-08

PN-88/B - 32250
PN-76/B - 03001
PN-87/B - 03002
PN-8 I/B - 03020
PN-85/B - 10702

PN-1SO4464: 1994

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Beton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Beton konstrukcyjny.
Cementy specjalne.
Podbudowa z chudego betonu
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Konstrukcje murowe.

Posadowienie bezposrednio budowli.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami

Cement hydrotechniczny

odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

PN-85/B - 04500
PN-85/B - 01810
PN-8 I/C - 89032
PN-83/C - 89031
PN-79/C - 89027
PN-8 I/C — 89034

10.2. Inne

Instrukcje ITB:

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.
Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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