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ST- 0 SPECYFIKACJA OGOLNA

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét REMONTU MIESZKANIA w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
A) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

A1l. Ktadzenie i wykfadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian kod CPV 45432000-4)0)
A2. Roboty malarskie (kod CPV 45442100-8)
A3. Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw (kod CPV 45421100-5 )

B.) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (kod CPV 45330000-9 )

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
v budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
v obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiorédw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi
i ksigzkami obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdbw metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwmym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych roboét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziafania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.41. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania uméw w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesS¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.
Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne




beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegoOtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwoS¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpityna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998

r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
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kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreélania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogoéine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazy,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
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znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,
11, III, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZESC ZASADNICZA

A.1. KLADZENIE I WYKLADANIE PODLOG SCIAN I TAPETOWANIE SCIAN
(Kod CPV 45432000-4 )

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczney.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z utozeniem ptytek gresowych na podtogach i utozeniem piytek
ceramicznych na $cianach oraz utozenie wyktadziny rulonowej PCV bez warstwy izolacyjnej .
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
Pokrycie podtdg wewnatrz budynku ptytkami (wykfadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni
element warstw podtogowych,

Pokrycie $cian wewnetrznych ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.4.0g0Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig projekt  budowlany, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, pdz. 1133),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,dziennik budowy, prowadzony zgodnie z
zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994

r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, pdz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokdty odbiorow
czeSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i okfadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi
podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowaC sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E£3%. Grupa B .

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <EA6%.
Grupa B Ha

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E£10%.
Grupa B lib.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa Bili.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek, dla ktdrych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Kompozycje kiejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

- przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Plytki kamionkowe GRES

Na catej powierzchni ptytki gresowe o powierzchni strukturalnej produkcji Ceramika Nowa Gala
lub réwnowazne - o stopniu poslizgowosci R 9

Wyroby terakotowe - Gres

a/ Wiasciwosci ptytek gresowych

- barwa wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm
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- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tlugoodpornosé nie mniej niz 90%
- dopuszczalne odchyiki wymiarowe :
dtugosé i szerokos¢ £1,5mm ; grubos¢ £0,50mm ; krzywizna 1,0mm

b/ Wymagania dodatkowe :

- twardos¢ wg. skali Mahra 8

- $cieralnos¢ V klasa s$cieralnosci
- antyposlizgowe R 9

¢/ Pakowanie :

Ptytki powinny by¢ pakowane w pudtach tekturowych zawierajace ok. 1 m?

Na opakowaniu umieszcza sie : nazwe i adres producenta , nazwe wyrobu , liczbe sztuk w
opakowaniu , znak kontroli jakosci , znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyrdéb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swidectwem ITB nr ....”

d/ Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

e/ Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

f/ Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250

»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

g/ Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych ; narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych ; taty do sprawdzania réwnosci powierzchni ;poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gabki do mycia i
Czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wyktadzina podtogowa rulonowa antyposlizgowa 1,6mm dostepna w handlu z atestem
higienicznym, deklaracja zgodnosci, certyfikatem zgodnosci, z przeznaczeniem do mieszkan .

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),wszystkie bruzdy,  kanaty i
przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wykiadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2 Wykonanie wyktadzin

Wykonanie wykfadziny syntetyczne;j.

Wyktadzina na 24 godziny przed montazem, powinna by¢ przechowywana w temperaturze
pokojowej. Rolki w pozycji pionowej. Przed instalacjg nalezy upewnic sie, ze dysponujemy
wystarczajacg iloscig, whasciwej pod wzgledem wzoru i koloru, wyktadziny.

Ponadto trzeba sprawdzi¢, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na opakowaniu
- lot i sub lot), a w przypadku rolek, ze ich montaz odbywa sie wg kolejnosci (rosngcej lub malejacej)
takze oznaczonej na opakowaniu. Czynnosci te zagwarantujg kontynuacje koloru.

Przygotowanie podfoza

Instalacja wyktadziny powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem podtoza, ktdre musi byc:

- suche - wilgotnos¢ nie moze przekraczac 3 %

- gtadkie

- wypoziomowane

- czyste

- pozbawione uszkodzen

- odpowiadajgce stosowanemu systemowi klejenia

- jego temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C

Rodzaje kiejow

Kleje uzywane do montazu w rolkach .

Wyktadzina syntetyczna w rolkach musi by¢ przyklejony na catej powierzchni do podtoza za pomoca
kleju akrylowego.

Instalagia wykifadziny w rolkach

Nalezy przycig¢ pasy wyktadziny odpowiedniej dtugosci, biorgc pod uwage powtarzalnosé
wzoru. Nalezy sprawdzi¢ czy wzor jest dobrze spasowany.

Pasy nalezy utozy¢ ,na styk" pamietajac by strzatki oznaczone na podtozu wyktadziny byty
skierowane w kierunku gtéwnego Zrodta Swiatta, NIGDY ODWROTNIE. Nalezy zrolowa¢ je podtozem
na zewnatrz.

Nastepnie nalezy nanie$ na podtoze klej, zgodnie z zaleceniami jego producenta

Nalezy stosowac sie do wymagan producenta kleju w kwestii norm zuzycia czaséw otwarcia i
schniecia, etc.

Po rozwinieciu pasow wyktadziny, nalezy docisnac¢ je do poditoza (od Srodka pasa w kierunku jego
brzegdw), uzywajac np. szpachelki, aby unikng¢ pojawienia sie pecherzy powietrza oraz aby
zagwarantowac dobre doklejenie do posadzki.

Ostatecznie nalezy docisnac¢ catg powierzchnie posadzki.

PLYTKI CERAMICZNE

Podtoza pod wykfadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoS¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkfadu powinna byc zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej.

Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wyktadzin ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania
plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne  powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejagca naklada sie na poditoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw t konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkoSci

plytek:

50x50 mm - 3 mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania".

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodniag
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych  nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac
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- od 200 do 600 mm- okoto 4 mm powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
gkoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Paskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie  brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi

preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

WYKONANIE OKtADZIN

PodfoZa pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny byc¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystgpienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkdw i ttustych plam,

- oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnadiji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robodt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okresSlone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i poditoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na poditoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
~przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgcg powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i mikroruchami ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokoSc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkag do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych.

Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy

zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w  przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uj<oénie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie  brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla  podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju  pomieszczen, w
ktorych znajdujg sie okladziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze
phytki.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejgce, jak rdéwniez materiaty pomocnicze
muszg spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje ~ zgodnosci
stwierdzajagca  zgodno$¢ wiasnosci  technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu,  ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot,,.zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;

prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

- sprawdzenie  prostoliniowosci  spoin  za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na cafej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podkfadem,

- sprawdzenie szerokosSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 grubo$¢ warstwy kompozycji
klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozydji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

- cata powierzchnia wykladziny powinna miec jednakowg barwe zgodng z wzorcem  (nie
dotyczy wykladzin dla ktdrych rdznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg dospoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego ,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia okltadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle écian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 5.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.3. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja SST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru  czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego

w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3.0dbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg Odbidér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac

umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢c badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST porownac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine t przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;i,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okfadzin z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposob w rozliczenie ryczattowe, gdy
podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze Ilub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czeSciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy  pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2, Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

- wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10Grupa B II a.

PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej%. Grupa B II b.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa BlIa.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.

Grupa AlIl a. Cz. 1.

PN-EN Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
186-2:1998 PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%.
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Grupa AIIl b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. GrupaAlIl.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchniwg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicije i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Warunki techniczne wy kowania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5

Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999

Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 12808-2:2002(11
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A.2. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczney.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
-barwnika i rznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdbw w  spoiwie
zywicznym,  rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna tgkowa terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersii
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg albo
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oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen o wtasciwosciach :

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/l (2007)/30 g/I (2010).

Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho - wytrzymuje prébe

- emalia ftalowa biata do rur i grzejnikow dostepna w handlu

2.1.2.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu
powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 . SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waflki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowad,
sktadowa¢ i transportowal zgodnie z wymaganiami normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby
lakierowe.  Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robot  instalacyjnych, tj.  wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wyfaczniki itp.) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe, catkowitym dopasowaniu i
wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
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Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z
wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.2 Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych). Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-
kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich .
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych  (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢c z daleka od
otwartych Zrddet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem
pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposdb przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podfoZy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :
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- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosc i wyglad
- powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc tynku,
- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwno$¢ powierzchni  tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo -
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow
Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,
$lady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady piesni,
zbrylenie,

obce wtracenia,
zapach gnilny.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentdw farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkag w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powftoki:

a/na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potragca sie otwordow i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow .

Malowanie opasek i wylogow oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢c badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy

8.2.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.



33
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujgcedokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci  wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji :
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosSci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi | gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt . Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasadly rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne  rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a  wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét malarskich stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
. zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,



. przygotowanie farb, szpachldwek, gruntdw i innych materiatow,

. przygotowanie podtozy,

. préby koloréw,

. demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementdow,

ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robat,

. oczyszczenie  miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych  oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach ST ,rusztowania”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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A.3. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN ORAZ PODOBNYCH ELEMENTOW
(Kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych laminowanych
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i montazem
stolarki drzwiowej .

W zakres robot wchodzg roboty :

- montaz oscieznic z drzwiami laminowanymi ,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inwestora .

2.0.MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okre$lonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
W specyfikacgji techniczneyj .
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrodle

produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie
oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci , deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdow konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej
zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materialty muszg byé w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sa
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne laminowane okreslone w przedmiarze robét , w kolorze uzgodnionym
z inwestorem , osadzone na oécieznicach stalowych .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien zaopatrzy¢ sie w nastepujgce materiaty
budowlane:

o] pianka montazowa,

(o] silikon,

0  Sruby mocujace,

o folia,
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o tasma malarska
Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac¢ w budynku , w ktérym przewiduje sie montaz stolarki.
W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych, zamknietych w pomieszczeniach
magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac nadmierna wilgoc.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA PQMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidziec¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

Srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do srub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora w
sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Stanie sie on
oprocz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robét.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Ogdlne zasady wykonania robot :
5.1.  Instalowanie stolarki drzwiowej
Podtoze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwor do ich wprawienia.
Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej
czynnosci  bedzie plaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu. Do poprawnie przygotowanej
oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pozniej, materiat uszczelniajacy.
Oscieznica powinna by¢ osadzona w otworze za pomocg kotkéw rozporowych lub za pomocg  kotew
metalowych. Kotwy w oScieznicach powinny byC tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i
nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed wstawieniem
osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem
pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu drzwiowego.
Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wpltywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.
Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujgc jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach. Nastepnie
nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.
Zamontowane drzwi wymagajg jeszcze zamontowania klamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatow i elementdw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatow u Zrddta ich

wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na zlecenie

Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza
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watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatg techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposdb przez niego zaakceptowany.

Odbidr robot.

o  Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

o} Rozwierane drzwi nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu.

0  Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi. Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ drzwi  wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koricowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych
robot .Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych i SST — czes$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowosc¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjy i
prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Czesc¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie II.

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektdw budowlanych

( Dz .U. z 1995r.Nr 10, poz.47)
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B. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kod CPV 45330000-9

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg warunki wykonania i odbioru nastepujacych
robot budowlanych: montaz urzadzen, przewoddéw, elementdw instalacji wodociggowej i sanitarnej i
jej wyposazenia.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .11.1.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robot:
- wykonanie instalacji, tj.: montaz nowych rurociggdw rozprowadzajgcych , podej$¢ zimnej wody,
cieptej wody , wykonanych z rur PP wraz z montazem armatury,
- wykonanie proby cisnieniowej
montaz projektowanych przyboréw sanitarnych, projektowanego rurazu i
elementow wyposazenia instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami
przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne - zgodnie Specyfikacja Techniczneg ST-0.

2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z chlorowanego polichlorku winylu (PVC) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001,PN-EN 1329-2:2002(U),
-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.3. Armatura, elementy wyposazenia

Armatura oraz uzbrojenie przewodow muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach.
Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw zgodnie ze Specyfikacja Technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robot instalacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-O0.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek
wyku¢ bruzdy w $cianach pod podej$cia do armatury przy przyborach sanitarnych,
wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych ,
zapewnic¢ odpowiedni dostep do zawordw .

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur i ksztattek, tj.:
- dokona¢ montazu poziomych instalacji zimnej i cieptej wody,
- piony instalacji zimnej, cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
- podejScia cieptej wody do przyboréow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w rurach ostonowych typu
peszel
- Przewody z rur PP jak i przewody stalowe nalezy montowac do $cian lub stropdw za pomoca
wieszakdw, szpilek stropowych
- poziome przewody wodociggowe wody zimnej oraz przewody p.poz. prowadzone na
tynkowo zaizolowac piankg polietylenowg grubosci 9 mm
- przewody wodociggowe pionowe prowadzone podtynkowo, w bruzdach $ciennych zaizolowac
piankg polietylenowg o grubosci 9mm.
- dokona¢ montazu podejs¢, zaizolowac ciepta wode i cyrkulacje otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 6 mm,
- zapewni¢ dostep do zawordow podpionowych i regulacyjnych .
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensacji przewodow,
- wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. probe cisnieniowg
- podczas wykonywania przebi¢ przez stropy w poblizu Scian zewnetrznych

i wewnetrznych konstrukcyjnych zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od wienca zelbetowego.

5.2.1. Montaz elementow instalacji wodociggowej

Instalacje sanitarng zimnej, cieptej wody wykonac z rur PP. Maksymalne ci$nienie pracy rurociggow dla
temperatury cieptej wody réwnej 60°C wynosi 1,5 MPa, a dla temperatury rownej 71°C wynosi 1,1 MPa
(stan dezynfekcji termicznej instalacji). Rury fgczone sg za pomocg ksztaltek przy uzyciu kleju
agresywnego. Kleje agresywne sg tatwo palne. Dlatego tez nalezy unika¢ wdychania oparéw
rozpuszczalnikdw, a w przypadku pomieszczen zamknietych zapewni¢ odpowiednia wentylacje
stanowiska pracy oraz unika¢ bezposredniego kontaktu kleju ze skora.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych w rurach ostonowych typu peszel.
Projektowane przewody pionowe zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach Sciennych. Przewody te nalezy zaizolowac piankg polietylenowg o grubosci 9mm.
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Przewody poziome rozdzielcze prowadzi¢ w przestrzeni co., ze spadkiem min. 2%o0 w kierunku
zrodta wody. Przewody rozprowadzajgce poziome zimnej wody instalacji sanitarnej i p.poz zaizolowac
piankg polietylenowg o grubosci 9mm.
Ze wzgledu na specyfike uktadu przewoddéw rozprowadzajgcych i podej$¢ pod przybory, na
poszczegdlnych gateziach (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) zamontowac zawory odcinajace z
bocznym spustem lub kurki kulowe odcinajgce (do wklejenia).
Regulacje (zrownowazenie termiczne) instalacji cieptej wody zapewnig zawory termostatyczne z
funkcjg dezynfekcji i nastawg wstepng. Zawory te montowac nalezy na gateziach cyrkulacyjnych
zgodnie rysunkami w projekcie budowlano-wykonawczym. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw.

5.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych i ze stali ocynkowanej

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm

5.3.1. Polaczenia przewodow wodociggowych z PP i ze stali ocynkowanej

Potgczenia przewodow wodociggowych odbywa sie za pomocg ksztattek przy uzyciu kleju
agresywnego.

Przed przystgpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiaréw nalezy wykona¢ tzw. taczenie
"na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda zigczki.

Ciecie rur najlepiej jest wykona¢ specjalnymi nozycami lub w przypadku wiekszych Srednic,
przecinakami rolkowymi. Mozna je réwniez cig¢ przy pomocy pitki do metalu pamietajgc o zachowaniu
kata prostego w stosunku do osi rury. Koncdwki przecietych rur nalezy sfazowac. Zapobiega to
zgarnianiu kleju przy wkfadaniu rury do wnetrza zlgczki. Za pomocg suchej szmatki nalezy usungé
opitki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Przed przystgpieniem do wiasciwego klejenia, nalezy posmarowac tgczone elementy oczyszczaczem (ma
to na celu wstepne zmiekczenie tgczonych elementéw), a nastepnie klejem. Proces klejenia nie
powinien przekracza¢ 1 min. Po wcisnieciu do oporu rury w gniazdo ztgczki nalezy dokonac¢ obrotu o 1/4
uzyskujac réwnomierne rozprowadzenie spoiwa. tgczone elementy przytrzymujemy przez 15-30s, nie
dopuszczajgc do wysuniecia rury z gniazda ztgczki. Nadmiar kleju wycieramy suchg szmatka. Przy
prawidtowym potgczeniu na styku rury i ztgczki powstaje rowny wateczek kleju.

Przewody stalowe ocynkowane ze szwem PN - 74/H 74200 taczy sie przy uzyciu typowych tgcznikow
gwintowanych.

5.3.2. Polaczenia z armaturgy

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i armatury, nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 10.1. Do tgczenia z przyborami i
armaturg wykorzystuje sie ztgczki PVC-C- metal. Do faczenia rur i ksztattek PVC-C nalezy uzywac
klejéw specjalnie do tego celu .

Przylaczeniu z innymi systemami badz urzadzeniami do instalacji wody zimnej mozna stosowac ztgczki
z gwintem zewnetrznym. Przy instalacjach wody cieptej stosowac potaczenia Srubunkowe. Dla
uszczelniania tgcznikdow gwintowanych z PVC-C stosowac tasme teflonowg duzej gestosci o grubosci
min. 0,1 mm. ,Reczne" dokrecanie potgczenia moze by¢ wystarczajgce.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych przybordw, urzadzen i armatury.



Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.,
tj.:

- dokonac montazu poziomych przewodow kanalizacyjnych pod posadzkowych

- wykona¢ bruzdy Scienne i niezbedne przekucia w przegrodach,

- dokona¢ montazu podej$¢ i pionéw kanalizacyjnych, przewody montowac¢ do Scian

przy uzyciu uchwytoéw do rur, obejm i wkretéw dwu gwintowanych,

obudowac wybrane piony kanalizacyjne
zamontowac przybory sanitarne,
wykonac¢ wszystkie niezbedne préby odbiorowe.

5.3.3. Montaz elementdw instalacji kanalizacyjnej
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Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Zastosowane przewody powinny
charakteryzowac sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciaggtym do 75°C, a

w przeptywie chwilowym do 95°C.

Tam gdzie to technologicznie mozliwe piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
Projektowane piony wentylacyjne prowadzi¢ po wierzchu i obudowac¢ ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy przytwierdzi¢ do konstrukcji budynku za
pomocg chwytakdw rozmieszczonych nierzadziej niz co 1,00m dla przewoddéw o Srednicach 50-1
10mm i co 1,25 dla przewoddw o Srednicach wiekszych niz 4>710mm. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli
elektrycznych bezposrednio pod przewodem kanalizacyjnym i w odlegtosci mniejszej niz 0,80m
w przypadku prowadzenia rownolegtego. Na przewodach prowadzonych pod stropem na zewnatrz
budynku nalezy zamontowac kable grzewcze a nastepnie zaizolowac cato$¢ izolacjg z pianki
poliuretanowej. Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez obudowanie. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5% w kierunku zaktadanego przeptywu Sciekow dla
przewodow o $rednicach 0,125m i 0,15m i nie mniejszym niz 2% w kierunku zaktadanego przeptywu
$ciekow dla pozostatych przewoddw. Na zatamaniach przewoddw nalezy zapewni¢ miejsce dla
ich swobodnego przemieszczania sie w celu kompensacji wydtuzen termicznych.

Projektowane przewody odptywowe poziome kanalizacji pod posadzkowej nalezy prowadzi¢
ze spadkami i z odpowiednim zagtebieniem, na podsypce piaskowej przed wykonaniem warstw
podtogi na trasie projektowanych rurociggdw.

W przypadku zagtebienia przewodéw odptywowych zewnetrznych ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu zastosowa¢ miejscowo izolacje cieptochronng na tych odcinkach
rurociggow odptywowych, aby zapobiec zamarznieciu Sciekdw.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na przejscia przewodow pionowych spustowych lub
wentylacyjnych przez stropy miedzy kondygnacyjne - przej$cia nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej
odlegtosci od wiencow zelbetowych, zaréwno przy Scianach zewnetrznych jak i $cianach
wewnetrznych konstrukcyjnych.

Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie odlegtosci w stosunku do przewoddw projektowanej
instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ pojedynczym ciagiem kanalizacyjnym do projektowanej
studzienki zewnetrznej posredniej, a nastepnie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zewnetrznej.

Przytacze kanalizacyjnego wykona¢ z PCW@160 mm tgczonych na wcisk.Montaz potgczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Przed przystgpieniem do montazu przybordw i armatury, nalezy
dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 10.1.
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Montaz przyboréw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych przyboréw, urzadzen i armatury.

6.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.
6.2. Wymagania pozostate

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Proby szczelnosci instalacji wykonaé przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C,

przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Nalezy wykonac¢ prdébe cisnieniowa wstepng, gtdéwng i koncowg. Przy probie wstepnej nalezy

zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych

30 minutach prdby, ci$nienie nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpic zadne

nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby

gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej nie moze

obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢

prébe koncowa (impulsowg). W prdbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na

przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami prdby, siec rur powinna by¢

pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢

nieszczelno$¢. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej mozna zakry¢

bruzdy.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét szczelnosci.

Podejécia i armature nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

budowlanymi i wytycznymi producentéw.

7.. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-0.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWIO cz
II. , Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.3. 0dbior czesciowy instalacji
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot,

jak np. wykonanie bruzd, przebicie oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w
fazie odbioru koncowego.
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Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen

- prawidtowos¢ wykonania potaczen

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji

- prawidtowos¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegtoéci miedzy podporami

- prawidtowosc¢ zainstalowania urzadzen i armatury

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdéw materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —konicowego.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej (przylacza) zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robdt skfadajg sie z odbioru technicznego
czesSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesSciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementdw urzadzen

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- wielkos¢ spadkéw przewoddw kanalizacyjnych

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji

- prawidtlowos¢ wykonania uchwytdw przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen, oraz elementow
dodatkowych

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiatow, przybordéw i urzadzen.

- Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i
wyposazenia uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
- wykonanie robot pomocniczych
- montaz rurociggdw, armatury, przyborow i urzadzen
- wykonanie préb szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" i zawarta umowa .
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