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SST - 0 SPECYFIKACIATECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt :
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ] oraz DRZWI
WEJISCIOWYCH ( stare miasto) w Sandomierzu przy ul. Rynek , Opatowskiej ,
Sokolnickiego , Dlugosza, Zamkowej , Katedralnej i Zydowskiej .
- WYMIANA STOLARKI OKIENNE]J I BALKONOWE] DREWNIANEJ NA PCV (nowe miasto)
w Sandomierzu przy ul. Czchowskiego , Kosely , Kréla , Mickiewicza , Zétkiewskiego ,
Slowackiego , Portowej i Ogrodowej .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robdt przy wymianie stolarki okiennej wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robét z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykdw okien ze $cianami i parapetami ,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementdw mocujgcych stare okna)

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajgce z tytutu n/w obowigzkéw ,
warunkéw realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia rob6t w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowego okna nastepowat bezposrednio po
demontazu starego - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktdre muszg by¢
usuniete przed montazem nowego okna ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozdr , zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robo6t tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia rob6t tymczasowych lub towarzyszacych.



1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjy
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.19. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.23. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.24. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robét
w wymaganym dla realizacji zakresie .
Ze wzgledu na wymagany krotki okres realizacji Wykonawca obowigzany bedzie zapewnic¢
odpowiednig ilo$¢ ekip montazowych i pracownikdéw oraz ustali¢ z zarzadcg obiektu precyzyjny
harmonogram robdt przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie
wykonawcy. Pobdr wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen .
Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiarami
i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia w rejonie wymiany okien , porecze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy |,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzonych robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajacych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie wymiany okien nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynku , wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.




1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ramokiennych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne .

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwos$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegdlnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na jako$¢ robot ,
Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST

na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z przedmiarami i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
kosztorysowej - przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robdt czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$c¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce ozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, III, 1V,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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II. CZESC ZASADNICZA

SST - 1 SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ramokiennych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkdow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang okien i drzwi balkonowych drewnianych na
drewniane i z profili PCV oraz wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na drewniane .

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z rozbidrkg i montazem stolarki okiennej ,drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych

W zakres robdt wchodza roboty :

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej , drzwiowej balkonowej i drzwi zewnetrznych ,

- montaz nowych okien ,drzwi balkonowych i wejSciowych drewnianych lub z profili PCV,
- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejgcych Scian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych
robét oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inwestora .

2. MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatéw i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robét.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.



14

Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty musza mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1 Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne drewniane ( na Starym Miescie)

- Do produkcji okien i drzwi balkonowych nalezy uzy¢ wysokiej klasy drewna sosnowego lub
debowego ( szczegdty okreslone w przedmiarze) .

Drewno powinno by¢ najlepszych gatunkéw bez sekow , przezywiczenia i peknied.

- Drewno winno by¢ poddawane tréjwarstwowemu klejeniu , klejami wysokiej jakosci. odpornymi na
wode i odpornymi na wysoka temperature .

- Drewno winno by¢ suszone do odpowiedniej wilgotnosci .

- Drewno winno zapewni¢ wysokie walory ekologiczne i estetyczne i nie zmienia¢ wymiardw i
ksztattdw drewna pod wptywem zmian wilgotnosci , nastonecznienia i temperatury.

- Wyroby powinny by¢ impregnowane gieboko wsigkliwym srodkiem
zapewniajacym wystarczajacq skutecznos$c grzybobdjcza , odpornosc¢ na
wilgotnosc¢ i dziatanie promieniowania stonecznego.

- Wyroby z drewna powinny by¢ pomalowane ekologicznymi farbami ktére dajg
pewnos¢ odpowiedniej jakosci (gtadkosc i trwatosc) .

- W w/w wyrobach nalezy zastosowac okucia obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne.
W oknach debowych do wykorzystania okucia istniejace .

Powinny one by¢ funkcjonalne i estetyczne i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatosc skrzydta
okiennego , drzwi balkonowych lub drzwi zewnetrznych .

- Wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekow i zapachdw .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- W oknach powinny by¢ zastosowane hermetyczne , podwdjne szyby zespolone typu Float 4-16-4
lub réwnowazne ( wymagany wspétczynnik K=1,1W/m? lub mniejszy )

- Szyby powinny by¢ mocowane za pomocg listew przyszybowych .

Do uszczelniana nalezy stosowac silikon.

- Okapnik nalezy wykonac ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajgcym wody na zewnatrz
okna . Okapnik nalezy kolorystycznie dopasowac do koloru okna.

- Okna powinny by¢ wykonane wg ksztattu i wymiaréw okien istniejgcych.

- Drewno powinno spetnia¢ wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

- Szyby powinny spetnia¢ wymagania PN BN-89/6821-02

- Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

- W gdrnej czesci okna powinny by¢ zamontowane nawiewniki do swobodnego przeptywu powietrza .

2.2. Okna i drzwi balkonowe drewniane do wymiany na okna z profili PCV
( na nowym miescie)

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna posiadac nastepujgce dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
do materiatdw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co
najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe

- szkto zespolone jednokomorowe ,podwdjne Float 4-16-4 lub réwnowazne ( wymagany
wspotczynnik K=1,1W/m? lub mniejszy )

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,
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- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekow i zapachdw .
- uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane ).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potgczen piankg montazowa.

2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.4. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
2.5. Zaprawa tynkarska — do obrdbek osciezy — zastosowac gotowa zaprawe szybkowigzacy .
2.6. Farba do pomalowania osciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

2.7 Regulator nawiewu STANDARD ( nawiewnik) — w wersji 2000mm?2 ,

z higrosterowaniem - zaokraglony ksztatt , mocowanie na wkrety lub zaciski , wyprofilowane
wgtebienie , maskownice na wkretach z tbem wpuszczanym , tuleje do profili wydrgzonych , kolor
dostosowany do koloru stolarki okiennej , zamontowane w gdrnej czesci okna .

Parametry techniczne jak nizej lub réwnowazne

- wymiary : 230x24x22,50 ,

- waga: nawiewnik 58g , okapnik 50g ,

- przeptywy : przepustowosS¢ powietrza 14,70 m3/h ;

- powierzchnia wlotu przy catkowitym otwarciu 2580 mm?2 ;

- izolacja akustyczna : - otwarty 34db , zamkniety 39db.

Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawarto$ci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej)
wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z wykonywania
czynno$ci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest taSma poliamidowa,
ktora pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg diugosé, co powoduje
wieksze, bgdz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego bgdz
mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

» Nawiewniki pracujg w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgotnos¢ w
pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymkniety do pomieszczenia
doprowadzany jest minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotnosci nawiewnik
otwiera sie i przy wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnos¢ maksymailna.

« Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z
czujnikiem. Dzieki temu analizowane sg warunki panujgce w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz.

* lIstnieje mozliwos$¢ blokady w pozyciji, przy ktdrej osiggany jest minimalny staty doptyw powietrza.

» W zaleznosci o sposobu montazu zmienia sie kierunek nawiewu powietrza (pionowo w goére lub
ukosnie).

» Nawiewnik dziata bez udzialu cziowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

Monta z nawiewnika

Nawiewniki powinny by ¢é montowane bezpo $rednio przy produkcji okien .

Nawiewniki montowane sg w gornej czesci stolarki okiennej lub w kasecie rolety zewnetrznej. W
wiekszosci przypadkdéw nawiewniki mozna zamontowac na juz istniejgcych oknach. W przypadku
okien PVC nawiewniki montuje sie na przylgach okiennych, tzn. element wewnetrzny na skrzydle, a
okap zewnetrzny na oscieznicy okna. W tym celu nalezy wykona¢ otwory o podanych przez
producenta wymiarach. Frezowanie otworéw odbywa sie bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego
okna. W oknach drewnianych otwory frezowane sg tylko na skrzydle lub tylko na o$cieznicy. Decyzje
0 wyborze miejsca montazu nalezy podjg¢ na podstawie dostepnej odlegtosci miedzy skrzydtem okna
a nadprozem.
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Spos6b przechowywania

Nawiewniki do prawidlowego dziatania nie wymagajg ingerencji uzytkownika. Dzialajg bez zasilania,
iloé¢ doprowadzanego powietrza jest uzalezniona od wartosci wilgotnosci wzglednej (nawiewniki
higrosterowane) lub od warunkéw panujgcych na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia (nawiewniki
cisnieniowe i sterowane recznie).Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywaé suchej szmatki. Nie
wolno uzywac proszkow ptynéw do czyszczenia oraz innych srodkéw zrgcych. Nie nalezy dopuscié
do zamoczenia nawiewnika, w szczegdlnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze straci¢ swoje
wiasciwosci. Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu,
powoduje to nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczng na oferowany
system okienny . Stanie sie on oprdcz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robot.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.

Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem osdb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
Szczegolnie grozne wydajq sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokosci.

Wystgpig takze roboty Slusarskie polegajace na demontazu konstrukcji zamocowan dotychczasowych
okien drewnianych.

Wykonawca robdt powinien prowadzic roboty rozbidrkowe w sposéb, ktdry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbioérki podczas silnych wiatréw ,
- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

0golne zasady wykonania robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.

2/. Zdemontowang stolarke nalezy sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkéw , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic .
4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkow powinno po ustawieniu na
nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Ptaszczyzny wegarkéw i progu
wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
5/.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu.
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a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 c¢cm liczba punktow
zamocowania 4 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- wnadprozu i progu nie mocuje sie
- nastojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od
progu

b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm  liczba
punktéw zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm liczba
punktow zamocowania 8 szt. .

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktow zamocowania 4 szt. .
Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu nie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V> wysokosci ; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V2 wysokosci

; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci

powyzej 200 cm  liczba punktdw zamocowania 10 szt.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oécieza , rownej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oScieza .

6/. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm — do 2 m , 4mm — powyzej 2
m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oScieznicy.

- Zamocowania oscieznic nalezy dokonac¢ za pomocg tgcznikdw typu zaczepdw , gwintowanych
hakow do oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy — nie wieksze niz 30 cm
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8/. Po wykonaniu montazu, uszczelnien , uzupelnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykonczenia stykow okien ze $cianami i parapetami . Dopuszczone
wykonczenie stykow w sposéb tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie

a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelni¢ silikonem .

9/ . Montaz drzwi zewnetrznych

Oscieznice drzwi zewnetrznych ustawiamy w $rodku tak , by po bokach i na gorze zostata szczelina
ok. 1-2 cm z kazdej strony ,

Nastepnie oscieznice klinujemy we wtasciwym potozeniu . Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie
ustawiona w pionie iw poziomie — nie moze by¢ zwichrowana ani przekoszona gdyz wowczas drzwi
nie beda do niej dobrze przylegac lub bedg sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwac .

Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu , a dodatkowo w takich miejscach , by odlegtos¢
pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory a
nastepnie Srubami do mocowania drzwi przykrecamy do Sciany .

Srub nie mozna zbyt mocno dokreca¢ by nie wygig¢ oScieznicy .Zanim szczeline wokot oécieznicy
wypetnimy pianka montazowg , trzeba cate drzwi dokfadnie ostonic¢ folig , a oscieznice oklei¢ tasma
malarska . Uchronimy je w ten sposob przed zabrudzeniem . OScieznice nalezy rozeprzec
drewnianymi listwami zeby rozprezajgca sie pianka jej nie wygieta .

Z tego samego powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkna¢ skrzydto drzwiowe, by
usztywnito oscieznice . Kiedy oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona wypetnia my
pianka montazowa szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.

Wzmocni ono mocowanie drzwi i bedzie zapobiegac¢ ucieczce ciepta z wnetrza domu.

Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem . Zarowno od $rodka jak i od zewnatrz na
uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon , ktdrego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny
przed wnikaniem wody deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w
$ciane wokot drzwi.

Silikon rozprowadzamy szpachelkg .

Nastepnie nalezy uzupetni¢ tynk wokét oscieznicy i pomalowac oscieze farbg emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatéw i elementdéw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u Zrddta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosSciach .

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow , ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatg techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna , drzwi balkonowych lub drzwi
zewnetrznych . Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuije sie ilos¢ okien lub drzwi balkonowych wg
dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .

Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

( Dz .U. z1995r.Nr 10, poz.47)



