

Informacja z otwarcia ofert

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”:**

1. Część 1 - zadanie 1 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”
2. Część 2 - zadanie 2 pn. „ Termomodernizacja budynku CR MOSiR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”
3. Część 3 - zadanie 3 pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia:
Kwota brutto **579 920,00 złotych.**

Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części:

1. Część 1 - zadanie 1 - **275.000,00 zł brutto:** „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”
2. Część 2 - zadanie 2 - **94.920,00 zł brutto:** „Termomodernizacja budynku CR MOSiR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”
3. Część 3 - zadanie 3 - **210.000,00 zł brutto:** „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert dla Części 1 - zadanie 1 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa (brutto)	Terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure ul. Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Partner: APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	30 750,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
3.	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik	94 710,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy

4.	Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin	42 435,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz Adres do korespondencji Kelvin Sp. z o.o. ul. Lubelska 19 85-326 Bydgoszcz	66 420,00 zł	120 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 0)	5 lat	jak we wzorze umowy
6.	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	118 080,00 zł	120 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 0)	5 lat	jak we wzorze umowy
7.	OZE-SUN Sp. z o.o. ul. Śląska 40 41-100 Siemianowice Śląskie	24 206,40 zł	100 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 20)	5 lat	jak we wzorze umowy
8.	POJEKT-TECHNIKA SP.J. ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce	136 530,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
9.	INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	79 827,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert dla Części 2 - zadania 2 „Termomodernizacja budynku CR MOSiR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa (brutto)	Terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure ul. Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Partner: APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	30 750,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy

2.	SOLARSYTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut- Nawara E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice	31 980,00 zł	110 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 10)	5 lat	jak we wzorze umowy
3.	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik	15 682,50 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
4.	Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin	50 430,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz Adres do korespondencji Kelvin Sp. z o.o. ul. Lubelska 19 85-326 Bydgoszcz	34 440,00 zł	120 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 0)	5 lat	jak we wzorze umowy
6.	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	27 060,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
7.	OZE-SUN Sp. z o.o. ul. Śląska 40 41-100 Siemianowice Śląskie	24 206,40 zł	100 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 20)	5 lat	jak we wzorze umowy
8.	POJEKT-TECHNIKA SP.J. ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce	52 890,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
9.	INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	24 231,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert dla Części 3 - zadanie 3 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa (brutto)	Terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure ul. Potok Mały 28 28-300 Jędrzejów Partner: APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin	30 750,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
2.	SOLARSYTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice	54 120,00zł	110 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 10)	5 lat	jak we wzorze umowy
3.	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik	121 401,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
4.	Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin	42 435,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz Adres do korespondencji Kelvin Sp. z o.o. ul. Lubelska 19 85-326 Bydgoszcz	79 950,00 zł	120 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 0)	5 lat	jak we wzorze umowy
6.	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	128 904,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
7.	OZE-SUN Sp. z o.o. ul. Śląska 40 41-100 Siemianowice Śląskie	24 206,40 zł	100 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 20)	5 lat	jak we wzorze umowy

8.	POJEKT-TECHNIKA SP.J. ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce	95 940,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy
9.	INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	51 291,00 zł	90 dni od dnia podpisania umowy (ilość dni skrócenia – 30)	5 lat	jak we wzorze umowy

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

wz. Burmistrza
mgr Paweł Niedźwiedz
Zastępca Burmistrza

KIEROWNIK REFERATU
POMOC ADMINISTRACYJNA
Krzysztof Sobczyk
mgr Joanna Pawelczyk

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

The second part of the document outlines the specific procedures for recording and reconciling bank accounts. It emphasizes the need for regular reconciliations to identify and correct any discrepancies between the company's records and the bank's statements.