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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot : BUDOWA PLACU ZABAW w Sandomierzu przy ul. Wielowiejskiej

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Specyfikacja obejmuje budowe placu zabaw , w tym :
- roboty w zakresie wykonania nawierzchni pod zabawki , montazu urzadzen placu zabaw i
uksztattowanie terendw zielonych .

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszacych

i tymczasowych:

- wytyczenie usytuowania zabawek z zachowaniem stref ochronnych ;
- zabezpieczenie placu budowy;
- przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego

oraz placu sktadowego;

- w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich innych srodkéw niezbednych
dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych;
- dostarczenie, zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak

znaki ostrzegawcze, nakazu , zakazu itp. — jezeli takie urzadzenia bedg potrzebne

w trakcie realizacji robot .

- wykonanie niezbednych badan, pomiardw, zabezpieczen i odbiordw technicznych;

- po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy poprzez odbudowe uszkodzonych czy
zdemontowanych ogrodzen oraz demontaz i usuniecie obiektéw tymczasowych

Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca jest

zobowigzany uwzgledni¢ w koszcie wykonania zamodwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na  cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby-
rysunkami i opisami stuzagcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy (kierowniku robot) - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentagiji
powykonawczej obiektu budowlanego.



1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.41. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja zawiera opis, czeS¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.




Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdline lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie

zumowaq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji .

- posiadajg deklaracje zgodnosci , deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



13

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorédw czesSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupelniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.290).

- Ustawa z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 ,p0z.2164 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2014 r. poz. 883).

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U.z 2016 r. poz.191).

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r poz.1125 z pdzn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2016 r. poz.672 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1440).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z pézn. zmianami ).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04.08.2011 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011.173.1034).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 .06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego, dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz 853)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,

I, 11I, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I1. Cze$¢ zasadnicza

SST — SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW (45112723 — 9)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania placu zabaw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zamowienia

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
budowie placu zabaw dla dzieci , oraz montaz urzadzen wyposazenia tego obiektu .

2. MATERIALY

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie
z PN-EN 1176-1:2009 , PN-EN 1176-7 :2009 .

Rozmieszczenie urzadzen , ich montaz oraz nawierzchnie pod urzgdzeniami powinny spetniac
wymagania normy EN-1177 z zachowaniem okreslonych przez nig stref bezpiecznego uzytkowania .
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce ,ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi .

Czes$¢ zabawek przedstawionych w dokumentacji jest juz zakupiona i znajduje sie w
posiadaniu Inwestora .

Zabawki te bedg montowane przez firme, ktora zabawki dostarczata .

Po przeanalizowaniu stref bezpieczeristwa istniejgcych zabawek , dodatkowo
projektuje sie montaz trzech zabawek :

2.1. HUSTAWKA PODWOINA , z tabliczkg informujaca o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania

Hustawka przeznaczona dla dwojga dzieci 3-14 lat.

Jedno siedzisko gumowe z wkitadem aluminiowym lub z tworzywa sztucznego , drugie siedzisko
kubetkowe dla matych dzieci . Rodzaj siedziska i materiat z jakiego majg by¢ wykonane , kolor
hustawki i siedzisk - nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem .

Podstawowe parametry : Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo ,
montaz na kotwach zabezpieczonych przed korozjg poprzez cynkowanie , zakonczenie stupdw
wykonane z tworzywa .

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,40 m .

2.2. PIASKOWNICA, z tabliczkg informujgcg o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania .

Podstawowe parametry : wym. ok. 3,50*3,20 m , z zachowaniem zamierzonej na planach strefy
bezpieczenstwa . Ostateczny ksztatt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .
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Piaskownica przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym - 1-7 lat . Wysoko$¢ swobodnego
upadku do 40 cm . Konstrukcja piaskownicy z drewna o przekroju okragtym lub uzgodnionego z
Inwestorem , impregnowanego cisnieniowo i malowanego farbami nawierzchniowymi . Belki
zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm. Siedziska wykonane z desek impregnowanych
cisnieniowo i malowanych farbg nawierzchniowa wodoodporng .

Piasek — wypelnienie piaskownicy
Piasek do wypetnienia piaskownicy kopany zotty spetniajgcy wymogi odpowiednich norm i posiadajacy
badania SANEPID dotyczace braku substancji zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi .

2.3. HUSTAWKA WAGOWA z tabliczkg informujgcg o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania , dla dzieci od 3 lat.

Podstawowe parametry : hustawka wagowa dla dwojga dzieci , z elementow metalowych ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo, z siedzeniami antyposlizgowymi z tworzywa sztucznego lub
gumowane , z metalowymi uchwytami oraz oponami stuzgcymi jako odbojniki ; montaz na kotwach
zabezpieczonych przed korozjg poprzez cynkowanie .Maksymalna wysoko$¢ upadku 90 cm .

2.4. tAWKA z oparciem o wym. 1,70*0,60 m , wys. siedziska 0,40m , wys. catkowita 0,90m. .
Stupy nosne i belki poziome metalowe , malowane wielowarstwowo preparatami chronigcymi
przed pekaniem , zwietrzeniem i plesnia. Siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego .

2.5. Kosz na smieci o wym. ok. 0,60*0,45 m , wys. ok. 0,80 m . Konstrukcja podstawowa kosza
metalowa malowana proszkowo . Wypetnienie elementami drewnianymi malowanymi farbami
wodoodpornymi , wewnatrz  wkiad metalowy . Szczegdty nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .

3. SKELADOWANIE wyposazenia placu zabaw powinno by¢ zgodne ze wskazaniami
producentow .

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktory nie gwarantuje zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt objetych ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Koparki

- Sprzetu do zageszczania gruntu

- Wytworni betonu - gwarantujgcej uzyskanie betonu o jakosci zgodnej z wymaganiami

- Urzadzen do prostej obrdbki stali zbrojonej

- Spawarek
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5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogdlne

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow . Srodki
transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

- Wykonawca zapewni , ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drdg poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek
innymi odpadami .

- Wykonawca zapewni , ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona.

- Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny koszt i bedzie
utrzymywat przez caty czas wykonania robot .

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu - do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z placu budowy . Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do Placu Budowy.

- Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5.2. Transport urzadzen placu zabaw

Ogrodzenia drewniane i urzadzenia wyposazenia placu zabaw powinny by¢ transportowane
samochodami  dostawczymi ze statym zadaszeniem lub skrzyniowymi z plandekg zabezpieczajaca .
W/w elementy wraz z wyposazeniem dodatkowym / Sruby montazowe , kotwy , tancuchy itp. / nalezy
uktada¢ w opakowaniach fabrycznych producenta bezposrednio na samochodzie , lecz na drewnianym
stelazu zabezpieczajgcym materiaty przed uszkodzeniem . Dodatkowo elementy powinny by¢
zabezpieczone na czas transportu klinami i pasami bezpieczenstwa przed ich przesuwaniem sie .

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem , oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt , za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa , wymaganiami specyfikagji
technicznej projektu organizagji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a
takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt , rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt . Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca .
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Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przedmiotowe roboty oraz
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia . Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic na 7 dni
wczesdniej o robotach uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego znajdujgcego sie

w sgsiedztwie prowadzonych robét oraz powiadomié i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robét z
wiascicielami drog a takze prywatnych posesji .

6.2. Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw

Urzadzenia wyposazenia placu zabaw :
Urzadzenia wyposazenia placu zabaw jednoczesciowe jak — fawki , kosze na $mieci , tablice
informacyjng nalezy zamontowa¢ do odpowiednich kotew osadzonych uprzednio w fundamentach przy
pomocy $rub montazowych . Urzadzenia wieksze jak hustawka podwojna dostarczane sg w postaci
elementdw do ztozenia na placu budowy . Nalezy je ztozy¢ i zamontowac do odpowiednich kotew
osadzonych w fundamentach zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji montazowe;j .
Pozostate urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta zabawek .

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie . Szczegdtowe informacje na temat
wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie

7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt . W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementdw stalowych

sprawdzenia poprawnosci wykonania fundamentdw i kotew montazowych

sprawdzenia poprawnosci wykonania robdt montazowych ogrodzenia i urzadzen wyposazenia placu
zabaw

7.3. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia jedynie materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Dokumenty budowy zostaty okreslone w Specyfikacji Ogdlnej

8. ODBIOR ROBOT Rodzaje odbioréw robdt zostaty okreélone w Specyfikacji Ogoinej

9. PODSTAWA I WARUNKI PLATNOSCI — warunki zostang okre$lone w Umowie o wykonanie roboty
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Normy i rozporzadzenia

PN-EN 1176 - 1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cze$¢ 1: Ogdélne wymagdania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw -- Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacji

Opracowania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej ,
Warszawa 2003.
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B. FUNDAMENTOWANIE SCIEZEK RUCHU PIESZEGO Kod CPV 45233340-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy .

2.0 MATERIALY

2.1. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ wykonana z ttucznia dolomitowego

gr. 15 cm frakcji 3-32mm oraz klinca dolomitowego 0,075-4mm .

Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych , kurzu , btota , piasku itp.

Nie moze by¢ rowniez zaolejone .

Dostarczony materiat musi posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do stosowania w
budownictwie .

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. .

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu , ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw .

Kruszywa musza by¢ zabezpieczone przed wymieszaniem si¢ i bez zanieczyszczen .

5. WYKONANIE ROBOT

Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych powierzchni. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowang .
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego .
Zageszczanie mozna zakonczy¢ , gdy pod kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale a ziarno ttucznia pod
naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej . Po zageszczeniu
warstwy kruszywa grubego nalezy ja zaklinowa¢ poprzez stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej
przy ciggtym zageszczeniu walcem statycznym gtadkim .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu.

Materiat powinien posiada niezbedne aprobaty i przed wykonaniem zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. i

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanej podbudowy .

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie pomiardw i
szkicow.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9 . PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslone w umowie o wykonanie robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumenty do budowy Placu Zabaw .
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C. ROBOTY W ZAKRESIE KRYCIA POWIERZCHNI Kod CPV 45233228-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni  boiska z poliuretanu .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z kruszywa .
2.0 MATERIALY
2.1. Impregnat jednosktadnikowy do impregnacji podtoza pod nawierzchnie poliuretanowg —
Zalecany przez producenta nawierzchni poliuretanowe;j .
2.2. Warstwa nosna elastyczna SBR Sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm
potaczonego lepiszczem poliuretanowym jednoskfadnikowym
Dane granulatu :
Wiasciwosci fizyczna i chemiczne
Ciezar nasypowy - ok. 470g/cm?
Zawarto$¢ popiotu  max 50% PN81/C-04240
Analiza sitowa
Granulki ponizej 1,0mm — max 1,0 % PN-71/C-04501
Granulki powyzej 4,0mm - max 2,0% PN-71/C-04501
Pozostate
Ksztatt Mieszanina roznych ksztattdw — czasteczki szesSciokatne (kubiczne , heksagonalne )
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa - gr. 13mm -KOLORU CZERWONEGO Iub
uzgodnionego z Inwestorem . Nawierzchnia stanowi warstwe uzytkowg ;
jest to system poliuretanowy dwusktadnikowy zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w
stosunku wagowym 60:40 . Powierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Nawierzchnia musi posiadac :
- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.
- atest higieniczny PZH.
- aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne - zawartosc pierwiastkow Sladowych.
Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz przedstawione w ponizszych tabelach :
Dane techniczne :
Typ materiatu : kauczuk EPDM
Frakcja: 1,0-3,5 mm
Wiasciwosci fizyczna i chemiczne
Wiasciwosci na rozcigganie > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania > 700 lub MPa DIN 53 504
3. SPRZET
Projektowang nawierzchnie nalezy uktada¢ maszynowo in sito ( bezposrednio na placu budowy ) za
pomocg specjalistycznej uktadarki - w postaci barwnej maty sktadajacej sie z granulatu EPDM oraz
kleju poliuretanowego .
4. TRANSPORT
Materialy i sprzet muszg by¢ dostarczone na budowe zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni z
poliuretanu. Dostarczony materiat musi posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajace go do
stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Impregnacja podtoza - ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych
czasteczek poditoza . Wykonuje sie recznie za pomocg watka lub mechanicznie poprzez natrysk
pistoletem impregnatem jednoskfadnikowym .

5.2. Wykonanie warstwy nosnej ,elastycznej” — uktada sie ja mechanicznie , bezspoinowo , przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .
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5.3. Warstwe granulatu EPDM rozkfada sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny .

5.4. podczas wykonywania robét , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia byta
w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujagcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu.

Materiat powinien posiada niezbedne aprobaty i przed wykonaniem zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ warunki :

- powinna miec¢ jednakowa grubos¢

- posiadac jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor ,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwa elastyczng ,

- nie nalezy dopuszcza¢ do powstania zlewdw powstatych z nadmiaru natrysku ,

- nie nalezy zwieksza¢ grubosci gornej — cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m> nawierzchni poliuretanowej .

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie pomiardw i
szkicow.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9 . PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedg warunki okreslone w umowie o wykonanie robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja na wykonanie placu zabaw .
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D. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z: wykonaniem
ciggow pieszo -jezdnych , chodnikéw i opasek z kostki betonowej

1. MATERIALY

Obrzeza chodnikowe betonowe.

wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

mrozoodporno$c¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe,
zas$ dla pozostatych krawedszi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o
maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, pekniec .

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Betonowa kostka brukowa prostokatna.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5 mm dla
wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach moga
wystepowac pory uwarunkowane produkcja, ktdre nie wptywajg na wartos¢ uzytkowa, wklestosc,
wypukto$¢ oraz wichrowatos$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu < 8cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie

szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i
narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i
gtebokosci 8 mm, mogg wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sa
fatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg przy ukfadaniu.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodporno$¢-F12 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornosc¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spetnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych. Jednakze
pobiezng ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokonac we wtasnym zakresie na podstawie ich
wygladu i prostych prob.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne, charakterystyczne
$lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesig skorke na powierzchniach
licowych,
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- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym zanurzeniu w wodzie, nie
powinny chtong¢ wody jak przystowiowa gabka,

- "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o druga

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin i szczelin w nawierzchni

a/ na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113[4] , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250[5].

b/ do wypetniania spoin - piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113[4] gatunku 2lub3.
albo piasek tamany (0,075+2)mm wg PN-B-11112[3].

Podbudowa z kruszywa zgodnie z projektem.

Uzyty materiat na podbudowe powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

3. SPRZET

Do uktadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym przydatne sa
takie urzadzenia jak pity do przycinania elementdw betonowych, kleszcze do podnoszenia kraweznikéw
oraz betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod tawy betonowe.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Elementy galanterii
betonowej nalezy transportowac za pomocg transportu kotowego. Materiat powinien by¢ dostarczany na
plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na paletach. Dostarczony materiat musi posiada
niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBOT

UfoZenie kostki brukowej

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachowac szczeliny 2 -
3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania wytrzymatosci i
trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin.

Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szeroko$¢ elementdéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wtasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wiasciwa spoina,
ktorej wielkos¢ okreslono powyzej.

Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki sgsiednie.

Podczas ukfadania spoiny powinny by¢ na biezgco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie
sie kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatéw, co moze spowodowac zmiane wielkosci
zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ ptukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu
nawierzchnie nalezy doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym (o odpowiednich
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte nowa, co eliminuje
uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnie wykonang z
kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach, co przy prawidtowo wykonanej
podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyrdwnanie powierzchni kostki i jej wasciwe
zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny dokfadnie wypeic (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchnie zamiesc¢.

Obrzeza chodnikowe ( Krawezniki betonowe )

Obrzeza chodnikowe nalezy uktadac na tawie betonowej . Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobrac
stosownie do projektowanych parametréw chodnika oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktdrg nalezy
wypetni¢ elastyczng masg do spoin.

Ustawienie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych nalezy wykonac na zaprawie cementowo -
piaskowej. Ustawienie kraweznikow betonowych nalezy wykonac na fawach betonowych . Umozliwia to
niezalezne odksztatcanie sie obrzezy spowodowane réznicami temperatur w réznych porach roku i
bezposrednim nastonecznieniu obrzezy.

Przy ich uktadaniu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5mm.
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Dopuszcza sie jednakze szczeliny do 10mm. Przy obrzezach chodnikowych posiadajacych odstepniki
nalezy zachowac¢ wymagang szerokosS¢ szczeliny (okreslong powyzej) bez wzgledu na wielkos¢
odstepnika, ktéra moze by¢ rézna od przyjetej wielkosci szczeliny. Szczeliny pomiedzy kraweznikami
mozna wypetniac tylko elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne.

Spoiny winny by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Pozostate warunki techniczne ustawiania
obrzezy chodnikowych, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowac¢ w oparciu o norme- PN-
EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada niezbedne
aprobaty. Ocenie podlega rowniez sposdb utozenia tj. wykonanie tawy, ustawienie elementow.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.
v Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5%.
v Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
v ROzZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.
Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu:
pomierzenie szerokos$ci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

AN NN

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ + | cm.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzi¢ tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m biezacy utozenia obrzezy chodnikowych oraz 1 m biezacy kraweznikow.
Jednostkg obmiarowg podbudowy jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie pomiardw i
szkicow.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9 . PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine"

Rozliczenie robdt - zgodnie z Umowa o wykonanie robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. Piasek.

PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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E) Kod CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIE
TERENOW ZIELONYCH

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania zieleni na placu zabaw

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zamowienia wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
budowie trawnikéw i zieleni na placu zabaw w Sandomierzu ul. Wielowiejska

2. MATERIALY

2.1. Ziemia humusowa
Urodzajna ziemia humusowa musi by¢ wolna od szkodliwych zanieczyszczen jak np.: mut, glina
roztozona skata .

2.3. Nasionatraw Mieszanka traw , na stanowiska suche , z rozbudowanym systemem
korzeniowym siegajacym na gtebokos¢ 60 cm. i duzg odpornoscig na susze ina deptanie , nie
wymagajgca intensywnego podlewania z duzg odpornoscig na przejsciowe niedobory azotu w
warstwie wierzchniej .

2.4. Sadzonki krzewéw i drzew

Drzewa i krzewy powinny by¢ w pojemnikach lub balotowane . Powinny mie¢ liScie intensywnej
barwy, bez plam, dziur i nalotu. Na czas transportu nalezy je zabezpieczy¢, zeby nie przeschty.
Sadzonki zniszczone nie bedg mogty by¢ posadzone .

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Skladowanie ziemi humusowej

Ziemie humusowg luzem nalezy skladowa¢ osobno pod zadaszeniem tymczasowym na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy jg przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw , oraz zabezpieczajgcy jg przed opadami atmosferycznymi / rozmycie itp.
/. W przypadku ziemi dostarczonej w opakowaniach 20/50/100kg ziemia powinna by¢ skladowana na
drewnianych paletach , a jej sktady powinny byé nakryte folig ochronng .

3.2. Skladowanie nasion traw

Nasiona traw powinny by¢ sktadowane w fabrycznych opakowaniach producenta pod zadaszeniem w
miejscach suchych nie narazonych na dziatanie wilgoci .

3.3. Skladowanie nawozéw

Nawozy do traw powinny by¢ sktadowane w fabrycznych opakowaniach producenta pod zadaszeniem
na paletach drewnianych lun na podtozu utwardzonym i odwodnionym .

robot .

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezel
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktory nie gwarantuje zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogdlne

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw . Srodki
transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢é wymagania
okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

- Wykonawca zapewni , ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg zanieczyszczenia
terenu, w szczegolnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek
innymi odpadami .

- Wykonawca zapewni , ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona.

- Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie
utrzymywat przez caty czas wykonania Robét .

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. - --
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z placu budowy . Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco , na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do Placu Budowy.

- Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5.2. Transport ziemi humusowej i piasku do podbudowy trawnikéw

Ziemia humusowa luzem i piasek moga by¢ przewozone samochodami samowytadowczymi lub
skrzyniowymi , w sposéb  zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem .
Dodatkowo transporty takie by¢ zabezpieczone plandekami przed ich wypadaniem poza burty skrzyni
tadownej srodka transportu , przez co zostaje zapewnione bezpieczehstwo na drogach innych
uczestnikéw ruchu . Ziemia humusowa workowana moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami
transportu posiadajgcymi odpowiedni udzwig .

5.3. Transport nasion traw

Do przewozu nasion traw w opakowaniach fabrycznych mogg by¢ wykorzystane dowolne srodki transportu —
samochody osobowe i dostawcze ze statym zadaszeniem .

5.4. Transport nawozéw

Do przewozu nawozéw do traw powinny by¢ wykorzystywane samochody dostawcze przekryte statym
zadaszeniem lub plandekg .Towar powinien by¢ zabezpieczony na czas transportu przed przesuwaniem

sie .
6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa , wymaganiami specyfikacii
technicznej projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
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na wiasny koszt . Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé .

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a
takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaih materiatow i robét , rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przedmiotowe roboty oraz
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

6.2. Roboty przygotowawcze

6.2.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050 :1999 .
Oczyszczanie powinno objgé¢ usuniecie drzew; pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz-
karczowanie korzeni i usuwanie kamieni i gtazéw .

Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu powinny by¢ zgodne z granicami robét \Wierzchnia
warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z decyzjg
Inspektora Nadzoru, do gtebokosci ok. 20 cm .

Usunieta w ten sposéb gdrna warstwa gleby powinna by¢ zachowana do pézniejszego wykorzystania
lub usuniecia , zgodnie ze Specyfikacja lub zaleceniem Inspektora Nadzoru . Zgodnie z warunkami
ustalonymi w niniejszym punkcie , oraz z warunkami kontraktu , wszystkie inne materiaty pozyskane w
zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostac usuniete przez Wykonawce poza Plac Budowy lub
zlikwidowane na Placu Budowy.

6.2.3. Odwodnienie terenu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia terenu robo6t ziemnych . Niezaleznie od tego Wykonawca
zabezpieczy roboty przed wptywem wod opadowych , a w szczegdlnosci zabezpieczy poditoze
gruntowe pod fundamenty . Tam, gdzie to konieczne Wykonawca zapewni odprowadzenie waéd
opadowych .

6.3. Roboty ziemne
6.3.1. Roboty ziemne nawierzchniowe i siew trawy
Przygotowanie terenu :
Po zerwaniu wierzchniej warstwy istniejgcego gruntu z pozostato$ciami istniejgcych traw , glebe nalezy
przekopaé recznie , pozbywajgc sie z niej pozostatosci starej darniny , kamieni itp , a nastepnie
przemieszac jg z dostarczong na plac budowy ziemig humusowsg .
Ma to na celu lepszy wzrost nowej trawy . Tak przygotowane podtoze powinno mie¢ odczyn lekko
kwasny w zakresie pH =5,0do 6,0 .

Siew trawy :
O udanym siewie decyduje gtéwnie stan gleby , termin wysiewu , gtebokos¢ siewu , sposéb siewu,
pielegnacja oraz rodzaj nasion . Z reguty trawe wysiewa sie kilka dni po zakonczeniu przygotowan
terenu. Przy wysiewie nalezy uwzgledni¢ wilgotnosc¢ gleby i temperature otoczenia .

Nawadnianie :
Zaraz po wysiewie trzeba tak nawadniac¢ teren aby gleba byta caty czas wilgotna .

Koszenie :
Pierwsze koszenie wykonuje sie gdy trawnik po raz pierwszy osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm . Nastepne
koszenia wykonuje sie w zaleznosci od potrzeby i efektu jaki chce sie uzyskac .
Koszenie nalezy wykonywac recznie z uwagi na zainstalowane wyposazenie placu zabaw .

UWAGA II!
Wszystkie roboty wyszczegdlnione w tym punkcie nalezy wykonywaé recznie po wczesniejszym
zamontowaniu wszystkich  urzgdzen wyposazenia placu zabaw .



31

1.1 Sadzenie drzew i krzewéw

Na dno dotu przygotowanego pod drzewo lub krzew nalezy nasypac¢ zyznej gleby i umiescic¢ na niej
rosline wyjetg z doniczki, uwazajgc, by spomiedzy jej korzeni nie osypata sie ziemia. Roslinom
sadzonym z odkrytymi korzeniami nalezy przycig¢ zbyt dtugie i uszkodzone korzenie, a nastepnie
rozprostowac je i roztozy¢ na zyznej glebie w dotku. Nastepnie rosline obsypuje sie zyzng ziemig i ubija
ja, a wokot jej pnia formuje sie zagtebienie i wypetnia je wodg. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest
bardzo wazne; mokra gleba dokfadnie oblepia korzenie i roslina lepiej sie przyjmuje.

Nalezy pamietaé o tym, by drzewka przywigzac¢ do palikow.

Rosliny sadzone jesienig trzeba zabezpieczy¢ przez mrozem, obsypujgc je kopczykami ziemi.
Dodatkowo mozna je okryé lisémi albo $wierkowymi gatgzkami. Wiosna, kiedy ziemia rozmarznie, nalezy
rozgarng¢ kopczyki (warto ponownie uformowac zagtebienie, w ktérym bedzie sie gromadzita woda).
Drzewom i krzewom, ktére byly sadzone z odkrytymi korzeniami, trzeba przyciaé korone, skracajgc co
najmniej o jedng trzecig wszystkie pedy. Jest to konieczne, poniewaz w czasie sadzenia rosliny zostaje
zniszczona czesc¢ korzeni i tym samym zachwiana rownowaga miedzy jej czescig podziemng a
nadziemng. Zmniejszenie korony przywraca te rownowage i sprawia, ze roslina lepiej sie przyjmuje.
Pedy roslin sadzonych z pojemnikdéw nie muszg by¢ przycinane, ale mozna to zrobi¢, by uksztattowac i
zagescic ich korony.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie . Szczego6towe informacje na temat
wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zgdanie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt zostaty okreslone w Specyfikacji Ogoinej

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI — warunki zostana okreslone w Umowie o wykonanie
roboty i Specyfikacji Ogélnej .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty na budowe placu zabaw
10.2. Normy i rozporzadzenia

Normy
PN-68/B—06050 — Roboty ziemne budowlane

PN-86/B—02480 — Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis- gruntéw .
PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek-gruntu

PN - 74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

10.5. Opracowania

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1, IV, V)
Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej ,
Warszawa 2003.



