Nazwa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPRACOWANIA | WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-1
Nazwa DOBUDOWA DASZKU NAD WEJSCIEM
ZAMOWIENIA ORAZ CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ]
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU
TEMAT ROBOTY BUDOWLANE

NAZWY | KODY
grup robét ,
klas robdt i
kategorii robot

ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOS ZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
LADOWEJ I WODNEJ..........ooviiiiiieeeeee i (45200000-7)

Kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Kod CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT

BUDOWLANYCH ..o e (45400000-1)
Kod CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw
sztucznych

ADRES Szkota Podstawowa Nr 4
OBIEKTU Sandomierz ul. Mickiewicza 39
dziatka : nrewid. 1331
ZAMAWIAJACY |GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

tel. (0 15) 644 01 30
Data kwiecie n 2008 .
OPRACOWANIA

SPECYFIKACE
OPRACOWALA:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83




SPIS TRESCI

07X Yol T [o 1 - TSR str3
| 07T oll.= 1-To | (o2 str19
A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich €zZ@SCi......iemuirrmmiirrenirrnmnsirnnssrnnsanns (45200000-7)
A.1. Montaz konstrukcji metalowych (45223100-7)....cccevviiiiiienniieennennn. str19

A.2. Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz inne podobne
FObOLY( 45261000-4)....ccuiieiiiiiiiiiiir e e e e aaas str24

B. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych (45400000-1)
B.1. Naktadanie powtok antykorozyjnych (45442200-9)......ccccccevuveennnnnns str30

B.2. Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw
SZtUCZNYCh( 45421120-1)cuuuiiiiiiiiii i e ra e str42



|. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego
WYKONANIE DASZKU NAD WEJSCIEM DO SZKOLY ORAZ CZESCIOWA WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJNR 4 W SANDOMIERZU
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzys zace i roboty tymczasowe:

A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom  pletnych obiektéw

budowlanych lub ich cz es$ci oraz roboty w zakresie in zynierii | gdowej

FWOANE] .o e e, (45200000-7)
A.1 Montaz konstrukcji metalowych ... (45223100-7)
A.2. Wykonywanie pokry¢ oraz inne podobne roboty ............ccccceeeeernnnns (45261000-4)
B. Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ....... .(45400000-1)
B.1. Nakladanie powtok antykorozyjnych ...........cccccccceeeevimiiiieniininiinnieeneenn. (45442200-9)
B.2. Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych ............. (45421120-1)

1.4. Okre$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg calos¢ techniczno - uzytkowg wraz z

instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiekt malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace ,



nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w Ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy
przez to rozumieC tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu goérniczego.



1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydathos¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z p6ézn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.21. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢, droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw

i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.26. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach
technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

Z pézniejszymi zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie
majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.39. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t  budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.41. WspoIinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw,
ustug i robdét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
Skfada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajacego.

Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia
przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do

UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizaciji
robét i administrowania uméw w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsq i
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesS¢ graficzng
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogdélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowag lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umownag.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.




Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposoOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).




Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeni  a miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza. Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolinych elementow
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuije:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé sie z czesci
opisowej i graficzne;j:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw
robot.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowad zenie rob6t zgodnie
zumow g lub kontraktem oraz za jako $¢€ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno $¢é z dokumentacj g projektow a,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t o  raz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0soOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,
- system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatdw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢é Wykonawcy pisemne informacije

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o

ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnosé materiatéw i robot
Z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6ét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajag deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normag lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong

w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramdéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny byc¢
zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzeh technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (ko Acowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych

robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ2J),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokéty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu
publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.



881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.
627 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

18

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |,
I, 1, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZESC ZASADNICZA

A. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ (45200000-7)

A.1. MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH (kod CPV 45223100-7)
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej DASZKA
NAD WEJSCIEM DO SZKOtY PODSTAWOWEJ .

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

13. Zakresrobétobj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie zadaszenia nad wejsciem z konstrukcji stalowej - z
ksztattownikéw zamknietych kwadratowych .

14. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sg, co najmniej takie
same, lub lepsze niz materiatéw zastosowanych w dokumentacji technicznej.
Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materialy musza mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie

zgodnag z przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza by¢ w

1 klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z projektem,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.
2.1. Stal konstrukcyjna

Daszek nad wejsciem do szkoly wykonany bedzie w postaci spawanej konstrukcji z
zamknietych profili stalowych wykazanych na rysunkach w projekcie technicznym.

Na konstrukcji opieraja sie ptatwie z ksztattownikéw stalowych .

W plaszczyznie dolnej konstrukcji stalowej daszku nalezy zamocowa¢ obudowe z paneli
winylowych w celu ostoniecia konstrukcji od dotu.

W elementach stalowych zastosowano wg normy PN-63/B-06201 ,Konstrukcje stalowe z
cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze ; lokalnie wg. PN-EN 10025:2002 zgodnie z Projektem Budowlanym .

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002 .
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e wady powierzchniowe - na powierzchni profili i pretow nie powinno by¢ peknie¢ ,
pecherzy i naderwan ,

e na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci usadowej ,
rozwarstwienia i pekniecia gotym okiem ,

e wady powierzchniowe rysy , drobne tuski i zawalcowania , wtrgcenia niemetaliczne ,
wzery , wypuktosci , wgniecenia , zgorzeliny i chropowato$ci sg niedopuszczalne .

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi .

2.2. Materialy do spawania
2.2.1. Materiaty do spawania konstrukcji stalowej powinny odpowiada¢ normie
PN- EN 752 :2000 .
Do spawania elektrycznego powinny by¢ stosowane elektrody otulone EA-146 wg.
PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB 1.50 .
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenie statyczne i dynamiczne .
Elektrody powinny miec :
— zaswiadczenie jakosci |,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie , przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymagania producenta.
2.3. taczniki
Jako tgczniki wystepujg potaczenia spawane i ruby .
Sruby , nakretki , nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowej powinny odpowiada¢
wymaganiom norm : PN-ISO 1891 :1999 ; PN-ISO 08992 : 1996
a ponadto :
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm : PN- EN ISO 40014 :2002 ;
PN-61/M-82331 ; PN-91/M-82341 ;PN-91/M-82342 ; PN-83 /M-82343 ;
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/M-8171
- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN- EN ISO 887 :2002 ;
PN- EN ISO 10673 :2002 ; PN-77/M-82008 ; PN-79/M-82009 ; PN-79/M-82018;
PN-83/M-82039 ;
2.3.1. Sruby
Do montazu konstrukcji stalowych stosuje sie :
a/ Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy :
- dla srednic 8-16mm — 4.8-I1 ;
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6.-Il.
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3 : 1997
tolerancje wg PN-EN 20898-7 :1997
wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7 : 1997
b/ $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W ; Z lub P
¢/ nakretki szesciokatne wg PN-EN -ISO 4034 : 1997 ;
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-2 : 1998;
d/ podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie tgczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtéwkach .
2.3.2. Sruby stalowe rozpr ezne @ 18. - dostepne w handlu , uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy

doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacja konstrukcyjng .

Spadki napiecia pradu nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu do spawania powinna by¢ zgodna z instrukcjg .

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych ,
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- sprzet pomochiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach ,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi , zabezpieczone od wplywow atmosferycznych , oswietlone ,
dostatecznie wentylowane ; stanowisko powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE .

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Elementy nalezny uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania . Elementy do
scalania powinny by¢ skladowane w miejscu montazu .

Na miejscu sktadowania konstrukcji nalezy kg przejrze¢ , oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne
uszkodzenie samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanym do poziomu podiozu .

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed
zawilgoceniem .

taczniki ( Sruby , nakretki i podktadki ) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach .

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty rozbiérkowe nale zy wykonywa € recznie z zachowaniem ogélnych zasad BHP-
odtaczenie oprawy oswietleniowej . Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem oséb o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu .

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Montaz konstrukcji stalowej przeprowadzi¢ odpowiednio mechanicznie i recznie
zgodnie z projektem budowlanym i przy udziale srodkow , ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci , ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji .Brzegi po cieciu elementéw stalowych powinny by¢ czyste , bez
naderwan , gradu i zadzioréw , naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu . Miejsca
nierownosci nalezy wyszlifowa¢ .Podczas prostowania i giecia powinny by¢
przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia .W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny
wystepowac rysy i pekniecia .

Elementy konstrukcyjne muszg byé czesciowo wykonane na prefabrykacji a nastepnie
poszczegolne elementy zmontowane w catos¢ na budowie. Kolejne elementy moga byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych .

5.1. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania w catos$¢ konstrukcji powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed
korozja co najmniej w miejscach , ktére po montazu bedg niedostepne . Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotéw.

5.2. Potaczenia spawane
a/ Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy , farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem. Kat ukosowania , potozenia i wielkosci progu , wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych . Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

b/ Wykonanie spoin
Rzeczywista gtebokos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20% , a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos$¢ mniejsza :

0 5% - dla spoin czotowych
0 10 % - dla pozostatych .

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny . Niedopuszczalne sg pekniecia , braki przetopu , kratery i nawisy
lica .

Przy wykonaniu spawania wymagania dodatkowe takie jak : obrébka spoin , przetopienie
grani , wymagana technologie spawania , moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do
Dziennika budowy .
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Zalecenia technologiczne :

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem ,

— pekniecia , nadmierng ospowatos¢ , braki przetopu , pecherze nalezy usung¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne wykonanie .

5.3. Potaczenia na sruby

- dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek , przy zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej
jak na dwa zwoje.

— nakretka iteb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni .

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru ,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot , jako$¢ materiatow i
elementéw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robét.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :
- jakosci materiatéw , spoin , otworéw na sruby ,
— zgodnosci z projektem ,
- zgodno$ci z atestem wytworni ,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji ,
— jakosci powtok antykorozyjnych .
Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kohcowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robét .

Odbidr robo6t zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych i SST — czes¢ ogdlna .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. Normy
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych . Warunki techniczne dostawy.
- PN-B-06200:2002Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogolne badania i
wymagania .
PN-75/M-69703 Spawalnictwo . Wady ztgczy spawanych . Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali . Znaki stali , symbole gtéwne .
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali .Systemy cyfrowe .
PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne dostawy stali i wyrobow stalowych ,
PN-EN 10079:1996 Stal .Wyroby . Terminologia .
PN-90/H-01103 Stal . Pélwyroby i wyroby hutnicze .Cechowanie barwne .
PN-87/H-01104 Stal . Pétwyroby i wyroby hutnicze .Cechowanie.
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PN-88/H-01105 Stal . Pétwyroby i wyroby hutnicze .Pakowanie , przechowywanie i
transport.

PN-ISO 1891:1999 S$ruby , wkrety , nakretki i akcesoria . Terminologia .

PN-ISO 8992 : 1996 Czesci zlaczne .Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i
nakretek.

PN-63/B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych
na zimno . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-82/M-82054.20 Sruby , wkrety i nakretki . Pakowanie , przechowywanie i i transport.
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A.2. WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY (45261000-4)

1. WSTE P.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia projektowanego daszka , z blachy dachéwkowej
oraz obrébek blacharskich i montazu rynien i rur spustowych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj aq Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie konstrukcji dachu , pokrycia dachowego i wykonanie obrébek
blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sa, co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw
zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej
zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie
zgodng z przyjetymi w dokumentaciji projektowej. Wszystkie materiaty muszg byé w

1 klasie jakosci. Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z
ustawg, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
Inspektora.

Blacha dachéwkowa

Blacha grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowana metodg ogniowg , pokryta powtokami
poliestrowymi w kolorach i i pokryta warstwg pasywacyjng .

Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,55 mm.

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadaé ogdlnym wymaganiom PN-84/M-

81000. Gwozdzie muszg by¢ ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercace z podkitadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy

stalowej do podioza drewnianego 4,8x35 mm .

Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiane o zawartosci min. 40 %

cyny i niskiej zawartosci antymonu.

Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia).

Rynny i rury spustowe

Orynnowanie wykona¢ z PVC. Przewidziano rynny o przekroju kotowym g 150 oraz rury
spustowe g 110.W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujacych
elementow:

Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do fat,
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Uchwyty tworzywowe doczotowe wiszace i podtrzymujgce, ktére montuje sie do deski
czotowej dachu.
Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowa¢ w odstepach maksymalnie
70 cm od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadajg nakretke, do ktdrej w
zaleznosci od konstrukcji $ciany mozna zamontowac¢ $ruby dwugwintowe
0 dtugosciach 100, 160 lub 220 mm .
Sciany murowe lub tapke, $ciany drewniane lub metalowe, uchwyty rury tworzywowe -
uzywajgc réznego rodzaju $rub i wkretéw, mozna je mocowaé do wszystkich rodzajow
$cian. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rur nalezy montowa¢ w odstepach nie wiekszych
niz 2 metry od siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugosc¢
pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
wptlyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Rynny i rury spustowe

Podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest,

aby w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.
Zaleca sie szczegdlng ostroznosc¢ przy transportowaniu elementéw w czasie zimy,

gdyz niskie temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia.

Rynny i rury nalezy sktadowac¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci. Aby nie powstaly odksztalcenia elementéw utozonych na
spodzie, wysokos¢ sztapla nie moze przekroczyé siedmiu warstw. Ksztattki r6znego
typu nalezy przechowywaé pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu
ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Pokrycia dachowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu
oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
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Obrébki blacharskie it gczniki

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 €. Blachy izolowa¢ od
bezposredniego tgczenia z drewnem impregnowanym, sklejka, stalag czarng, zaprawg
wapienng, $wiezym betonem, papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe

Instalacja uchwytow

Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowa¢ uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajgc o zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowaé
uchwyt najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna
wynosi¢ maksymalniel0 cm. Za pomocg dwéch odcinkéw sznurka potaczy¢é uchwyt
najdalej potozony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggnaé
pomiedzy dnami a przednimi noskami uchwytéw.

Nalezy pamieta¢, aby uchwyty mocowac do potaci dachowej za pomocg wkretow
ocynkowanych, a nie gwozdzi.

Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytéw, pamietajgc o
zachowaniu maksymalne odlegtosci miedzy nimi wynoszacej 70 cm.

W przypadku lejéw spustowych, ziaczek i naroznikéw nalezy pamieta¢ o zasadzie, aby
uchwyty montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalniel0 cm od krawedzi ksztaltek.

Montaz rynien

Zamontowac lej i potaczy¢ rynny ze ztaczkami. Nalezy pamietaé, aby rynne w
ztgczce wsung¢ do znaku ,koniec rynny", jedng strone rynny (od strony okapu)
wsung¢ pod zapinke, a na drugg strone rynny zapinke wcisng¢ palcami. Takie
potaczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajacych sie i kurczacych pod wplywem
réznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nastepnie zamontowac¢ narozniki i denka.

W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy
instalowac¢ w zagtebieniu profili ztgczek rynny. W razie niemozliwosci takiego
rozwigzania uchwyt stalowy, ktéry jest zamontowany mniej wiecej w srodku
odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miata
mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac jako przesuwne, czyli
tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczy¢.

MontaZ rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja
spustowego i wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny byc¢
montowane pod kazdym kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m od

siebie.

W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy
koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o réwnych katach,

a pomiedzy nimi odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢ na $cianie potozenie
kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kielichami rur
spustowych. Zainstalowaé¢ obejmy, a potem rury, pamietajgc o pozostawieniu okoto 10 mm
luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng tworzywa. W przypadku
odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje sie
czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur

zastosowac kolana. W obu przypadkach nalezy pamieta¢, aby mocowac rure tuz nad
ksztattkami.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci  technicznych

z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z papy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokryé zgodnie z wymaganiami normy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do

ponownego odbioru.
Sprawdzenie robdt - monta_ Z rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie robdét pokryciowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z
blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-1024 Kontrola wykonania pokry¢
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas

wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdét pokrywczych jest m? powierzchni dachu. Z
powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m?Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i
montazem obrobek blacharskich jest: dla tacznikéw - ilos¢ sztuk,

dla obrébek blacharskich - metr kwadratowy m? powierzchni krytej,

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Powierzchnie
pokrycia dachow blachg oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy, wylazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m. Powierzchnie potaci oblicza sie
wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce pofacie,
jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera. Badania w czasie odbioru robd6t przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych robot

-Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

-Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

Odbior gotowych rob6t powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
eocene wynikéw badan,

*wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

t aczniki i obrdbki blacharskie

Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw,
wietrznikéw, wkazéw itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidiowosci potagczeh poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikdéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Metody badan i kryteria oceny wytrzymatosciowej ztaczy na tgczniki mechaniczne.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,wymagania i
badania.
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PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych. PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci
dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadany na ciggtym podtozu
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
B.1. NAKELADANIE POWLOK ANTYKOROZYINYCH ( 45442200-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z malowaniem antykorozyjnym konstrukcji zadaszenia.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

13 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

-zewnetrznego  (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych .

14. Ogdine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podlo ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldéwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na
ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona

i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych

i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych

ciat statych (np. pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powioke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentéw
i obcigznikbw w  spoiwie zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng tgkowag terpentyna itp.).

Farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002 ,
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Emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998 ,
Farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 ;
Farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81931:1997 i
PN-C-81932:1997 ;
Emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81911:1997 i
PN-C-81912:1997 ; PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001;
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod @ - zawiesina
pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkdéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob4t malarskich powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania konstrukcji stalowej

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczeh przeciwkorozyjnych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-

zowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg

-aprobat g techniczn g lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Eu-
ropejskiej tub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracj e zgodno $ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
-date produkcji i termin  przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- Materialy malarskie do zabezpiecze n przeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac¢: farby dyspersyjne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
«farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
farby olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
«farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
eemalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

«farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

eemalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C- 81 609:2002/Ap1:2004,

«farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997,
PN-C- 81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

eemalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i
PN-C- 81932:1997,

eemalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
«farby krzemianowo -cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

*inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze do wykonywania zabezpiecze  n przeciwkorozyjnych

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

-rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i

emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
-utwardzacze do wyrobow lakierowych,

-$rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

-piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny,
Srut ciety z drutu, elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody
oraz naktadaniu powilok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode od-
powiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specy-
fikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytworni powlokami gruntowymi i
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami grun-
towymi w wytwdrni stanowia;:

-oznakowanie elementéw,

-dokumenty z wytworni, w ktérej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny
zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci
warstw oraz grubosci powtok gruntowych).

Kazda partia elementow przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i
przestana z dokumentami zawierajgcymi nastepujace dane:
-nazwe zamawiajgcego, numer i date zaméwienia,
-nazwe i znak wytwoércy,
-oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementdw,
-charakterystyke powtok gruntowych (jakos¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data
aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),
-liczbe i mase partii elementow.
Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok gruntowych
podane w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej
oraz dokumentacji wytwérni muszg by¢ zgodne.

Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w zakresie:
-grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,
-wygladu powtoki wedtug PN-EN I1SO 12944-7:2001,
-przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN 1SO 4624:2004.
Wiasciwosci powltok gruntowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w
projekcie, specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszczalne sg uszkodzenia powtok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz
podlegajace na budowie naprawie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodni
z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierajacym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementéw i powtok gruntujacych.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami mala  rskimi w wytwérni

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami ma-
larskimi w wytworni stanowia;:

-dokumenty z wytworni, w ktérej wykonano powtoki, zawierajgce dane o powtokach iich
wiasciwosciach podlegajacych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementow przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i
przestana z dokumentami zawierajgcymi nastepujace dane:

-nazwe zamawiajgcego, numer i date zaméwienia,

-nazwe i znak wytwoércy,
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-0znaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementéw,
-charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwaorni,

-zakres badan wiasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w
wytwérni,

-liczbe i mase partii elementdw.

Ocene wiasciwosci powtok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z

zaleceniami Inwestora.. Kontrola dla kazdej partii elementdw musi obejmowa¢ badania w
zakresie:

-grubosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN I1SO 2178:1998,
-wygladu powtoki wedtug PN-EN 1SO 12944-7:2001,
-przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN 1SO 4624:2004.

Wiasciwosci powtok powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza sie okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia
powitok malarskich, ktore podlegajg naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktére mozna
usung¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru..

Przyjecie elementow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierajagcym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementow i powtok malarskich.

Warunki przechowywania wyrobéw malarskich .

Materiaty do robét malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25<C, z dala od Zzrédet ognia i
ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pozniej,
jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte
opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet i narz edzia do wykonywania rob4t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzle i walki,

-mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikéw farb,

-agregaty malarskie ze sprezarkami,

-drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatébw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w spos6b wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialdw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.



Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowaé¢, skladowac¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WYKONANIE ROBOT

51 Warunki przystgpienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

52 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by € oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato $ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
-przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku
robét malarskich zewnetrznych),
-w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze Zzeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,
-w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrodet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zzrodiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora
powinna zawierac:

sinformacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,

*sposO6b przygotowania farby do malowania,

*sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki,
agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?

eczas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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*zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
ezalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot. Badania podtozy pod
malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

«dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

«dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i
wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

«tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

*ptyt gipsowo-karto nowych i witoknisto - mineralnych - wilgotnosé, wyglad

i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretdw,

eelementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Rownos¢ powierzchni  tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac
przez przetarcie powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnosé
metodg suszarkowo — wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac
odpowiednim normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

-czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych

w robotach malarskich,
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-terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:

a)w przypadku farb ciektych:

sskoagulowane spoiwo,

enieroztarte pigmenty,

«grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*kozuch,

«$lady plesni,

strwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
enadmierne, utrzymujace sie spienienie,

*obce wtracenia,

ezapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
«$lady piesni,

*zbrylenie,

«obce wtracenia,

ezapach gnilny.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z dokumentacijg projektowa ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii

wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami,

ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podiozy,

-jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok
przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co hajmniej
+5C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powltok
malarskich obejmuje:

esprawdzenie wygladu zewnetrznego,

esprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

esprawdzenie odpornosci na wycieranie,

esprawdzenie przyczepnosci powtoki,
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esprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b)sprawdzenie zgodrai barwy i potysku - przez poréwnanig sSwietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w Kkolorze
kontrastowym do powtoki.

d) Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,

jezeli na szmatce nie wystapity slady farby. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

ena podiozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

ena podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie

PN-EN ISO 2409:1999,

e)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
na mydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokiadne sptukanie jej woda za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitéw z profilami
ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spos6b ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspoétczynnikdw podanych w tablicy 1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powilok malarskich elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robdét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poditozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy)

82.  Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (ko Acowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

-protokoty odbioru podtozy,

-protokoty odbiorow czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodno$ci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaleh umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢
je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.
W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
-Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia podjete
w trakcie prac komisiji,
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich
Z zamoOwieniem.
Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powilok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbi6ér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét . Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robo6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty malarskie uwzgledniaja;:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowahn przestawnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,
-zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
-przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntéw i innych materiatow,
-przygotowanie podtozy,
-préby koloréw,
-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt
elementow, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,
-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét,
-oczyszczenie miejsca pracy z materialbw zabezpieczajagcych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,
-likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztébw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, praaeywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowekopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom

I, czes¢ 4} Arkady, Warszawa 1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005
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B.2. Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
(Kod CPV 45421120-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | BALKONOWEJ
DREWNIANEJ na STOLARKE Z PCV ( sala gimnastycznai korytarze) .

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z rozbiorka i montazem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .

W zakres rob6t wchodzg roboty :

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej drewnianej,

- montaz nowych okien i drzwi balkonowych drewnianych lub z profili PCV ,

- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejgcych $cian lub uzgodnionych z inwestorem

1.3. Zakres rob6t towarzysz acych itymczasowych :

W zakres robét przy wymianie stolarki okiennej wchodza;

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddéw , po uzgodnieniu z inwestorem

- korzystanie w trakcie rob6t z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,

- trwale wykonczenie stykOw okien ze $cianami i parapetami ,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementéw mocujacych stare okna)

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w
obowigzkéw , warunkoéw realizacji i prowadzenia robét.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem rob6t w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

- utrudnienia wynikajagce z prowadzenia rob6t w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowego okna nastepowat bezposrednio po
demontazu starego - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktére musza
by¢ usuniete przed montazem nowego okna ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozor , zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robét tymczasowych i towarzysz acych obci gza wykonawc e .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoélnych .

Zmawiaj gacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kos ztorysu ofertowego dla
rozliczenia robét tymczasowych lub towarzysz ~ acych.

1.4. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz za zgodno $¢ z ST i poleceniami Inwestora .

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy front robét w wymaganym dla realizacji zakresie .
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Ze wzgledu na wymagany kroétki okres realizacji Wykonawca obowigzany bedzie zapewnic
odpowiednig ilos¢ ekip montazowych i pracownikow oraz ustali¢ z zarzadca obiektu
precyzyjny harmonogram roboét przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza budowy lezy po
stronie wykonawcy. Pobor wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen
Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .

1.5.2. Zgodnos$¢€ robot z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z przedmiarami i
SST. Wielkosci okre$lone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia w rejonie wymiany okien, porecze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robGt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy ,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzonych robo6t oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i prywatnej , a
wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie wymiany okien nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sG6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia budynku , wkasnosci publicznej i prywatnej.
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1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie
informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.11 Nazwy i kody

Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdine

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie okien

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkdéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne .

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materialy i wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom
spetnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét -
wlasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w trakcie wykonywania robét.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego . Przed wbudowaniem dtuzej
skladowanych materiatdw konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze spelniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg
aprobaty techniczne . Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie materialy muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie
zgodng z przyjetymi w ST. Wszystkie materialy muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z
ustawag, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole

przez Inwestora.

2.5. Oknai drzwi balkonowe z profili PCV

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna posiada¢ nastepujace dane
techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV
zakwalifikowanego do materiatdw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika
stalowego o grubosci co najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe ;
— projektuje sie okna dwuszybowe ,o0d strony zewnetrznej szyba zwykta — ze szkia typu

float, od strony wewnetrznej szyby bezpieczne klasa - P2/33.2.
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- wspoitczynnik izolacyjnosci akustycznej okna 0 minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelk @ z mikrogumy o profilu petnym i

zamknietym
, ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ iredukcje hatasu a
jednoczesnie zapobiegaé wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkéw ,
dzwiekow i zapachéw .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor bialy ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane typu ,Aereco’wg ustalen z

Inwestorem).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potaczen piankg montazowa.

2.6.Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu - dostepna w handlu .

2.7. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewngtrz — dostepny w handlu .

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY DO WYKONANIA
POMIAROW OTWOROW Z NATURY. )
WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWA € DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach

Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inwestora ,

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegolnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczna
na oferowany system okienny . Stanie sie on oprécz instrukcji montazu podstawowym
dokumentem odbioru robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogoélnych zasad BHP.
Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu . Szczegodlnie grozne wydajg sie zagrozenia zwigzane z mozliwosciag sttuczenia
tafli szklanych i znacznych wysokosci. Wystapig takze roboty Slusarskie polegajgce na
demontazu konstrukcji zamocowan dotychczasowych okien drewnianych.

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbiérki podczas silnych wiatrow ,

- Zrzucanie na ziemie elementow z rozbidrki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Ogolne zasady wykonania robét :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , wymaganiami
specyfikacji technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajagcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym
czasie , pod grozbg zatrzymania robot.

2/. Zdemontowana stolarke nalezy sktadowa ¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie
stan powierzchni wegarkéw , do ktérych ma przylegac oscieznica a w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze
nalezy naprawic i oczyscic .

4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po
ustawieniu na nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkow .Plaszczyzny
wegarkéw i progu wykazujace wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem
okna w Scianie .

5/.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej Stolarke okienng nalezy
zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu.

a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktéw zamocowania 4 szt. Rozmieszczenie punktéw zamocowania :w nadprozu i progu
nie mocuje sie na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i
ok. 35 cm. od progu

b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm
liczba punktéw zamocowania 6 szt.
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Rozmieszczenie punktéw zamocowania :- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i
progu w ¥ szerokosci okna - na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm
od nadproza i ok. 35 cm. od progu .
c/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm
liczba punktéw zamocowania 8 szt. .
Rozmieszczenie punktdéw zamocowania :
- W nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , réwnej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od
progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki) i szerokosci do 150 cm
liczba punktéw zamocowania 4 szt. .

Rozmieszczenie punktdéw zamocowania :

- W nadprozu i progu nie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w ¥2 wysokosci
; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.

Rozmieszczenie punktow zamocowania : - w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu

i progu w % szeroko$ci okna

- nastojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w %2
wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci

powyzej 200 cm liczba punktéw zamocowania 10 szt.

Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- W nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , réwnej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w Y2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .

6/. Odlegtos$¢ punktow zamocowania i wymiary otworoéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyznag oscieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podkladkach
lub listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3mm —do 2 m, 4mm — powyzej 2 m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikow typu zaczepow
gwintowanych hakéw do oscieznic , wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu ,
kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest
zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢é pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢é
wieksze niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm



49

8/. Po wykonaniu monta zu , uszczelnie i, uzupetnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykonczenia stykéw okien ze Scianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykow w sposob tradycyjny — masa spoinowa , szpachlowka i
malowanie a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelnic silikonem .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t , jako$¢ materiatdw i

elementéw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robét.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnos$ciach . Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow , ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wkasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatg techniczng . Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w
sposbb przez niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do
obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ okien lub drzwi balkonowych wg dokumentac;ji
przetargowe; .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kohcowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robét .

Odbidr robo6t zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych i SST — czes¢ ogdlna .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Czes¢ | Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie .
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykohczonych obiektéw
budowlanych ( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47)



