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                                                                                        EGZ.NR 4 

 

 

                 PROJEKT BUDOWLANY  
                   

TEMAT : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO   

             w Sandomierzu  przy ul.  Krukowska 3   . 

              KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO –  I 

 

ADRES : 27-600 Sandomierz  ul. Krukowska 3  , działka nr ewid. 1027/1  

                  jednostka ewidencyjna : Sandomierz     260901 -1  

                  obręb  :  0003  Sandomierz  Lewobrzeżny                                                                       

 

INWESTOR : Gmina Sandomierz  27-600 Sandomierz  Pl. Poniatowskiego 3   
                            

 

 

 

 

             WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW   
 
1     Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenia przynależności do Izby oraz oświadczenia  o sporządzeniu PT  

zgodnie  z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej  

3. Dokumentacja fotograficzna   

 

 

 

 
Projektant :     inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83   

 

Sandomierz :  maj 2016 r.. 
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OPRACOWANIE     ZAWIERA   : 
 

Projekt  budowlany   na   rozbiórkę  budynku  mieszkalnego    w Sandomierzu  

przy ul. Krukowskiej  3     na działce nr ewid 1027/ 1  

 
         w tym :  
 
A. Część opisową  
 

1. Strona tytułowa  

2. Spis zawartości  

3. Opis techniczny do projektu budowlanego 

 

B. Część  graficzną  

PLAN SYTUACYJNY działki nr ewid. 1027/ 1  .................................................1 : 500  

Rys. Nr 1  Elewacje  zachodnia  i południowa  FFFFFFFFFF.FF.F1 : 100 
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OPIS TECHNICZNY 

do robót budowlanych wykonywanych podczas rozbiórki  

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- podkład sytuacyjno – wysokościowy  

-  wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu . 

2.    Lokalizacja inwestycji .  

Budynek  przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany  jest  w Sandomierzu przy  

ul.  Krukowska  3   na działce  nr. ewid. 1027/1  . 

3. Przedmiot opracowania i stan istniejący  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku 

mieszkalnego    przy ul. Krukowskiej  3   w Sandomierzu  .  

Jest to budynek parterowy ,  wykonany w technologii szkieletowej drewnianej  z obudową 

ścian zewnętrznych z płyt azbestowo-cementowych  . 

Budynek   usytuowany w odległości  6,0 m  od  krawędzi  drogi gminnej  i 17 m od krawędzi   

wewnętrznej ulicy Krukowskiej  .    

Budynek o wymiarach w rzucie  9,9*13,50  m ,  ze stropem drewnianym   , z  dachem  

dwuspadowym .  

Na styku  przedmiotowego budynku z budynkiem  sąsiednim  ul. Krukowska 5    istnieje   

mur ogniowy gr. 38 cm   z cegły sylikatowej pełnej  .  

Wysokość kondygnacji przyziemia :  ok.3,00   m - od poziomu podłogi   do okapu. 

Powierzchnia  zabudowy -  133,65  m2  .  W budynku jest 8 izb.  

Powierzchnia użytkowa  - 98,0 m2   . 

Kubatura budynku    -   510,0m3 .   

Wysokość całkowita budynku od poziomu gruntu do kalenicy  4,30 m 

Konstrukcje poszczególnych  elementów  budynków stanowią :  

Budynek  posadowiony na fundamentach  z cegły pełnej  ceramicznej    na wysokości  

ok. 30 cm n.p.t .  Schody do budynku betonowe  .  

Ściany nadziemia    wykonane z elementów drewnianych na szkielecie z belek  

drewnianych . Ściany z zewnątrz wykończone z płyt azbestowo-cementowych   następnie  

płyta pilśniowa  miękka    , wewnątrz szkieletu  drewnianego   wełna mineralna  . 

Ściany wewnątrz   wykończone    płytami   gipsowo-kartonowymi   . 

Przyległa  ściana szczytowa  stanowiąca mur ogniowy z cegły silikatowej .   

Stropy   z krawędziaków drewnianych  i desek  ,  obite  od  wewnątrz   płytami gipsowo - 

kartonowymi  z dociepleniem wełną mineralną   . 
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Więźba dachowa drewniana  , dwuspadowa  . 

Pokrycie   dachu – papa na lepiku na deskowaniu pełnym  .      

Stolarka  okienna  - okna drewniane . 

Stolarka drzwiowa  - drzwi  drewniane .  

Podłogi - drewniane na legarach .   

4. Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych  

4.1.  Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych  

Zakłada się , że rozbiórka konstrukcji będzie ręczna z użyciem pił do drewna i stali a także 

młotów do rozbijania ścian z cegły , pustaków itp.. 

Dopuszcza się inne bezpieczne metody rozbiórki zależnie od usprzętowienia wykonawcy.  

4.2.  Zakłada się , że rozbiórka budynku  mieszkalnego   będzie wykonywana ręcznie i 

mechanicznie w następującej kolejności: 

� rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu  , 

� demontaż stolarki okiennej i drzwiowej , 

� rozbiórka kominów ,  

� rozbiórka stropu nad  I  kondygnacją   , 

� rozbiórka obudowy ścian z płyt azbestowo-cementowych  . 

� rozbiórka ścian   zewnętrznych i wewnętrznych     , 

� rozbiórka podłóg , 

� rozbiórka fundamentów  . 

Budynek  ma wspólną   ścianę ogniową z sąsiednim budynkiem   mieszkalnym 

wybudowanym w takiej samej technologii  drewnianej   i  w zależności   od tego ,  

który budynek będzie rozbierany w  pierwszej kolejności  to należy zachować mur 

ogniowy . 

 

Rozbiórka płyt azbestowo-cementowych powinna być wykonana w oparciu o podane 

 niżej warunki . 

WARUNKI USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST   

I.  Podstawa opracowania 

Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 13.11.1998r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

14.08.1998r. poz. 895 w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania , oraz warunków 

usuwania wyrobów zawierających azbest . 

II. Cel opracowania      

Ze względu na zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego , poniżej przedstawione są 

zasady i warunki jakim powinien odpowiadać sposób usuwania eternitu z dachu .   
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III. Zasady i warunki wykonywania demontażu eternitu . 

o Roboty polegające na usunięciu eternitu z dachu i jego zabezpieczeniu mogą być 

wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 

techniczne do prowadzenia takich robót , oraz zatrudniających robotników 

przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu materiałów zawierających azbest . 

o Roboty rozbiórkowe powinny być zgłoszone właściwemu terenowemu organowi 

nadzoru budowlanego  . 

o Wszystkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte na koszt właściciela . 

o Wykonawca robót zobowiązany jest do : 

- izolowania od otoczenia obszaru robót przez stosowanie odpowiednich osłon   

- ogrodzenia terenu robót z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych   dla osób pieszych , nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon  

- umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści  „ UWAGA ZAGROŻENIE AZBESTEM”            

oraz „OSOBOM NIE UPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”   

o Roboty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest musza być 

prowadzone    w taki sposób , aby zminimalizować pylenie do dopuszczalnych stężeń 

poprzez : 

- zwilżanie materiałów wodą i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym   

- demontowanie wyrobów bez uszkodzeń  

- odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych 

wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze  

o Wykonawca robót zobowiązany jest do składowania zdemontowanych wyrobów                              

w osobnym pomieszczeniu w oznakowanych opakowaniach foliowych o gr. 0,2mm ,                     

oraz zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych .  

o Po wykonaniu robót wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi oświadczenia 

pisemnego ,  że roboty zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami 

technicznymi i sanitarnymi ,   a cały teren został oczyszczony z azbestu . 

o Przygotowanie odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce 

składowania należy wykonać w następujący sposób eliminujący emisję włókien 

azbestowych do powietrza: 

- wyroby należy szczelnie opakować w folię polietylenową  

- w czasie pakowania wyrobów należy je utrzymywać w stanie wilgotnym  

- na opakowaniach należy umieścić oznakowanie „zawiera azbest”  
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o Transport z miejsca usuwania do miejsca składowania wyrobów zawierających 

azbest odbywać       się powinien z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 , Nr 123 poz. 779 

i Nr 160 poz. 1086 , oraz z 1998 r. Nr 106     poz. 668  i Nr 133 poz. 872 z 

późniejszymi zmianami  ) .   

o Na terenie miasta Sandomierza odbiorem eternitu zajmuje się firma SANTA-EKO                           

z siedzibą przy ul. Holowniczej   

 

4.3.   Roboty porządkowe  

Wszystkie elementy  z rozbiórki   należy składować w sposób uporządkowany a następnie 

wywieźć z terenu działki w uzgodnieniu z Inwestorem .  

 

Uwaga : Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórki należy odłączyć 

wszystkie instalacje od źródła prądu , wody , gazu  itp. 

 

               Opracowała: 

 

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83 
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INFORMACJA 
 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
                   

TEMAT : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO  na działce   

            nr ewid. 1027/1  w Sandomierzu   ul. Krukowska 3   . 

ADRES :  działka nr ewid. 1027/1 w Sandomierzu ul. Krukowska 3  

INWESTOR : Gmina Sandomierz  27-600 Sandomierz  Pl. Poniatowskiego 3   

 
Projektant : inż. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz 
 
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi rozbiórka budynku mieszkalnego   w 

Sandomierzu przy ul. Krukowskiej   .Podczas prowadzonych robót  będą występowały roboty 

, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla  robotników   tj.  rozbiórka więźby dachowej  i  

pokrycia dachu .  Przed dopuszczeniem pracowników do roboty należy ich wyposażyć w 

odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami .  

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni 

być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz 

instrukcje określające sposób ich użytkowania . 

Kierownik robót  powinien zapewnić pracownikom instruktaż w zakresie ogólnych przepisów 

BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót na stanowiskach . 

Do zapewnienia ochrony zobowiązuje się kierownika rozbiórki i inwestora w/w obiektu. 

Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Budowy w uzgodnieniu z 

pracownikami i Inwestorem. 

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi . 

Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może 

odbywać się drogą przylegającą do działki . 

 
             Opracowała: 

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83 
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                                                                                                                    Sandomierz  maj  2016 r. 
 
 
 
 
 
Maria Bednarz  
27-600 Sandomierz  
ul. Hutnicza 16 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z  

późniejszymi zmianami ) oświadczam , że wykonany przeze  mnie Projekt Budowlany  

ROZBIÓRKA BUDYNU MIESZKALNEGO   przy ul  Krukowskiej 3  w Sandomierzu  na 

działce nr ewid.  1027/1   został   sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej . 

 
 
 
inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83 
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DOKUMENTACJA   FOTOGRAFICZNA   
 
 

 
 
Fot. Nr 1  Elewacja WSCHODNIA   
 

 

 

 

 
 

 
Fot. Nr 2  Elewacja południowo-wschodnia  
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Fot. Nr 3  Elewacja południowo-zachodnia   
 

 

 
 

 
Fot. Nr 4  Elewacja północno-zachodnia   
 


