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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt :
v" Remont nawierzchni ,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

A.1. Roboty w zakresie réznych nawierzchni(kod CPV 45233200-1)
B.1. Roboty izolacyjne (kod CPV 45320000-6)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skiadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potagczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.



1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwadji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzer,, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi
i ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.24. kierowniku budowy (kierowniku robot) - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnoS¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumieC roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi
zasadami dziatania tych organizadji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.



1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.41. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrddta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robdt.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie

zumowaq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
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- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdinych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw ponosi Wykonawca .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz.

1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,

11, I1I, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OS$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. Cze$¢ zasadnicza

ST — SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.1. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (kod CPV 45233200-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z: wykonaniem
ciggow pieszo -jezdnych , chodnikéw i opasek z kostki betonowej

2. MATERIALY

Obrzeza chodnikowe betonowe.

wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

mrozoodporno$c¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie
licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen
o maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, pekniec .

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Betonowa kostka brukowa prostokatna.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5 mm dla
wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach moga
wystepowac pory uwarunkowane produkcja, ktdre nie wptywajg na wartos¢ uzytkowa, wklestosé,
wypukto$¢ oraz wichrowatos$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu < 8cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie

szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i
narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i
gtebokosci 8 mm, mogg wystepowac wyptywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli
sg fatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodporno$¢-F12 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornosc¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
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O spetnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych. Jednakze
pobiezng ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokonac we wtasnym zakresie na podstawie ich
wygladu i prostych prab.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne, charakterystyczne
$lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesig skorke na powierzchniach
licowych,

- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym zanurzeniu w wodzie, nie
powinny chtong¢ wody jak przystowiowa gabka,

- "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o druga

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin i szczelin w nawierzchni

a/ na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowac mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113[4] , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250[5].

b/ do wypetniania spoin - piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113[4] gatunku 2lub3.
albo piasek tamany (0,075+2)mm wg PN-B-11112[3].

Podbudowa z kruszywa zgodnie z projektem.

Uzyty materiat na podbudowe powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

3. SPRZET

Do ukfadania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym przydatne
sg takie urzadzenia jak pity do przycinania elementéw betonowych, kleszcze do podnoszenia
kraweznikdw oraz betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod tawy betonowe.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Elementy galanterii
betonowej nalezy transportowac za pomocg transportu kotowego. Materiat powinien by¢ dostarczany
na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na paletach. Dostarczony materiat musi
posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBOT

UftoZenie kostki brukowej

Kostke brukowg nalezy uktadac na podsypce 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachowac szczeliny 2 -
3mm pomiedzy poszczegolnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania
wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szeroko$¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wtasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wiasciwa spoina,
ktorej wielkos¢ okreslono powyzej.

Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki sgsiednie.

Podczas ukfadania spoiny powinny by¢ na biezagco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie
sie kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatéw, co moze spowodowac zmiane wielkosci
zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ ptukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu
nawierzchnie nalezy doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym (o odpowiednich
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte nowg, co eliminuje
uszkodzenia i zarysowania gérnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnie wykonang z
kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach, co przy prawidtowo wykonanej
podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyrownanie powierzchni kostki i jej wiasciwe
zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypetnic¢ (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchnie zamiesc.
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Obrzeza chodnikowe ( Krawezniki betonowe )

Obrzeza chodnikowe nalezy uktadac na fawie betonowej . Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobrac
stosownie do projektowanych parametréw chodnika oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktdrg nalezy
wypetnic elastyczng masg do spoin. Ustawienie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych nalezy
wykonac¢ na zaprawie cementowo -piaskowej. Ustawienie kraweznikdw betonowych nalezy wykonac
na fawach betonowych . Umozliwia to niezalezne odksztatcanie sie obrzezy spowodowane réznicami
temperatur w réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu obrzezy.

Przy ich uktadaniu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5mm.

Dopuszcza sie jednakze szczeliny do 10mm. Przy obrzezach chodnikowych posiadajacych odstepniki
nalezy zachowa¢ wymagang szerokos¢ szczeliny (okreslong powyzej) bez wzgledu na wielkos¢
odstepnika, ktéra moze by¢ rdzna od przyjetej wielkosci szczeliny. Szczeliny pomiedzy kraweznikami
mozna wypetniac tylko elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne.

Spoiny winny by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Pozostate warunki techniczne ustawiania
obrzezy chodnikowych, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowac¢ w oparciu o norme-
PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada
niezbedne aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposéb utozenia tj. wykonanie tawy, ustawienie
elementow.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.
v Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5%.
v Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
v ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.
Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

AN NRANN

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ + | cm.
Nierownosci podtuzne nawierzchni sprawdzic tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m biezgcy utozenia obrzezy chodnikowych oraz 1 m biezacy kraweznikow.
Jednostkg obmiarowa podbudowy jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogolne".

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie pomiardw i
szkicow.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.



9 . PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9

Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. Piasek.

PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

20
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B.1. Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng Sciany zewnetrznej budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu .

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE].

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej , w zakresie :

a/ izolacja przeciwwilgociowa $ciany zewnetrznej budynku ,

b/ izolacja termiczna Sciany zewnetrznej budynku.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie wykonanie :

1/ przygotowanie podtoza pod izolacje poprzez osuszenie i oczyszczenie Scian ,

2/ wykonanie gruntowania roztworem asfaltowym IZOLBET - A ( bez rozpuszczalnikéw ) lub
rownowaznym - dwukrotnie ,

3/ wykonanie warstwy izolacyjnej masg asfaltowo -kauczukowg (bez rozpuszczalnikdw )

np. DYSPERBITEM lub rdwnowaznym - dwukrotne smarowanie ,

4/ wykonanie izolacji zabezpieczajgcej Sciane przed wilgocig z papy termozgrzewalnej

gr. 4,2 mm z bitumem modyfikowanym SBS - zachowujg one swojg plastyczno$¢ nawet w
temperaturze -25°C..

5/ wykonanie izolacji Sciany styropianem XPS 100 EPS - 038 lub rownowaznym ,

6/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowej z zastosowaniem dwustronnej tasmy
samoprzylepnej .

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdine” )

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne”

6. MATERIALY

6.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

6.1.1.0g6lne materiaty dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST —
0 ,Wymagania ogdlne”

6.1.2.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie .

6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadkach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu , do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widkninie.

6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos$¢ w Srodowisku , w ktorym zostajg uzyte oraz nalezna przyczepno$¢ do
sklejanych materiatdw , okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

6.1.5. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane , przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta ,normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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6.2.Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Podstawowe materiaty :

1. Izolbet A lub réwnowazny , przeznaczony jest do :

gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonéw i tynkdw, pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne
bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz
modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac na zimno

W czasie chtoddw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z IZOLBETem-A
do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

- stosowac na zewnatrz budynkow

- nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych

- nie podgrzewac¢ na wolnym ogniu .

Zalecana temperatura nanoszenia:

od +5°C do +20°C

2. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit przeznaczona do :

Dysperbit jest gestoptynng masg koloru brunatnego. Stanowi wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem $rodkéw emulgujgcych, inhibitoréw korozji
oraz substancji obnizajgcych temperature krzepniecia wody.

Dysperbit stuzy do wykonywania réznego rodzaju powtok hydroizolacyjnych, takich jak:

« renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

« bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

+ bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

« pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, $cian i innych czesci budynku,
+ izolacje tazienek, pralni itp.

« wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,

« gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1

Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do
natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. tatwo
rozprowadza sie przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki. Dzieki wasciwosciom tikso-tropowym daje sie
nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera
toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikdw organicznych, jest bezwonny.

Po wyschnieciu Dysperbit tworzy czarng, jednorodng, elastyczng powtoke o gumopodobnych
wiasciwosciach, odporng na dtugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobra
przyczepnoscig do podtozy budowlanych, wysokg odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne i
elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi na wysokg temperature
mieknienia powtoki z masy dysperbit nie wykazujg tendencji do sptywania z powierzchni pochytych.
Dysperbit nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowany do powtok
stykajacych sie z ptytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego ptyt styropianowych
w termoizolacjach podziemnych. Dysperbit posiada atest pozwalajacy na stosowania wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych.

3. Papa termozgrzewalna

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZDUNBIT WF

ZDUNBIT WF to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos$¢ papy 4,4 £0,2 mm. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.
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4, Styropian XPS 100 EPS -038

Ptyty maja zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie miedzy innymi: cokotow w zewnetrznych
zespolonych systemach ocieplen, cian ponizej poziomu gruntu z izolacja, podtég pod podktadem
posadzkowym (normalnie obcigzonym), podtdg na gruncie z podktadem posadzkowym (normalnie
obcigzonym), stropodachdw petnych bez dostepu oraz innych zastosowan dla ktorych deklarowane
parametry wyrobow gotowych sg odpowiednie.

Model: EPS 100

Wymiary: 1000x500 mm

Klasa reakcji na ogien: E

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK

5. Folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolagji
fundamentow oraz ostony elementéw budynkéw majacych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia
folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a budynkiem powstaje przestrzen
pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega
zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi rowniez dodatkowg izolacje termiczng i akustyczng budynku,
hamuje przesuniecia podtoza na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Moze by¢
wykorzystywany w budowie przewodow rurowych jako element umozliwiajgcy przewietrzenie
pomiedzy termoizolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom rozkfadu

Szczegodlnie odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia .

Elastyczna i tatwa w montazu Odporna na tamanie, zrywanie, Scieranie i przebicie (w tym odporna na
korzenie) .

Warstwa zastepujaca tzw. "chudy" beton .

Nie wptywa na jako$¢ wody pitnej . Odporna na dziatanie bakterii glebowych i grzybow.

Parametry produktu:

Grubo$¢: 0,4mm

Wysokos$¢ wyttoczen:8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

Szerokos¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

Dtugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

7. SPRZET

7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Sprzet do wykonania robét

Do robdt izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu :
Poziomice , sznurki , fopaty , wiadra , taczki , pace stalowe , mieszalniki reczne , kielnie ,
pedzle ,szczotki.

8. TRANSPORT i przechowywanie

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine”.

Dysperbit powinien by¢ transportowany i przechowywany w szczelnie zamknietych, oryginalnych
opakowaniach w temperaturze powyzej + 5°C. Masa ze wzgledu na zawartos$¢ wody po
przemarznieciu traci swoje whasciwosci uzytkowe .

Izolbet przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zrédet ciepta i
otwartego ognia. Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Roztwor mozna przechowywac
w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkéw w
polskiej strefie klimatycznej)
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9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podioza

1. Podtoze powinno by¢ czyste , suche badz matowo-wilgotne , gtadkie , oczyszczone z ttuszczu
powtok malarskich i naciekow .

2. Przed wykonaniem izolacji wiasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac .

9.2. Gruntowanie podkiadu

1. Podktad betonowy powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym np. IZOLBET A lub
rownowazny.

2. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %.
3. Powtoki gruntujgce nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta . Jesli nie zostato to
szczegotowo okreslone , powtoke gruntujgca nalezy nanosi¢ w dwdch warstwach , z tym Ze druga
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej .

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5° C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody ) dopuszcza sie
gruntowanie podfoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5° C. , jednak nie nizej niz
0° C., jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0° C.

9.3. Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit lub
réwnowaznej .

Dysperbit moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze.
Prace nalezy wykonywac wylgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C.
Podtoze nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy
zniszczonych fragmentow pokrycia w tradycyjny sposob. Przed potozeniem warstw zasadniczych
podtoze nalezy zagrunto-wac dysperbitem rozcienczonym wodg w stosunku 1:1. Dysperbit
najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok.
1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich, co poznaje sie po
Zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow
atmosferycznych i np: w temperaturze +200°C wynosi okoto 6 godzin).

Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac co najmniej dwie warstwy dysperbitu.

9.4. Izolacja papa termozgrzewalna

Po wykonaniu powioki masg asfaltowo-kauczukowg nalezy utozy¢ warstwami od dotu
pape termozgrzewalng podkfadowg modyfikowang SBS na osnowie poliestrowej przyklejajac ja
masami asfaltowymi na zimno np. dysperbit. lub zgrzewajac .

9.5. Izolacja z plyt styropianowych XPS 100 EPS -038 nalezy utozy¢ ptyty styropianowe ,
przyklejajgc je masami asfaltowo-kauczukowymi .

9.6. Izolacja z folii kubetkowej

Po doktadnym utozeniu warstw izolacyjnych nalezy utozy¢ warstwy folii kubetkowej .

Folie wyttaczang (membrane kubetkowa) teoretycznie powinno sie uktadac sie wyttoczeniami
skierowanymi w strone $ciany fundamentowe;.

W takim uktadzie folia separuje grunt od styropianu , za$ pustka powietrzna pozwala warstwom
izolacji "oddychac". Folie nalezy mocowac kotkami stosujgc podktadki uszczelniajgce. Miejscami
mocowania folii sg ich strefy wyttoczen (punkty bezposrednio przylegajace do styropianu).
Dodatkowo nad izolacjg nalezy zastosowac specjalne profile PCV.

10. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zostaty okreslone w ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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11. JEDNOSTKA OBMIARU
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robdt budowlanych , jednostka obmiaru dla
robot izolacyjnych jest [m2].

12. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ale wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace .
Odbidr nalezy wykonywac po wykonaniu kazdej warstwy osobno.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robdt - na warunkach umownych.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty winny by¢ wykonane w bezpieczny sposdéb w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

oraz dokumentami do zgtoszenia robot i publikaciy :

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —cze$¢ C Zabezpieczenie i izolacje ,
zeszyt I . Pokrycia dachowe , wydane przez ITB - Warszawa 2004r.



