

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY

Sprostowanie punktacji dot. wyboru oferty w postępowaniu pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”:

Część 1 - zadanie nr 1 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Część 2 - zadanie nr 2 „Termomodernizacja budynku CR MOSiR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Część 3 - zadanie nr 3 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Zamawiający – Gmina Sandomierz informuje, iż w ogłoszeniu o wyborze oferty w tabeli Części 2 podana została niekompletna punktacja (dot. oferty nr 4 i 8).

Punktacja ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Punkty	Część 1		Część 2		Część 3	
			Cena	RAZEM	Cena	RAZEM	Cena	RAZEM
1.	Konsorcjum firm: Lider: Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure ul. Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów Partner: APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin	Cena	6,00	RAZEM 10,00	5,28	RAZEM 9,28	6,00	RAZEM 10,00
		Termin/ilość dni skrócenia	4		4		4	
2.	SOLARSYTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice	Cena	x	RAZEM x	5,08	RAZEM 6,41	3,41	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	x		1,33		1,33	4,74
3.	Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik	Cena	-	RAZEM -	-	RAZEM -	-	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	-		-		-	-
4.	Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32, 20-571 Lublin	Cena	-	RAZEM -	3,22	RAZEM 7,22	-	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	-		4,00		-	-
5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz	Cena	2,78	RAZEM 2,78	4,71	RAZEM 4,71	2,31	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	0		0		0	2,31
6.	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	Cena	1,56	RAZEM 1,56	6,00	RAZEM 10,00	1,43	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	0		4		4	5,43
7.	OZE-SUN Sp. z o.o. ul. Śląska 40 41-100 Siemianowice Śląskie	Cena	-	RAZEM -	-	RAZEM -	-	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	-		-		-	-
8.	PROJEKT-TECHNIKA SP.J. ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce	Cena	-	RAZEM -	3,07	RAZEM 7,07	-	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	-		4		-	-

9.	INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	Cena	-	RAZEM	-	RAZEM	-	RAZEM
		Termin/ilość dni skrócenia	-	-	-	-	-	-

X – nie wpłynęła oferta na daną część

Niniejsze zawiadomienie nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Inspektor

Magdalena Chrusciel-Kaczorowska