SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

Nazwa zadaniaRemont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu.

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
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Nazwy i kody:
kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

kod CPV 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania g

kod CPV 45421130-4 — Instalowanie drzwi i okien

kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie

kod CPV 45432210-9 — Wyktadaniécian

kod CPV 45431100-8 — Ktadzenie terakoty

kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

kod CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kalizacyjne

kod CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresurzadzen
sanitarnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

|. CZESC OGOLNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t remontowych pn. ,Remont kuchni veéttszkolu Nr 1 w Sandomierzu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych:

Zerwanie oktadzinyciennej z piytek.

Zerwanie istnigjcych posadzek z ptytek podtogowych.

Odbicie tynkowscian.

Demonta osprztu sanitarnego i ruroggow.

Wymiana stolarki drzwiowej wraz zsaeznica ( drzwi petne zamykane na klucz, z

kratka, fabrycznie wykaczone,).

Wymiana stolarki okiennej wewtrznej (okno aluminiowe biate z szylbezpiecza-

typ szkia 33.1, dwie kwatery state jedna przesuwpngienko podawcze)

7. Montaz rurockgow instalacji wod.-kan.( piony kanalizacyjne, pgd&a do umywalki,
zlewozmywaki, rurocigi cieptej i zimnej wody, zawory odcirmge kulowe).

8. Uzupetnienie tynkdéwécian.

9. Obudowa pionow kanalizacyjnych i wodnych ptytampspwo —kartonowymi (ptyty
wodoodporne).

10. Wylozeniescian ptytkami gat. 1 (kolory jasne, pastelowe).

11.Utozenie ptytek gres antyglizgowych (R10) na posadzce gat. 1 ( kolor dopasgwa
do koloru ptyteksciennych) wraz z cokolikami ( cokolik z ptytek obty wraz z
naraznikami) .

12.Malowaniescian i sufitbw farbami emulsyjnymi (kolory jasne).

13.Montaz osprztu sanitarnego (umywalki porcelanowe z syfonemwalamywaki
dwukomorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnegdn dwukomorowy ze stali
nierdzewnej o gbokasci min. 50cm dtugéci min. 148cm szerokoi min. 70cm.
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe).

14.Wymiana oprawéwietlnych z kloszem (hermetyczne).

15. Malowanie grzejnikéw i rur.
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1.4. Okredlenia podstawowe:

Dziennik budowy opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania rejesirma
dokonywanych robét, przekazywania polecealecé oraz korespondencji poglzy
Zamawiagcym, Wykonawg, Projektantem.




Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i reprezentaciji w sprawie realizacji praeatu umowy, ponosza ustawow
odpowiedzialnét za prowadzanbudowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiegmsoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wylga samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor naddwg (remontem) obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie owyje bigaca kontrole jakdci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniadtbi@arach robot zakrywanych i zanieych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz anizenr technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Kosztorys ofertowy kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezne do wykonywania robot, zgodne z
dokumentagj projektowo — kosztorysoyy zaakceptowane przez Zamawsago

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub
innych spraw.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczrddea autorem dokumentacji projektowe).
Roboty budowlane naley przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont- nalery przez to rozumiewykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, robét rmie@tacych bieacej
konserwacji

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovs, specyfikagj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilirenistracyjnymi oraz dziennik
budowy. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawcaadiyi utrwali osie oraz punkty gidwne
obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiadizis¢ za ochror przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru kcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasog.

1.5.2.Dokumentacja.

Przekazana dokumentacja zawiera opis i dokumzegdyne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwetliapcym podziat na dokumentacgostarczomprzez
Zamawiajcego i sporgdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnéd robot z dokumentagiji specyfikacy technicza.

Dokumentacja, specyfikacja techniczna oraz dodatkdekumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawigjego stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumeritacj
W przypadku rozbisnasci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach ol kolejndé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie pegowykorzystywa biedow lub
opuszczé w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu aalgowiadomé
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawekpiiypadku rozbienosci,
opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie arykwane
roboty oraz dostarczone materiaty muby¢ zgodnez dokumentagj i specyfikacy




techniczia. Dane okr&one w dokumentacji powinny bywazane za wielkéci docelowe, od
ktorych dopuszczalney ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektéw i budowli powinny byednorodne i wykazyw@abliska zgodnda¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Zeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w specyfikacji technicznej to
nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowe dla danego jodradt. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty niegswv petni zgodne z dokumentadpb specyfikagj techniczi i
wptyneto to niezadowalago na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotien
zostamn akceptowane przez Zamawieggo. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowl
powinny by niezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientava
realizacji kontraktu, ado zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia
zabezpieczage w tym: wygrodzenie stréfblice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robét, ludzi i setn. Koszt zabezpieczenia i dozorowania
placu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmujegize jest wliczony w cepumown,.

1.5.5. Ochrona i bezpiears#wo ppa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczgpomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach apdach. Wykonawcaghzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzpem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpi@e przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhnzany jest przewidzierezerve czasow w harmonogramie rob6t na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przetmnia instalacji podziemnych i powiadandamawiajcego
oraz widciciela uzbrojenia o zamiarze rozpcia rob6t. Wykonawcaduzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania usakud instalacji na powierzchni ziemi
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopytr Zamawiagego.

1.5.7. BezpiecZstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegi wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajcych odpowiednich wymagaanitarnych. Wykonawca zapewnktaie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ori@zzéipewnienia bezpiecrgtwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszystkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne).




1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca lrdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaiczenia robot przez zamawjeggo. Wykonawcaduolzie utrzymywa roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinnd lpyowadzone w taki sposob, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawatajm stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podcrawg@dzenia robot np.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfigh. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnejizia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowyckdbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnanie ich wykorzystania.

1.5.10. Rbwnowanas¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap materiaty i
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadabety, lzda obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Wby réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniage zasadniczo rowny lub vigzy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawieggo.

1.6. Nazwy i kody:
kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

kod CPV 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania g

kod CPV 45421130-4 — Instalowanie drzwi i okien

kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie

kod CPV 45432210-9 — Wyktadaniécian

kod CPV 45431100-8 — Ktadzenie terakoty

kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

kod CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kalizacyjne

kod CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresigzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW.

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotwwymusa pochodz¢ od
takich wytwdércéw i producentdéw, aby w sposéigty spetnialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacije dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedapeobaty techniczne lufviadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje mowvos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca paeiai zamawiajcego
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu lub w okresie
dtuzszym, j&li bedzie to wymagane dla batlparowadzonych przez Zamawiaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
Zamawiajcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkkgiowym zostaa przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadly zlazone w miejscu wskazanym przez Inwestora nadzotayKa
rodzaj rob6t, w ktérym znajdugkc niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawykonuje
na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iatgieto czasu gdyeola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zyseczeniem, zachowaly swoja jako
wiasciwosé¢ do robét i byty dogpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejesowego
stosowania materiatdwetl zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca zobowizany jest do #iycia takiego sprau, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Liczba i wydajdosprz:tu bedzie
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami dareymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sptdedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonywania robét ma kiyutrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania
oraz przepisami BHP.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE TRANSPORTU.

4.1. Ogblne wymagania dotyegce transportu.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takéobdkow transportu , ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkOw transportudalzie zapewnigprowadzenie robét zgodnie z zasadamistakngmi w dokumentacii,
SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidaary umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazgis lspetnig wymagania dotyaze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychygiicha osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spawane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaadiaterenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OglIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z warunkami
umowy oraz za jakaé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, zech
zgodna¢ z dokumentach, wymaganiami specyfikacji technicznej.

Polecenia Inwestora powinny bwykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gba zatrzymania roboét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gagowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatazona jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok oraz
jakos¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowaélpamiary, proby z egtotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji, specyfikacji rob6t oraz warunkamht@cznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montaowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préthidezstotliwos¢
sa okreslone w normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatow robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki pobieranedola losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy produkcji miog z
jednakowym prawdopodokiistwem wytypowane do batla

Przedstawiciel Inwestoradizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawacalbie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budawatpliwos¢ co do jakeci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bagl@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywam@aiapcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygdia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. .
W przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez InsrastPo wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki Inwestorowi.

6.4.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1)certyfikat na znak bezpieczstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodioé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2)deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsk Normg lub Aprobai Techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Rixeli nie s

objete certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetniaj wymogi specyfikaciji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nig\wymagane kada partia dostarczona do
robét lzdzie posiadadokumenty okréajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty



przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwie
materiaty, ktére nie spetnjych wymagé beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty rigle
przedstawd Inspektorowi nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obgavijacym Zamawiagcego
i Wykonawe;: w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokungggawinny by
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajcego.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoIngci:

—dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

—dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

—termin rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg rob6t w formie istotnych informacii,

—uwagi i zalecenia Zamawigjego

—daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymanibdty

—zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robat,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych,

—dane dotycgce jakaci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdlnych elendsy
obiektéw, budowii,

—inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniazsDecyzje Zamawiagrego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuj@znaczeniem ich przggia
lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawiajcego
do ustosunkowaniagiProjektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budpwrgtoszenie, protokoty
przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne zb@suoi trzecimi, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokolydbytych narad i ustaleoperaty
geodezyjne, plany bezpiegstwa i ochrony zdrowia, powinny byrzechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczongayinigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odt@nie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny kgwsze dogpne dla Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow.

Zasady okréania ilasci robot podaneasv odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyd®godne z jednostkami okkenymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej — przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.



W zaleznoéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagip
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamayigo przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiér instalacji,
— odbidr czsciowy,
— odbiér kaxcowy,
— odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdb
i jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu. Rdzie
on dokonany w czasie umaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pagiu robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwest@atowaé
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zgedasnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbior powinien ldyprzeprowadzony niezwtocznie, lecz niezpigj niz
w ciagu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budovppwiadamia o tym fakcie
Inwestora. Jaki i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu Inwestor stwierdza na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badei w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagj specyfikacy techniczm robot i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga Inwestor ustala zakres robo6t
poprawkowych lub podejmuje decgzapdnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchile
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.3. Odbior czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonywanych cgsci robat,
obiektu lub budowli. Odbioru eZciowego robot dokonujeeivg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczongatedur odbiorowych.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegtionania robot
w odniesieniu do ich il&ei, jakasci | wartosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé
do odbioru kacowego powinna kystwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rae o tym fakcie Inwestora.
Odbioér kaicowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, dicnd
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przygcia dokumentow
odbiorowych. Odbioru kicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeego w
obecndci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie -
wizualnej oraz zgodrigi rob6t z dokumentagjprojektows i specyfikacy techniczm. W
toku odbioru kacowego komisja zapoznaje: < realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robo6t uzupetniajcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wgezonych
robot poprawkowych lub uzupetnigych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy
termin odbioru kdcowego. W przypadku stwierdzenia przez komise jaka¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieziaozbiega od wymaga
dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisj&dnouje poticen.



8.4.1. Dokumenty odbioru keowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego jest protokdt odbioru
robot sporzdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapgo. Do odbioru kiccowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowéanastpujace dokumenty:
— dokumentagj powykonawcgz z naniesionymi zmianami
— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,
— rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciolwgcaz protokoty odbioru
i przekazania tych robét i elementéw wdeielom uradzen,
— Dziennik Budowy,
— deklaracg zgodndci, certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jalad i specyfikacy technicza,
— karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowtzadzen,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawazanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien ldydokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzgkdnieniem zasad opisanych przy odbiorzédawvym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowgde uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania, badania i proby skiegtag st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacickaicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ([dz 2003r. Nr 207, poz.2016 z
péz. zm.)

- Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo @amen publicznych (Dz. U.
z Nr 19, poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach buldowch (Dz.U. Nr 92. poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- Ministra ochrgmieeciwpaarowej (Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techmyioz (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 z pG. zm)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrérpdowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pG. zm)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidziiDz.U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
systemOw oceny zgodio wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upanianych do wydawania



europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapgobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, p&Z80)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu@dmych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpiecziestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiraea 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeld specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyehz programu
funkcjonalno- aytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. - zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawieggo dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru roboaidowlano- monteowych
( tom LILIILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i misicji, Centralny Grodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAWarszawa 2001.



Il. CZESC ZASADNICZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgypwymagania dotycce wykonania

i odbioru robdét zwizanych z remontem kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Saneicu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

arwnE

o

8.
9. Obudowa pionow kanalizacyjnych i wodnych ptytampspwo —kartonowymi (ptyty

Zerwanie oktadzinyciennej z piytek.

Zerwanie istnigjcych posadzek z ptytek podtogowych.

Odbicie tynkowscian.

Demonta osprztu sanitarnego i ruroggow.

Wymiana stolarki drzwiowej wraz zsaeznica ( drzwi petne zamykane na klucz, z
kratka, fabrycznie wykaczone,).

Wymiana stolarki okiennej wewtrznej (okno aluminiowe biate z szylbezpiecza
typ szkia 33.1, dwie kwatery state jedna przesuwpngienko podawcze)

Montaz rurocagow instalacji wod.-kan.( piony kanalizacyjne, pgd& do umywalki,
zlewozmywaki, rurocigi cieptej i zimnej wody, zawory odcirge kulowe).
Uzupetnienie tynkéwécian.

wodoodporne).

10. Wylozeniescian ptytkami gat. 1 (kolory jasne, pastelowe).
11.Utozenie ptytek gres antyglizgowych (R10) na posadzce gat. 1 ( kolor dopasgwa

do koloru ptyteksciennych) wraz z cokolikami ( cokolik z ptytek obty wraz z
naraznikami) .

12.Malowaniescian i sufitbw farbami emulsyjnymi (kolory jasne).
13.Montaz osprztu sanitarnego (umywalki porcelanowe z syfonemwalamywaki

dwukomorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnegdn dwukomorowy ze stali
nierdzewnej o gbokasci min. 50cm dtugéci min. 148cm szerokoi min. 70cm.
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe).

14.Wymiana oprawéwietlnych z kloszem (hermetyczne).
15. Malowanie grzejnikéw i rur.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich

zgodna¢ z dokumentag, specyfikacj techniczi i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka drzwiowa.



Stolarka powinna hiyydostarczona na budewatkowicie wykaczona i
pomalowana. Wykonywanie poprawek malarskich na lielgest niedopuszczalne. Drzwi
wewrgtrzne drewniane, ptycinowe w kolorze bialym osadzaa metalowejsieznicy.
Oscieza powinny by wykonczone fabrycznie lub zabezpieczone antykorozyjoierpez
utozenie warstwy farby podktadowej a ngstie pokrycie konstrukcji olegnfarba
wierzchniego krycia w kolorze biatym.

Przed zamoéwieniem stolarki wykonawca jest zobowrany do wykonania pomiaru z
natury.

2.2. Stolarka okienna z aluminium.

Materiaty wyte do wykonania robot budowlanych powinny spetmiarunki
okreslone w normach, rysunkach, przypadku braku normpywinny odpowiada
rysunkom technicznym wytwaorni.

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:
- okno podawcze — okno aluminiowe biate z sglgbzpiecza , typ szkta 33.1, dwie
kwatery state jedna przesuwna

2.3. Tynki.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami i dokumentacj

Do zapraw cementowo- budowlanych riglestosowé cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze
w przypadku @ycia cementu hutniczego temp. otoczenia ygwei 7 dni od chwili z#ycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C. Do zapraw nalg/ stosowa wapno suchogaszone lub
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymarapna nie gaszonego. Dopuszcza
si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigpcych odpowiadajcych
wymaganiom obowzujacych norm.

Do przygotowania zapraw noa stosowéakazda wodk zdatna do picia oraz wea
rzek, jezior i innych miejsc, $& woda odpowiada wymaganiom oba&ujacych norm.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mana byto p zuzy¢ nie p&niej
niz w ciagu 5 godz.

2.4. Plytki ceramiczne.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t oktadzigolwptytek ceramicznych

powinny mie:

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobas Techniczr lub PN

— Certyfikat na znak bezpieczgtwa

— Certyfikat Zgodnéci ze zharmonizowannormg europejska wprowadzqrmo zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdoévsie termin przydatngci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powiniendyggodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca zobowgzany jest do posiadania na budowie peinej dokunsgnta
dotyczcej skladowanych na budowie materiatow przeznacziomlp wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Plytki scienne glazurowane o wymiarach 20x25cm w kolorasimych, pastelowych
(gat. I).

Ptytki — gres antypdizgowy ( R10) kolorystycznie natg dopasowéado koloru ptytek
sciennych (gat. I).



2.5. Materiaty do malowania wrgtrz obiektow budowlanych.
Do malowania powierzchni wewtrz obiektu naley stosowa farby emulsyjne do
stosowania wewqirz pomieszczée
Lepkas¢ (23°)KU 100-110
Gestos¢ maks. 1,5g/cm
Zdolnas¢ rozcienczania wod — dobra
Zawarta¢ substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powtoki w temp. 2Z°€ i wilgotnasci wzglednej powietrza 553%
Stopier V maks. 2 godz.
Krycie jakdciowe stopia Il
Materiaty musz mie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagpta
wymaganiom odpowiednich aprobat techiadbPN.

2.6. Materiaty do wykonania robot sanitarnych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych, przyboryzadzenia oraz uzbrojenie
przewodow musgspetnid wymagania okrdone w odpowiednich normach.
Typ osprztu — umywalki, zlewozmywaki, baterie umywalkowegwbzmywakowe —
nalezy przed zakupem uzgodnz Inwestorem.

2.7. Zapewnienie jakdci.

Wymagam w obowazujacych przepisach jaké powinien zapewriwykonawca
przez stosowanie wdaiwych materiatow, metod wytwarzania i moateoraz nadzoru
technicznego kontroli. System jaad stosowany przez wykonaw@owinien by otwarty
na dodatkowa kontrelze strony zamawiagego lub organu niezaeego, w catym procesie
realizacji zmowienia. Kontrola ta nie zwalnia wyleavcy od odpowiedzialr$gi za jak@¢
wykonanych robot.

3. SPRZT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania spi, narzdzi i elektronarzdzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetaégich wymagania norm
obligatoryjnych zakresie bezpiegstwa ich wykonania.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprazt moga by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera, i sposob zabezpiecazy je przed uszkodzeniem. Naje
je umigci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i gghieczy przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktardnie wymaga specjalnych
srodkéw i uradzen. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowieirbyé w
pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakadaseimnie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone
materiaty w sposéb wykluczajy uszkodzenie opakowa

Rury z tworzyw sztucznych natg przewozé samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadagymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,@iystapce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Jeeli przewaone g luzno rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wys@kadunku nie mge przekraczalm. Podczas
transportu rury powinny liyzabezpieczone przed uszkodzeniem.



Przybory i uradzenia nalgy przewozt w sposob zabezpieczay przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmaijusunecie z terenu budowy wszystkich elementow
ujetych w dokumentacji , ST lub wskazaniu przez Inspeknadzoru. Roboty rozbiérkowe
mozna prowadzi recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspek nadzoru.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykoaa elementéw nmatiwych do
ponownego wykorzystania powinnydysuwane bez prowadzeniadhych uszkodze O
ile uzyskane elementy nie staja sitasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakreswahzkow wykonawcy
wchodz :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozmsztowa umazliwiajacych
wykonanie robdt,

— transport na zewgtrz budynku materiatow rozbiérkowych,

— transport wewegtrzny,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatovzdgdeen uzyskanych z rozbiérki
elementow budynku oraz materiatow rusztowaniowydmostow, rusztowaitp.

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowyehpdjazdéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych zhiorki rusztowa, stemplowania
itp.,

— wykonanie niezbdnych zabezpiecAeBHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezpdredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie aZinaknformacyjno-
ostrzegawczych wokot strefy zagemia,

— ustawienie, przeniesienie i usecie czasowych podpor, rozpor i rusztawa
przendgnych umaliwiajacych wykonanie robat,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wyimigych elementow,

— upratniecie placu budowy,

— wywiezienie zlkkdnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sitadie
materiatbw w wybranym miejscu.

5.2.Montaz stolarki drzwiowej.

Przed zamontowaniem drzwi najgrawidtowo przygotowaotwor do ich
wypetnienia. Powierzchnigsoiezy nalery wyréwna oraz starannie ocgi¢ z wszystkich
drobin. Drzwi powinny by osadzone w otworze za pomdmtkdw rozporowych lub za
pomoa kotew metalowych. Kotwy wdgiezach powinny by tak rozmieszczone, aby ich
odstpy od progu nie byty veksze nk 250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm.
Oscieznice drzwiowa nalery ustawt tak, by skrzydto otwierato sina wiaciwa strore. Przed
wstawieniem éciezy trzeba oklei jej brzeg samoprzyleprtasma papierovd, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki mardavej uwzywanej podczas uszczelniania. Za pomoc
poziomicy naley sprawdz, czy belka écieznicy ustawiona jest idealnie poziomo.
Wszystkie lgty wew. Gcieznicy musz mie¢ po 90 stopni. €ieznicg mocuje s¢ do muru
wkretami. Na kadym stupie muszby¢ co najmniej dwa. €ieznice trzeba koniecznie
uszczelnt pianky montaowa. Po 4-5 dniach mma na zawiasach zawiéskrzydio
drzwiowe, wybé wszystkie kliny, a zagbienia po n ich nals wypetnié gipsem lub
szpachlowk.



5.3. Wykonanie tynkéw.

Przed przyspieniem do wykonania rob6t tynkowych powinnylaakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonania tynkOw po okresie osiadaniurszu murow
lub skurczuscian betonowych, tj. po uptywie 4-miesiecy po zaasu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temp. nie niszej +5C i pod warunkiemze w chgu doby
nie nasipi spadek po uej O°C. W nizszych temp. mma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkéw zabezpieczagych.

5.4. Wykonanie okfadzin.

Przed przyspieniem do robét oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowaé
przygotowania podia. Podtage powinno spetnianastpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkdw i fabtplam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii
prostej, mierzone tatkontrolm o dt. 2m, nie mge przekracz&@3mm przy liczbie
odchytek nie wgkszej nz 3 na dtugéci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wicksze nk 2mm na
Im.

Nie dopuszcza siwykonania oktadzin ceramicznych mocowanych naaklejna
poditazach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkienaaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej markspej niz M4.

Przed uktadaniem ptytek saianie naley zamocowa prost gtadlq tate drewniam
lub aluminiows. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomicy. Lag mocuje st na wysokéci
cokotu lub drugiego rdu ptytek. Kompozygj klejaca naktada si na podtae gtadly
krawedzia pacy, a nagpnie przeczesujegpowierzchng zebat krawedzia ustawion pod
katem okoto 50 stopni. Kompozycja kiep powinna b§ roztozona rownomiernie i pokrywa
calk powierzchng podiaza. Grubd¢ warstwy kompozyciji klejcej wynosi okoto 4-6mm.
Uktadanie ptytek rozpoczynagspd dotu w dowolnym natmiku. Ptytka jest dociskana i
mikro ruchami ustawiana na wawym miejscu przy zachowaniu wymaganej wiglsio
spoiny. Piytki o daych wymiarach zalecagsdobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy 4d
ptytek uktada si zazwyczaj po utzeniu wyktadziny podtogowej. W trakcie uktadaniately
nalezy takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy. Do spoinowaniamao
przystpi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Spoinowanie wykonuje:si
rozprowadzajc zapraw do spoinowania po powierzchni oktadziny pgoumows. Zaprave
nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i e do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera @ powierzchni ptytek wilgotnaatpka.

5.5. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczynacsdd najbardziej eksponowanego nani&a w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozyklejaca naktada si na poditae gtadiq
krawedzia pacy, a nagpnie przeczesujegpowierzchng zebat krawedzia ustawion pod
katem okoto 50 stopni. Kompozycja kiep powinna b§ roztozona rownomiernie i pokrywa
cak powierzchn¢ podiaza. Kompozycja nie powinna wyptywa pod ptytek i powinna
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubéwarstwy kompozycji klejcej zaley
od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkii ptytek i wynosi okotom6-8mm.
Naktadajc pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesust po podiau, ustawé w zadanej pozycji
i docisry¢ dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki. Nastpne ptytki naley dotozy¢ do



sasiednich, docisgt i mikro ruchami odswt na szerok& spoiny. W trakcie uktadania
ptytek naley takze mocowa listwy wykonczeniowe i dylatacyjne. Do spoinowaniaina
przystpi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Spoinowanie wykonuje:si
rozprowadzajc zapraw do spoinowania po powierzchni oktadziny pgoumows. Zaprave
nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i e do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchni ptytek wilgotnaatpka. Dla
podniesienia jakii wyktadziny i zwekszenia odporriei na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magoy¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyji.

5.6. Wykonanie robot malarskich.

Do wykonania rob6t malarskich rma przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtozy pod
malowanie i kontroli materiatébw. Wszelkie uszkodzetynkdw powinny by usuntte przez
wypetnienie odpowiednia zaprawzatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia gk
powinna by pozbawiona zanieczyszaze

Prace malarskie natg prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb.

5.7. Wykonanie instalacji sanitarnej i wodocagowe;.

Przed przysipieniem do wykonania robét naie

— wyznaczy miejsca montau rur i ksztattek

— wykon& otwory i obsad& uchwyty, podpory i podwieszenia

— wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania przewodow w bruzdach

— wykon& otwory wscianach dla przé¢ przewodow kanalizacyjnych.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natelokona
ogledzin tych materiatbw. Montaprzyborow i armatury naky wykona zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w WTWiIO cz. Il Instalacje sanitarne i przestywe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanyckepiroducentow usrdzei i armatury.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonania robat.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci wykonania montazu drzwi:
— drzwi powinny sg¢ lekko otwierd i zamyka&
— rozwierane drzwi nie magocier& si¢ w zadnym miejscu
— zamkngte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylégh ccieznicy.

6.2. Kontrola jakosci robo6t tynkarskich.

Dostarczane na pac budowy materiaty i zaprawyzgddentrolowa pod wzgtdem
ich jakasci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét oktadzinowych.

Wszystkie materiaty powinny spehdizvymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiaglparametrom oké&onym dokumentacji projektowej. kda partia
materiatdw dostarczona na budomusi posiadacertyfikat lub deklaracje zgodém
stwierdzagca zgodnd¢ wkasndci technicznych okionymi w normach i aprobatach.

Zakres czynnixi kontrolnych dotycgcych oktadzirscian powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek, ut@enie ptytek oraz ich bamn odcien -nalery
sprawdzé wizualnie i porown&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcgmelp,



sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanyamog taty kontrolnej dtugéci 2m
przyktadanej w rénych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu; prdaepomiedzy tata a
badan powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm, sprawdzenie prostolinioéeo
spoin za pomagccienkiego drutu naggnigtego wzdhd spoin na catej jej dtugoi oraz pionu i
dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1mm, sprawdzenie zygania ptytek podktadem
przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiemardkterystyczny gtuchyzavick jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem, sprawdzenie szejakspoin i ich wypetnienia za
pomoea ogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzciwelkosci 1m2
gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami ( pomiar dokonany w trakcie readiji

robot lub grubé¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

6.4. Kontrola jakosci wykonania robét wyktadzinowych.

Wszystkie materiaty powinny spetdiszvymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiatlparametrom ok&onym dokumentacji projektowej. kda partia
materiatdw dostarczona na budomusi posiadacertyfikat lub deklaracje zgodém
stwierdzajca zgodnd¢ wkasndaci technicznych okigonymi w normach i aprobatach.

Zakres czynnii kontrolnych dotyczcych wyktadzin podtdg i oktadziétian powinien
obejmowa: sprawdzenie prawidtovioi utozenia ptytek, utaenie ptytek oraz ich barw odcien
-nalery sprawdzt wizualnie i porowné&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od magzny za pomagtaty kontrolnej dtugéci
2m przyktadanej w thych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu; praepomiedzy tata
a badan powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm, sprawdzenie prostolinio§eo
spoin za pomaccienkiego drutu naggnigtego wzdhtd spoin na catej jej dtugoi oraz pionu i
dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1mm, sprawdzenie zyziania ptytek podktadem
przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiemadkterystyczny gtuchyzviek jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem, sprawdzenie szefakspoin i ich wypetnienia za
pomoa ogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzcivelkosci 1m2
gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami ( pomiar dokonany w trakcie readiji
robot lub grubéé okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

6.5. Kontrola jakosci wykonania robét malarskich.

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot
malarskich z dokumentagcprojektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnéci powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zalae
gruntowania podiay i naktadania powtok malarskich.

6.6. Kontrola jakosci wykonania robot sanitarnych.
W trakcie wykonania roboét kontrola wykonania robédzie polegata na sprawdzeniu
sposobudczenia rur i przyboréw oraz sposéb uktadania rioruzdach.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarow dla stolarki § m?.

Jednostk obmiarowy dla tynkéw g m?. llos¢ robét okréla s na podstawie Dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie oktadzin obliczaesiv nf na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmupc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicch sg¢
powierzchnie stupéw i itp. wkszych od 0,25 W przypadku rozbigosci pomiedzy
dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie obliczawsedtug stanu faktycznego.



Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych, w rozwgaiu wedtug
rzeczywistych wymiaréw. wymiarow obliczonej powiehni nie potjgca se otworow i
miejsc nie malowanych o powierzchnizkego nich do 0,5

Dlugas¢ rurociagdw kanalizacyjnych i wodoggowych naley oblicza w metrach,
wyodrebniajac ilosci rurocagdéw w zaleénosci od rodzajow rur, ickrednic oraz rodzajow
pofaczen.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty g
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawego przy udziale
Wykonawcy:

— Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
— Odbidr czsciowy
— Odbior kaicowy
— Odbiér pogwarancyjny.
Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokét odbioru technicznego —tapwego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Rozliczenie dla wszystkich robot — zgodnie z waamkumowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

— PN-B-05000:1996. Okna i drzwi pakowanie, przechoami& i transport

— PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dedjei, klasyfikacja. Wigciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynsaga techniczne.

— PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imegk i wymagania techniczne.

— PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanyagk. Oznaczenie odporsc
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

— PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania pty@z. 3; otrzymanie
wytrzymatdci na zginanie $ciskanie.

— PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania jty@z. 4. oznaczenie skurczu.

— PN-EN 12808-5:2002 Zaprawy do spoinowania ptytek. 5; oznaczenie nakiiwosci
wodnej.

— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiemkwych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania. Terminologia.

— PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechsayie i transport.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe

— PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe

— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe

— PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

- PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kirecyjnej. Wymagania i badania.

— PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon do umywalki.
— PN-89/75178.05 Armatura odptywowa instalacji karediyjnej. Przelewy i spusty.
— PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki



PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
uskpowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-70/Ministra-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwgkWymagania Ministra badania
przy odbiorze.

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do muréw .Oksékenie przyczepnii do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgikdo tynkowania.

PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obzae Definicje, wymagania i metody bada
Tynkowanie wewatrz pomieszcze

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwiesBanowienia ogolne.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje Ministra budownictv{entrola wymiarowa robot
budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
systemoOw oceny zgodisa wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upanianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapgobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, p&Z80)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budmych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiet®va i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiraga 2004r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projeltp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografmokcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0@r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. - zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawieggo dane dotyeaze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robdidowlano- montaowych (
tom I,IL11L1IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i misicji, Centralny @odek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAW,arszawa 2001.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.09.202mw-sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z
2005r. poz. 690 wraz ze zmi@opublikowar w Dz. U. Nr 109 z 2004r.)



