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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego 

WYMIANA  POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO 
 w Sandomierzu ul. Rynek 22 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót budowlanych podstawowych  :

1.3.1. W zakres robót podstawowych   przy wymianie pokrycia dachu  na budynku mieszkalno -
usługowym  wchodzą:
-    rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych i obróbek blacharskich ,
-    wzmocnienie konstrukcji  więźby i wymiana niektórych elementów dachu ,  
-    pokrycie dachu dachówkami ceramicznymi  i obróbki blacharskie ,
-    docieplenie poddasza , 
– remont instalacji odgromowej ,
– wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej ,  
– malowanie elewacji ,
– wznoszenie rusztowań .

1.3.2.   Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  :

W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą:
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,

   - utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie , 

Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę .
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych . 
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących.
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1.4. Określenia podstawowe 
            
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z   instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
 1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno
stojące .nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia,  jako  odrębne
pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,
przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej
konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania  robót budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych
niż budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami
geodezyjnymi  i  książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także
dziennikiem montażu. 
 1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. 
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  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno
-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
użytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej. 
 1.4.31.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji. 
 1.4.32.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.
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  1.4.33.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.4.34.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i zanikających,
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy odbiorze gotowego
obiektu. 
  1.4.35.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
  1.4.36.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.37.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji. 
  1.4.38.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek
przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.39.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót. 
  1.4.40.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
  1.4.41.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z
dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację ,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,
od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,
sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w
cenę umowną. 
     
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru. 

  1.5.6.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoż.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu
i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

    1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie  przestrzegał  praw
patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. 
 

1.6. Nazwy i kody 

kod  CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
kod CPV  45261210-9 Wykonanie pokry ć dachowych   
kod CPV  45312311-0 Monta ż  instalacji piorunochronnej 
kod CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budo wlanej 
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń 
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2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). 

 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
  2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  
Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.
Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. 
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   Wykonawca będzie  usuwać  na
bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej:
- projekt organizacji budowy, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań   prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub
kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji
robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru. 
   5.2.1.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
  
 5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  . badań). 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy  personelu  lub  metod  badawczych. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do
użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań. Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 

6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych. 
 
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umożliwienia

12



jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST
na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę. Inspektor  nadzoru  może
pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
– posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz
właściwych przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej
Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą
dotyczyć przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem kto je przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika
budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora nadzoru. 

Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny byćzgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót. 
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7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów   w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi
ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

15



  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych  zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  .
   
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. 
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych,
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, póz. 2041). 
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
póz. 2042) 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom l, II, III, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA
 

ST  -  1    SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.1. ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA  ( kod CPV 45111100 -9 ) 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót związanych z rozbiórką pokrycia dachowego z dachówki   i zniszczonych  elementów
drewnianych i blaszanych itp.
 Zakres robót obejmuje: 
-  rozebranie dachówki ,
-  rozebranie obróbek blacharskich ,
-  rozebranie rur spustowych i rynien  .

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i
przygotowaniem do transportu .

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
- rozbiórka pokrycia – ręczne rozebranie pokrycia z dachówki  w celu wykonania nowego pokrycia z
nowej dachówki .

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
-  nie występują 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.  
Wykonawca  przystępujący do robót rozbiórkowych powinien dysponować następującym sprzętem : 
- narzędzia mechaniczne np. szlifierki kątowe , wiertarki ,
- narzędzia ręczne takie jak nożyce do prętów ,łomy , przebijaki i młotki i sprzęt   ochrony osobistej ,

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z Inspektorem
 Nadzoru lub przedstawicielem  Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i
 decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Po wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego  należy dokonać szczegółowych  oględzin i wytypować
krokwie i inne elementy więźby   , do ich wzmocnienia .
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych ,  będzie prowadzona  ciągła kontrola  roboty pod kątem
wykorzystania niektórych materiałów  do ponownego wbudowania..

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1 m2  powierzchni dachu. Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość
pokrycia dachu  wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
 
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  rozbiórkowych   i  spełnieniu  innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
-  oczyszczenie deskowania, 
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów, 
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy -  
    materiałów rozbiórkowych, 
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.
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B.1. WYKONYWANIE  POKRY Ć I KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ INNE 
PODOBNE ROBOTY     (Kod CPV 45261213-0)
 
1.0.    WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku mieszkalno -usługowego  dachówką zakładkową
MARSYLKĄ    , montażu rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich  .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie  pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż
rynien i rur spustowych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

2. 0.   MATERIAŁY.

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są,  co najmniej takie same, lub lepsze
niż  materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. Każda zamiana materiałów
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry techniczne  oraz kolorystykę  dokładnie zgodną  z
przyjętymi  w  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  1  klasie  jakości.
Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych  zgodnie z ustawą,
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora. 

2.1.  Materiały do pokry ć dachowych 
 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu  dachówką  powinny odpowiadać  wymaganiom    
 zawartym w dokumentach odniesienia  ( normach , aprobatach technicznych).
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne , powinny spełniać wymagania określone
w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.
Dachówka winna  być koloru „naturalna czerwień” .

Materiały pomocnicze takie jak :
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych  ,
- gwoździe ,klamry  lub inne wyroby systemowe  do mocowania dachówek i gąsiorów ,
- drut do przywiązywania dachówek  i gąsiorów  do gwoździ  lub łat – powinien być ocynkowany  ,
miękki ,o średnicy 1,0 – 1,60mm,
- nie ceramiczne i systemowe akcesoria  uzupełniające do pokryć dachówką  
takie jak : taśmy i listwy uszczelniające  lub wentylacyjne  , taśmy do obróbek , grzebienie okapu ,
siatki ochronne okapu.
- zaprawa  do uszczelnienia styków  spełniająca  wymagania  określone  w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć  własności techniczne określone przez producenta
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.
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Wyroby  do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki :
- są zgodne z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną ,
- są właściwie oznakowane  i opakowane  ,
- spełniają  wymagane właściwości  , wskazane  odpowiednimi dokumentami odniesienia ,
- producent dostarczył dokumenty świadczące  o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie  do robot pokrywczych dachówek i innych  wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wyroby do pokryć dachówka  powinny być przechowywane  i magazynowane  zgodnie  z
instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich norm , w szczególności  normy PN-B-
12030:1996.
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się  na placach składowych  wygrodzonych ,
wyrównanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystości  oraz z odpowiednimi  spadkami do
odprowadzania wód opadowych.
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych . Jednostki ładunkowe
powinny być składowane  na paletach . 

 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,60 mm w kolorze montowanej dachówki
lub uzgodnionym z Inwestorem .
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe muszą
być ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża
drewnianego 4,8x35 mm .
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo - ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej
zawartości antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia)

 Rynny i rury spustowe
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi,
jak i do łat. Uchwyty tworzywowe doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski
czołowej dachu. Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   należy   montować   w   odstępach
maksymalnie 70 cm od siebie. Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do
której w zależności  od   konstrukcji  ściany  można  zamontować  śruby  dwu gwintowe o długościach
100, 160 lub 220 mm .Wszystkie rodzaje uchwytów do rur należy montować w odstępach nie
większych niż 2 metry od siebie.
  
3. SPRZĘT. 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy
uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 
Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewożone dowolnymi środkami
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niż długość pojazdu, wielkość nawisu
nie może przekroczyć 1 m.
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Pokrycia dachowe 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej,sprawdzić poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu  oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanować  rozłożenie   poszczególnych   pasów   papy   na   powierzchni
dachu.   Dokładne  zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

Obróbki blacharskie i ł ączniki  
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolowa ć od bezpośredniego
łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeżym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe. 
 Instalacja uchwytów
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a następnie,
pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt najbardziej
oddalony od leja. Jego odległość od denka zewnętrznego powinna wynosić maksymalnie10 cm. Za
pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej położony z uchwytami zamontowanymi
przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi noskami uchwytów.
Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a
nie gwoździ.
Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu maksymalne
odległości między nimi wynoszącej 70 cm. 
W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty

montować jak najbliżej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.
Montaż rynien
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do
znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu)wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę
rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i
kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien.
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym nabazie silikonu.
Następnie zamontować narożniki i denka.
W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w
zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemożliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,  który
jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym
punkcie rynna nie miała możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy zamontować jako przesuwne,
czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć.
Montaż rur spustowych
Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w odległościach nie większych niż 2
m od  siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej,
na   bosy  koniec  leja   należy zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach, a pomiędzy   nimi
odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   położenie kolejnych obejm tak, aby ich
lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o
pozostawieniu około  10 mm luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa. W
przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się
czyszczak.  Jeżeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować
kolana. W obu przypadkach należy pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami.

23



 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności
stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru.
Sprawdzenie robót - montaż rynien i rur spustowych
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych.
Sprawdzenie robót pokryciowych
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 .  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas   wykonania prac
pokrywczych,
b)w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu prac
pokrywczych.
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m2 powierzchni dachu. 
Powierzchnię pokrycia dachów  oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez potrącania
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, okienka,
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich jest: dla
łączników - ilość sztuk , dla obróbek blacharskich –   m2 powierzchni krytej .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze . 
Jednostką obmiarową - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inżyniera. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych robót
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-    ocenę wyników badań,
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
Łączniki i obróbki blacharskie
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów,
wietrzników, włazów itp.
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9.PODSTAWA  PŁATNO ŚCI

Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  

10.1. Normy
PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody    badań    i
kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne.
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,wymagania i
badania.
PN-77/B-02011       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999        Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,   wymagania i
badania. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej    i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2:
Aluminium.
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna
na korozję.
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłożu.
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10.2.     Inne dokumenty i instrukcje
Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i
izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003     
FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów budowlanych przed korozją biologiczną i
ogniem .HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4
CERTYFIKAT B/13B10279/03   dachówka karpiówka „CLASSIK" firmy CREATON AG. 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   część   C: zabezpieczenie  i
izolacje, zeszyt   1:   Pokrycia  dachowe, wydane  przez  ITB -Warszawa 2004 r
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B.2.ROBOTY PRZY   WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ    -    kod CPV 45262100-2

 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wznoszeniem rusztowań.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ze względu na zakres robót:

-  Roboty malarskie ,
-  Montaż pokrycia dachowego
-  Obróbki blacharskie
-  Montaż stolarki okiennej

prace będą wykonywane na rusztowaniach.
Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.

2.MATERIAŁY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.

3.SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- O  zmroku,  jeśli  nie  zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
 - W czasie gęstej mgy, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi .
-  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m
 Użytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
  Stojaki  rusztowania należy postawić na podkładach ułożonych  na  podłożu  zapewniającym
rozłożenie  obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie podłoża. 

Rozstaw stojaków 
nie powinien być większy niż: 
  W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie 
- dla rusztowań drewnianych   2.50 m 
 - dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m 
w kierunku prostopadym do ściany tj. poprzecznym 
 - dla rusztowań drewnianych    1.50 m 
  - dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
  Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy umocować 
do  stojaków  i  rozmieszczać  na  całej długości rusztowania w sposób zapewniający nie przesuwność
węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać  w odstępach nie większych niż 6,0 m.  
W szczególności:  
-  Pierwsze  stężenie  poziome  należy  zakładać  pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą
się nad podłożem.
- Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
- Stężenia     pionowe     należy    zakładać     na    zewnętrznych    stojakach rusztowania.
-Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami
stężonymi nie powinna przekraczać 6.00 m
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- Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i
sztywność konstrukcji.
Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m.
- Rusztowania o długości większej niż 10.0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru.
Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej.
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania  od ściany powinna  być nie większa  niż 35 cm.
Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną   linię   kotew   nie  więcej   niż  3.0
m   a   pomost  roboczy  może   być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1.5 m.
- W   przypadku   odsunięcia   rusztowania   od   ściany   ponad   0,2m   należy stosować balustrady.
- Rusztowania    powinny    posiadać    zabezpieczenia    przed    spadaniem przedmiotów    z
rusztowania.    Rusztowania    usytuowane    bezpośrednio    przy drogach, ulicach oraz w przejazdów
i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
- Przed   przystąpieniem   do   prac   na   rusztowaniach   trzeba   rusztowania uziemić i sporządzić
protokół zerowania.

6. KONTROLA ROBÓT
  Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
- Zgodność  metody montażu z projektem  montażu i spełnienie wymagań
bezpieczeństwa pracy,
- Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletność połączeń,
- Stabilność konstrukcji .

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2, oraz czas
pracy rusztowania w przypadku wynajęcia.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNO ŚCI 
Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robót.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (tom l, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych MBiPMB i ITB;
Warszawa 1997 r.;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718)
- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 póz.
401).
- PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania P
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
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C.1..    ROBOTY   W   ZAKRESIE   STOLARKI  BUDOWLAN EJ    Kod CPV 45421000-4 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót związanych z wymianą okien i drzwi  drewnianych na drewniane  .

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i
montażem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .
W zakres robót  wchodzą  roboty :
- demontaż istniejącej stolarki okiennej  i drzwiowej   drewnianej,
- montaż nowych okien   drewnianych  ,
- montaż nowych drzwi drewnianych ,
- obrobienie ościeży  gotowym tynkiem  dostępnym w handlu ,
- pomalowanie tynku w kolorach istniejących ścian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z  ST i poleceniami Inwestora .  
 
1. MATERIAŁY         

  Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów  i wyrobów  : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami
określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  -
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności ,
deklarację zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym
użyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry techniczne  oraz kolorystykę  dokładnie zgodną  z
przyjętymi  w  ST.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  pierwszej   klasie  jakości.  Odstępstwa  są
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych  zgodnie z ustawą,

wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

  

29



1.2. Okna  drewniane 
            

- Do produkcji okien   należy użyć wysokiej klasy  drewna sosnowego . 
Drewno powinno być najlepszych gatunków  bez sęków , przeżywiczenia  i pęknięć. 
- Drewno do produkcji okien winno być poddawane trójwarstwowemu klejeniu   , klejami wysokiej
jakości. odpornymi na wodę  i odpornymi na wysoką temperaturę  .
- Drewno winno być suszone do odpowiedniej wilgotno ści   .
- Drewno winno zapewnić  wysokie walory  ekologiczne  i estetyczne  i nie zmieniać wymiarów i
kształtów  drewna pod  wpływem zmian wilgotności  , nasłonecznienia  i temperatury.
- Wyroby powinny być impregnowane  głęboko wsiąkliwym środkiem  zapewniającym wystarczająca
skuteczność grzybobójczą  , odporność na wilgotność  i działanie promieniowania słonecznego.
- Wyroby z drewna powinny być pomalowane  ekologicznymi  farbami  które  dają pewność
odpowiedniej jakości  (gładkość i trwałość ) .
- W w/w wyrobach stolarki okiennej  należy zastosować okucia   obwiedniowe , rozwierne i rozwierno -
uchylne. Powinny one  być   funkcjonalne i estetyczne  i zapewniać odpowiednią wytrzymałość
skrzydła okiennego .
- Wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelk ę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym ,
która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie
zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- W oknach powinny być zastosowane  hermetyczne  , podwójne szyby zespolone  typu FLOAT lub
równoważne.
- Szyby powinny być mocowane za pomocą  listew przyszybowych . 
 Do uszczelniana należy stosować  silikon.
- Okapnik należy wykonać ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzającym wody na zewnątrz
okna . Okapnik  należy kolorystycznie dopasować do koloru okna. 
- Okna powinny być wykonane  wg kształtu   i wymiarów  okien istniejących.
- Drewno  powinno spełniać wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .
- Szyby powinny   spełniać wymagania PN BN-89/6821-02.

– Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

1.3. Drzwi  drewniane 
Wykonane z drewna sosnowego  impregnowanego   głęboko wsiąkliwym środkiem  zapewniającym
wystarczająca skuteczność grzybobójczą  , odporność na wilgotność  i działanie promieniowania
słonecznego. Grubość  desek na stolarkę   powinna się taka jak elementów wymienianych . 

      Stolarka   powinna być pomalowane  ekologicznymi  farbami  ,które  dają pewność  odpowiedniej  
      jakości  (gładkość i trwałość ),  w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

          
         1.4.  Pianka poliuretanowa  

       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu .

1.5.  Silikon   - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .

1.6.   Zaprawa tynkarska  – do obróbek ościeży – zastosować gotowa zaprawę szybkowiążącą .

1.7.   Farba do pomalowania o ścieży – emulsyjna do malowania elewacji – dostępna w handlu. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe
instytucje.
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji 
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty
budowlane. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczna  na
oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji montażu podstawowym  dokumentem
odbioru robót.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP. 
Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
Szczególnie groźne wydają się zagrożenia związane z możliwością stłuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokości. Wystąpią także roboty ślusarskie  polegające na demontażu konstrukcji
zamocowań dotychczasowych okien drewnianych. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki i montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
Zabronione jest między innymi :
- wykonanie rozbiórki podczas silnych wiatrów ,
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki , 
- nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

  Ogólne zasady wykonania robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
 
1/. Polecenia   przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod groźbą zatrzymania robot.
2/. Zdemontowaną stolarkę należy składowa ć  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora 
3/. Przed osadzeniem  stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i  ewentualnie stan
powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a  w przypadku występujących wad  w
wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia  powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić .
4/.Usytuowanie  progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na
nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu
wykazujące wyłamania  i krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .
5/.Rozmieszczenie  punktów zamocowania stolarki okiennej 
 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów
zamocowania  4 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
a/nadprożu i progu   nie mocuje się na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od
nadproża i ok. 35 cm. od progu 
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba
punktów zamocowania  6 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. 
od progu .
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm   liczba
punktów zamocowania  8 szt. .
 Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach
od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
 - na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
d/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba
punktów zamocowania  4 szt.  .
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  Rozmieszczenie punktów zamocowania :
  -  w nadprożu i progu   nie mocuje się 
  - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w
odległości 33 cm od dolnej   części ościeża .
 e/ Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  
    Rozmieszczenie punktów zamocowania :
    - w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
    -  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½   wysokości ;
w odległości 33 cm od dolnej   części ościeża .
f/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
  powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  
   Rozmieszczenie punktów zamocowania :
   - w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
   - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; 
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeża .

6/. Odległo ść punktów  zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeża.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz
oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub
listwach.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych .
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości
okna , jednak nie więcej   niż 3 mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy
od płaszczyzny pionowej  nie może być większe niż 2 mm . Różnice wymiarów  przekątnych nie
powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2
m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeżnicy.
- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych
haków do ościeżnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione.
- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być większe
niż 75 cm  , a maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm

 8/.    Instalowanie stolarki drzwiowej
 Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie ościeży
należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   Najlepszy  do  tej  czynności   będzie   płaski,
szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. Drzwi powinny być osadzone w otworze za pomocą
kołków rozporowych lub za pomocą    kotew    metalowych.    Kotwy   w   ościeżnicach    powinny   być   tak
rozmieszczone, aby ich odstępy od progu nie były   większe niż 250mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem
ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montażowej używanej podczas uszczelniania.
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję
równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się
z osią otworu drzwiowego. Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed
odkształceniami   pod   wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie.
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie
kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi
kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy,
ustawienie ościeżnicy. Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co
najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od
górnej belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka
rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej
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szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy
dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała.
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.
Po 4-5 dniach  można zawiesić  na zawiasach  skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, 
a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub  szpachlówką. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze
zamontowania klamek.

9/. Po wykonaniu monta żu , uszczelnie ń , uzupełnieniem tynków  Wykonawca obowiązany będzie
do estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami . Dopuszczone
wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie a styki z
parapetem zewnętrznym należy uszczelnić silikonem .

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 
elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na
zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  ,
które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę
usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez
niego zaakceptowany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia 
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi balkonowych  wg dokumentacji przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robót .
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o
wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nieużytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47)
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C.2.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8) 

 1.   WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  sq wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

robót, związanych z malowaniem ścian i sufitów.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Spec yf i k ac j a  Tec hn iczna  j es t  s tosowana  j ak o  dok um ent  p r ze ta rgowy  i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonanie
malowania:
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
-zewnętrznego     (wystawionego     na     bezpośrednie    działanie    czynników atmosferycznych),
obiektów    budowlanych    nie    narażonych    na    agresję  chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań
i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyf ikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego  obiektów budowlanych  oraz powłok  malarsk ich  wyk onywanych  wed ług
metod  opatentowanych  lub  zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podło że malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), naktórej będzie wykonywana powłoka
malarska.
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona
na    podłożu,   decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów
i obciążników     w     spoiwie     żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcie ńczalne  wod ą   -   zawiesina
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,cementu,    szkła
wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej
do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,
wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   produkowana w postaci suchych mieszanek lub past
do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego
Obszaru   Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską albo
- oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiałów

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować:
- farby emulsyjne do stosowania wewnątrz pomieszczeń  ; lepkość (23°C) KU 100-110 ;
gęstość  maks. 1,5 g/cm
Zdolność rozcieńczania wodą dobra
Zawartość substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powłoki w temp. 20±2°C i wilgotno ści względnej powietrza 55±5%
stopień V maks. 2 godz.
Krycie jakościowe stopień II
Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę
Materiały przeznaczone do malowania powierzchni na zewnątrz obiektu
Ściany na zewnątrz obiektu, należy pomalować farbą silikatową, przeznaczoną do stosowani a na
zewnątrz.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich :

- rozcieńczalniki, w tym: woda,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów  produkcji  betonu".  Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko
wodociągowa woda pitna.
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3 SPRZĘT I NARZĘDZIA

Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i  środków transportu.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć    przewożone   materiały   w
sposób   wykluczający   uszkodzenie  opakowań.  W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do  transpor tu  farb  i  innych  mater ia łów  w  postac i  suchych  mieszanek ,  w
opakowaniach papierowych zaleca się używać  samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy
pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400
„Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1   Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli
materiałów. 
Elementy metalowe   przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich   Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadkurobót malarskich
zewnętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C,
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrze żeniem,   by temperatura
podłoża    nie    przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nas łonecznionych).
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z
daleka   od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
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Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty
malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane
w ST. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich

Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.1.1.       Badania podłoży pod malowanie  
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
B a d a n i e  p o d ł o ża  p o w i n n o  b yć  p r z e p r o w a d z a n e  p o  z a m o c o w a n i u  i
wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni   z
uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   wykonanie   napraw
i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku,
- płyt gipsowo-kartonowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN- 68/B-10020.
Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie
powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy
używać czystej szmatki.
Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   przyrządów.
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą
suszarkowo - wagową.
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w
formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badania materiałów
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania  powinny    odpowiadać odpowiednim
normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego    lub    jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych
w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
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Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę .
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a)  w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pieśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych
robót w zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały  wszystk ie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami,
które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być  wynik i badań  dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze
należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m
b/ sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c/ sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
Sprawdzenie przyczepności powłoki:
d/ na   podłożach   mineralnych   i   minera   l   no-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z
kwadracików nie wypadnie,
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e/ na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
f/sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  na
mydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą
miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na
szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4  i  opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych   wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdo bami   
Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   w   metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.
Wyniki   badań   należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót
malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich
zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca
robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty:
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych robót,
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
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- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne,   a
dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z
wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym
obniżeniem   wartości   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,ocenę wyników badań,
          wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie   zgodności    lub    
          niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem.

Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych
z usuwaniem zgłoszonych wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót
i  ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
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- demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       które
wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do
malowania,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości
powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 10.1.Normy
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy
odbiorze.
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena   przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 
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D.1.  MONTAŻ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ      (Kod CPV 45312311- 0)
 
  1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie  wymiany instalacji odgromowej .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie ze stanem istniejącym ,  ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza się stosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich
właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji
technicznej. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody  Inspektora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne  w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca
winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy
uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które   nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót.
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie  zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie  czynności  wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych,
rozdzielnic  – winny być prowadzone za zgodą użytkownika budynku , pod nadzorem upoważnionych
pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów
dotyczących BHP. 
  Od daty rozpoczęcia  robót  aż do dnia  podpisania  protokołu odbioru  końcowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i   urządzenia używane  do wykonania robót.
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych
z określonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie będą
odebrane. W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru.
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Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:
- jakość i kompletność wykonanych robót ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących zwody ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących przewody odprowadzające ,
- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru  jest  mb wykonania przewodów .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej  z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie       wyników
przeprowadzonych  badań , pomiarów i oceny wizualnej.
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
  
 9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
   Rozliczenie   robót  następuje po podpisaniu protokółu odbioru i ustaleń   określonych w umowie o
wykonanie roboty.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). 
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