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1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:

- wykonanie malowania sali gimnastycznej i magazynu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- naprawa gzymsów,
- wykonanie drogi dojazdowej z asfaltu,
- zdjęcie asfaltu z placu przed wejściem do szkoły i położenie kostki 

brukowej, 
- wykonanie schodów wejściowych i schodów do pomieszczeń kuchennych z 

kostki brukowej,
- przełożenie chodników oraz placu między boiskiem a placem zabaw z kostki 

brukowej,   
- przełożenie opaski wokół sali gimnastycznej i zaplecza,
- wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z naprawą przestrzeni między  

naświetlami głównego budynku szkoły.

2. Podstawa opracowania
-  zlecenie Inwestora
-  mapa sytuacyjno - wysokościowy
-  wizja lokalna i inwentaryzacja,
-  uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły.

3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39, na działce 
nr ewd.1331.

4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane.
4.1. Stan istniejący. 
Powłoki malarskie ścian w pomieszczeniu są bardzo mocno zniszczone.
Istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi dojazdowej do szkoły posiada duże ubytki i 
rozwarstwiającą warstwę jezdni. 
Brak odwodnienia drogi dojazdowej do szkoły. 
Miejscowe zawilgocenie ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali gimnastycznej.
Wymiana zniszczonej i uszkodzonej kostki brukowej chodników i placów. 
Sala gimnastyczna wraz z magazynem
W sali gimnastyczne i magazynie zakłada się:



- zabezpieczenie podłóg sali gimnastycznej i magazynu,
- demontaż i montaż po zakończeniu robót koszy do piłki koszykowej,
- demontaż i montaż po zakończeniu robót drabinek sportowych,
- przygotowanie podłoża pod szpachlowanie,
- 2-krotne wykonanie gładzi gipsowych,
- 2-krotne malowanie farbami akrylowymi,
- wymianę trzech progów dębowych

Droga dojazdowa i plac przed wejściem do szkoły
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej – droga dojazdowa od ul. Mickiewicza 
(frezowanie),
- rozebranie nawierzchni placu  przed wejściem do szkoły,
- położenie kostki brukowej na placu przed wejściem do szkoły,
- wykonanie odprowadzenia wody z drogi dojazdowej do budynku szkoły,
- wykonanie powierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do szkoły i wymiana 
krawężników drogowych.

Schody wejściowe do szkoły oraz schody wejściowe do kuchni
- ręczne rozebranie nawierzchni granitowej schodów wejściowych do kuchni,
- ręczne rozebranie nawierzchni płytek z terakoty schodów wejściowych,
- montaż kostki brukowej betonowej gr. 4 cm na zaprawie klejowej.

Przełożenie chodnika od ul. Mickiewicz i ul. Słowackiego, placu między 
boiskiem a placem zabaw oraz opaski wzdłuż sali gimnastycznej i zaplecza
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej dwóch chodników od ul. Mickiewicza 
oraz jednego od ul. Słowackiego
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wzdłuż sali gimnastycznej i zaplecza 
(kostka do odzysku  około 90%)
- rozebranie placu między boiskiem a placem zabaw z kostki brukowej (kostka do 
odzyski około 90% )
- rozebranie obrzeży betonowych
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
- ułożenie kostki brukowej z odzysku i obrzeży betonowych (90% + 10% nowej)

Wykonanie opaski z kostki wraz z naprawą naświetli
- demontaż przestrzeni miedzy naświetlami
- demontaż opaski betonowej
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
- ułożenie kostki brukowej i obrzeży betonowych opaski głównego budynku szkoły
- ułożenie kostki brukowej i obrzeży betonowych w przestrzeniach między 
naświetlami

Izolacja przeciwwilgociowa
- odkopanie ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali gimnastycznej
- wykonanie tynku cementowego z dodatkiem środków uszczelniających kat.II 
zatarte na ostro
- wykonanie powłoki z masy asfaltowej
- ułożenie foli kubełkowej 
- zasypanie wykopu ziemią z wykopów

Naprawa gzymsów
- odbicie odparzonego tynku na gzymsie
- gruntowanie preparatem wzmacniającym



- ułożenie siatki na naprawianym gzymsie
- wykonanie tynku zwykłego kat.II
-wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego 
strukturalnego.

4.2. Zakres i kolejność wykonywania robót:
4.2.1. Sala gimnastyczna wraz z magazynem
Remont  pomieszczenia  zaczynamy  od  zabezpieczenia  podłogi  przylegającej  do 
ścian (około 3,0m), demontażu koszy oraz drabinek drewnianych. Następnie należy 
przygotować podłoże pod szpachlowanie  poprzez  mycie,  zeskrobanie popękanej 
farby  ,odkurzanie.  Kolejno  wykonujemy  gładzie  gipsowe  poprzez  dwukrotne 
szpachlowanie,  a  następnie  dwukrotne  malowanie  farbami  akrylowymi 
zmywalnymi w kolorach jasnych wcześniej uzgodnionych z użytkownikiem na całą 
wysokość pomieszczenia. Po wykonaniu malowania należy zamontować wcześniej 
zdemontowane urządzenia. 

4.2.2. Droga dojazdowa i plac przed wejściem do szkoły
Prace remontowe przy drodze dojazdowej i placu przed wejściem do szkoły będą 
polegać  na  rozróbce  nawierzchni  bitumicznej  na  drodze  (frezowanie  4cm)  oraz 
nawierzchni placu - 7 cm.
Następnie przygotowujemy wykop pod ławy, w których ustawione będą obrzeża 
betonowe. Na drodze będzie wykonana nowa powierzchnia asfaltowa gr 4cm, a na 
placu  przed  wejściem  do  szkoły   układamy  kostkę  brukową  na  podsypce 
cementowo-piaskowej  oraz obrzeża betonowe. Podczas układania spoiny powinny 
być  na  bieżąco  wypełniane.  Uniemożliwi  to  wzajemne  przesunięcie  się  kostek 
podczas  chodzenia  czy  dowożenia  materiałów,  co  może  spowodować  zmianę 
wielkości  założonych spoin.  Do spoinowania  należy użyć   piasku.  Po  wstępnym 
zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem 
płytowym.  Powierzchnię  wykonaną  z  kostki  należy  ubić  dwukrotnie,  w  dwóch 
prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce 
spowoduje całkowite  wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. 
Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i 
nawierzchnię zamieść. W czasie remontu drogi dojazdowej do szkoły należy także 
wykonać  odwodnienie  polegające  na  montażu  studzienek  odwadniających  z 
gotowych elementów betonowych o średnicy 1000 mm z osadnikiem bez syfonu 
oraz  ułożenie  rurociągu  z  PCV  średnicy  110  mm  z  wpięciem  do  studzienek 
odwadniających.  Wpięcie  do  kanalizacji  deszczowej  rurociągiem PCV średnicy 
250mm. 

4.2.3. Schody wejściowe do szkoły oraz schody wejściowe do kuchni
Remont schodów wejściowych do szkoły i kuchni będzie polegać na ręcznym 
rozebraniu nawierzchni granitowej schodów wejściowych do kuchni i nawierzchni 
płytek terakoty wraz z warstwą betonu do 5 cm  schodów wejściowych (głównych) 
do szkoły. Następnie na schody kładziemy zaprawę klejową na której układamy 
kostkę brukowa betonowa gr. 4 cm. Stopnie wykończyć obrzeżami chodnikowymi. 
Zachować nieprzekraczalną wysokość stopnia 15 cm przy szerokości stopnia 30cm. 
Zachować w miarę możliwości tę samą ilość schodów lecz nie mniej niż 3szt.

4.2.3. Przełożenie chodnika od ul. Mickiewicz i ul. Słowackiego, placu między 
boiskiem a placem zabaw oraz opaski wzdłuż sali gimnastycznej i zaplecza.
Remont chodników, placu między boiskiem a placem zabaw oraz opaski wokół sali 
gimnastycznej zaczynamy od demontażu nierównej, pozapadanej kostki brukowej. 
Należy pamiętać przy przekładaniu chodnika z lewej strony od ul. Mickiewicza aby 



wykonać   wyprofilowanie   między  jezdnia  a  w/w  chodnikiem  koryta 
odwadniającego z kostki brukowej. Następnie przygotowujemy wykop pod ławy, w 
których ustawione będą obrzeża. Kolejno przygotowujemy podsypkę cementowo-
piaskową  pod  kostkę  brukową  oraz  obrzeża  betonowe  i  przystępujemy  do 
układania kostki brukowej (z odzysku około 90% + nowa 10%). Podczas układania 
spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie 
się  kostek  podczas  chodzenia  czy  dowożenia  materiałów,  co  może  spowodować 
zmianę  wielkości  założonych  spoin.  Do  spoinowania  należy  użyć   piasku.  Po 
wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy  dokładnie zamieść, a następnie ubić 
wibratorem płytowym. Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w 
dwóch  prostopadłych  kierunkach,  co  przy  prawidłowo  wykonanej  podbudowie  i 
podsypce  spowoduje  całkowite  wyrównanie  powierzchni  kostki  i  jej  właściwe 
zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne 
zamiatanie) i nawierzchnię zamieść.
4.2.4. Wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z naprawą 
przestrzeni między naświetli
Prace  remontowe  zaczynamy  od  rozbiórki  elementów  konstrukcji  betonowych 
grubości do 15 cm tj. opaski betonowej i przestrzeni między naświetlami. 
Następnie przygotowujemy wykop pod ławy, w których ustawione będą obrzeża. 
Kolejno przygotowujemy podsypkę cementowo-piaskową pod kostkę brukową oraz 
obrzeża  betonowe  i  przystępujemy  do  układania  kostki  brukowej  opaski  i 
przestrzeni między naświetlami. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco 
wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się  kostek podczas chodzenia 
czy  dowożenia  materiałów,  co  może  spowodować  zmianę  wielkości  założonych 
spoin.  Do  spoinowania  należy  użyć   piasku.  Po  wstępnym  zaspoinowaniu 
nawierzchnię  należy  dokładnie  zamieść,  a  następnie  ubić  wibratorem płytowym. 
Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych 
kierunkach,  co  przy  prawidłowo  wykonanej  podbudowie  i  podsypce  spowoduje 
całkowite  wyrównanie powierzchni kostki i  jej właściwe zagęszczenie. Następnie 
należy  spoiny  dokładnie  wypełnić  (nawet  przez  kilkakrotne  zamiatanie)  i 
nawierzchnię zamieść. Uwaga: należy zachować spadek od budynku około 2%.
 
4.2.5  Izolacja przeciwwilgociowa
Roboty  przy  odkrywaniu  i  zasypywaniu  istniejących  fundamentów  należy 
wykonywać ręcznie. 
Dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza 
sali  gimnastycznej  należy  odsłonić  ściany  fundamentowe  poprzez  wykonanie 
wykopu o szerokości dna do 1,50m i głębokości 3,0 m, skuć tynk, położyć tynk 
cementowy z dodatkiem środków uszczelniających kat. II zatarty na ostro, położyć 
izolacje  -  emulsję  asfaltową  (np.  izolbet  lub  inną  równoważną)  oraz  folię 
kubełkową  (zwrócić  uwagę  na  prawidłowe  ułożenie  foli)  przy  użyciu 
odpowiednich do tego celu narzędzi: pędzel smołowiec, wiadra, łopaty. 
Należy pamiętać o  zabezpieczeniu wykopu przed zalaniem wodami opadowymi.
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy wykorzystać grunty z 
wykopu .

4.2.6 Naprawa gzymsów
Roboty przy naprawie gzymsów będą polegały na:
- odbiciu odparzonego tynku od strony ul. Słowackiego, 
- przygotowaniu podłoża pod uzupełnienie odbitych tynków gzymsów poprzez 
1-krotne gruntowanie preparatem wzmacniającym,
- wykonanie umocnień z siatki Rabitza na naprawianym gzymsie
- wykonanie tynku zwykłego kat.II



- przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną poprzez 1-krotne gruntowanie 
preparatem wzmacniającym
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego 
strukturalnego

UWAGA!
Wszystkie materiały użyte do remontu muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 
użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Opracował: Karol Sadok uprawnienia UAN-7342/3



INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT :     Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. 
Mickiewicza 39 (remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, opaski wokół sali 
gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza 
sali, naprawa elewacji, malowanie sali gimnastycznej).

ADRES   :     DZIAŁKA nr ewd. 1331
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39

INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 4
                        27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39

PROJEKTANT:  Karol Sadok  uprawnienia UAN-7342/39/91

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie następujących prac:
-  wykonanie malowania sali gimnastycznej i magazynu,
-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
-  naprawa gzymsów,
-  wykonanie drogi dojazdowej, 
-  wykonanie schodów wejściowych, schodów od kuchni z kostki brukowej,
-  przełożenie chodnika z kostki brukowej od ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego
-  przełożenie opaski wzdłuż sali gimnastycznej i zaplecza,
-  wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z naprawą przestrzeni między naświetlami.

Na działce, na której planuje się wykonywanie robót znajduje się tylko budynek szkolny.
Szczególne środki ostrożności należy zachować przy prowadzeniu robót remontowych 
malarskich na rusztowaniach oraz prac ziemnych.
Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z 
pracownikami i Inwestorem.
Ochrona ogólna w czasie prowadzenia roboty.
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401 J. Teren budowy należy oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Należy stosować znaki i oznaczenie stref 
zagrożenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych na budowie.
Ochrona osobista i instruktaż pracowników
Przed dopuszczeniem pracowników do roboty należy ich wyposażyć w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i 
inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.
Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania.
Kierownik powinien zapewnić pracownikom instruktaż w zakresie ogólnych przepisów BHP i 
szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych.
Do zapewnienia ochrony zobowiązuje się kierownika robót.


