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A. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ 

do projektu budowlanego rozbudowy istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy na 
terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja 
składowiska odpadów na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”. 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot opracowania jest rozbudowa i istniejącej  wiaty magazynowej na osad ściekowy  na terenie 

oczyszczalni ścieków w Sandomierzu wraz z niezbędną infrastrukturą.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa oraz uzgodnienia z zamawiającym. Jednocześnie podstawę opracowania 
projektu budowlanego stanowi wizja lokalna w terenie, opracowane projekty zagospodarowania terenu i 
architektoniczno - budowlany . 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy.  
Zakres branży sanitarnej  obejmuje: 

- Przełożenie  istniejącego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymianą niezbędnych urządzeń na 
nowe. 

- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 
technologicznej .  

4. Opis proponowanych rozwiązań 

4.1.  Informacje wstępne 

W związku z koniecznością rozbudową istniejącej wiaty osadu  należy przełożyć istniejący hydrant nadziemny 
dn 80 oraz wykonać odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 
technologicznej. 
Istniejący hydrant należy zlikwidować , zaś w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) należy 
zamontować nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwą i kołnierzem z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem dla rur stalowych dn 80. 
W obrębie rozbudowanej wiaty projektuje się utwardzenie placu płytą betonowa wykonano na mokro oraz 
wykonanie ogrodzenia betonowego stanowiące zabezpieczenie przed przedostaniem się osadu na zewnątrz.  
Dla zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych z placu przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego 
wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologicznej. 

4.2.  Przekładka istniejącego hydrantu 

W miejscu istniejącego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje się rozbudowę istniejącej wiaty osadu. W 
związku z tym  należy przełożyć istniejący hydrant w miejsce wskazane w części rysunkowej PB. Przewiduje 
się montaż nowych urządzeń , ze względu na ich zły stan techniczny.   

Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki informacyjne zgodnie z normą PN-86 B-09700 
Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką 
Połączenia rur żeliwnych za pomocą kształtek kołnierzowych skręcanych.  
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Uzbrojenie i armatura 

Uzbrojenie projektowanego przewodu składa się z zasuwy odcinającej, hydrantu , kształtki zeliwnej 
FF80 i kołnierza z zabezpieczeniem przed przesunięciem dla rur stalowych.  
Zasuwy na sieci wodociągowej – zasuwy żeliwne klinowe, min. PN 10, kołnierzowe z uszczelnieniem 
miękkim, z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z żeliwa 
sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, na wulkanizowanego (łącznie z rdzeniem) 
powłoką z gumy EPDM. 
Hydranty – w celach eksploatacyjnych projektuje się hydranty podziemne montowane na przewodach, w 
celach przeciwpożarowych hydranty nadziemne, spełniające również funkcje eksploatacyjną. Hydranty 
nadziemne DN80 montowane są na odnogach od sieci na kolanach hydrantowych ze stopką, z możliwością 
odcięcia na zasuwie. Odejścia do hydrantów projektuje się z kształtek żeliwnych sferoidalnhyctyp FF 80 l= 
0,8m o średnicy Dzn 80mm.  Hydrant z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz 
certyfikatem zgodności CN-BOP.  
Szczegóły rozwiązań wg części rysunkowej dokumentacji. 
 

4.3.  Wykonanie odwodnienie liniowego  

Odwodnienie projektowanego składowiska osadu projektuje się przez zastosowanie odwodnienia liniowego 
typ np.: ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 .   
Kanał ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) – polecmy ze względu na sposób użytkowania; 
ładowarka powoduje bardzo duży nacisk punktowy na odwodnienie, duże są też naprężenia poprzeczne i 
wzdłużne podczas manewrowania. 
 
Zaproponowany system składa się z : 

1.1. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m – 32szt; 
1.2. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m – 1szt; 
1.3. ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym 

klasy obciążenie E600, odpływ dz 200                                                                                     – 1szt; 
1.4. S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału                                                                       – 2szt; 

 
Poszczególne elementy  systemu odwodnienia liniowego będzie doszczelnione będą masą uszczelniająco-
klejącą składającą się z:  
1.Wytrawiacza do krawędzi kanałów ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1l. 
2. Dwuskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml. 
 
Odwodnienie liniowe należy zamontować na podbudowie z betonu kl min. C30 gr min 20cm o szerokości min 
61cm.Obetonowanej warstwą betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi 
uszczelniającej. Szczegóły rozwiązań zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia. 
 
Odprowadzenie wód deszczowych ze składowiska osadu projektuje się za pomocą studni betonowych dn 
1200mm ( D1-D3) z włazem żeliwnym  i rurociągów PCV SN 8  dz 200mm. Włączenie do istniejącej studni 
betonowej D ist. za pomocą przejścia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejąca kinetą.  
 
  Dobór średnicy rurociągu odprowadzającego: 
Dla naszych celów przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha. 
Obliczenia przeprowadzono dla zlewni (25mx36m=900m2)  F = 0,09 ha, wydłużonej, o małych spadkach. 
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  Q = F x q x φ x ψ    [ l/s ] 
gdzie: 
 
F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 0,09ha 
q – natężenie deszczu miarodajnego  [ l/(s x ha) ] = 132,1  l/s x ha –deszcz raz na 5 lat 
φ – współczynnik opóźnienia    φ=1 
ψ – współczynnik szczelności zlewni ψ = 0,9 dla powierzchni utwardzonej  . 

Q15 = F x ψ x q15 =0,09*132,1*1*0,9 =10,70 l/s  

Dobrano rurociąg PCV SN8 ze spadkiem i=2%; napełnienie 35% 

Szczegóły rozwiązań wg części rysunkowej dokumentacji. 

4.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-
EN 1610 oraz wymogami SIWZ. Ze względu na brak normowego przekrycia  – 1,4 m przewiduje się 
ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia osadu poprzez zamocowanie łupku styropianowego gr 5cm na 
całej powierzchni. 

4.5. Wykopy 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Ze 
względu na bezpieczeństwo pracy w wykopach o ścianach pionowych i głębokości ponad 1.0 m, niezależnie 
należy stosować szalunek systemowy, z rozporami, na całej długości i na pełną głębokość. Cały urobek 
gruntu w czasie robót ziemnych będzie składowany obok wykopów.  
Rury z PEHD można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w 
obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału.  

4.6. Bloki podporowe 

W budowie rurociągów z PE , zastosowanie betonowych podporowych występuje wyłącznie przy „mieszanym 
zestawie materiałowym” elementy żeliwa jak kształtki ( trójnik , kolana) oraz armatury ( zasuwy).Bloki 
oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociągu przed rozłączeniem się w przypadku zastosowania 
elementów o złączach kielichowych. Natomiast bloki odporowe mają za zadanie wyrównania parcia na 
podłoże w dnie wykopu, wynikające z różnic ciężarów – masy pomiędzy rurami z PE a elementami z żeliwa. 
Przy użyciu łuków i trójników z PE należy ze względu na występujące w sieciach uderzenie hydrauliczne, 
szczególnie starannie zagęścić obsypkę. Zagęszczony do wysokiego stopnia materiał obsypki , mający 
wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla kształtek formie bloku oporowego stabilizującego 
go w czasie uderzenia hydraulicznego. 
Bloki oporowe zastosować zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i 
warunki stosowania , BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. Pod zasuwami należy zastosować bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach jak w 
dokumentacji. 
Wymiary bloków dla kształtek żeliwnych zgodnie z normą BN-81/9192-05  podano w części rysunkowej . 
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4.7. Obsypka i zasypka 

Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków i szczelności poszczególnych odcinków rur należy 
wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów.  
Najpierw należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami o miąższości około 20cm. Obsypkę 
należy prowadzić do wysokości 30÷40 cm ponad wierzch rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek 
uzyskany z wykopu, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Na 
warstwie obsypki ułożyć folię ostrzegawczą o szerokości 0,1 – 0,2 m ze ścieżką metalizowaną. 
Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym. 
Zagęszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić lekkim 
sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem ciężkim. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy ustalić rzędne terenu istniejącego, 
projektowanego oraz rzędne występującego uzbrojenia podziemnego. 
Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporządzi inwentaryzację powykonawczą sytuacyjno-
wysokościową zawierającą rzędne i współrzędne załamań.  

4.8. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w obrębie prowadzonych robót ziemnych, należy podjąć czynności 
mające na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zależy od okresu 
przeprowadzenia prac. W dokumentacji nie przewiduje się odwodnienia.  
 

4.9. Roboty odtwarzające 
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego, dojazdy i drogi w 
tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewnić dojazdy w czasie realizacji robót.  
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości mas 
ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar 
ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też 
należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony 
z Inwestorem. 

4.10. Próba ciśnieniowa  

Wbudowany przewód wodociągowy należy poddać próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności i 
wytrzymałości połączeń przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności podane są w normie 
PN-EN 805.  
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1 °C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 
celu ustabilizowania, 
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• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia 
odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą.  

4.11.  Odbiór robót, próby szczelności kanalizacji sanitarnej  

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. 
Odbiorom podlegają w szczególności: 
- wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki, 
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podłoża, 
sprawdzenie wyprofilowania, 
- osypka, 
- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację, 
- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia, 
- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym. 
Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz 
infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
Próba na infiltrację i eksfiltrację : 

• próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 

• dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności, 
• wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, 
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób zabezpieczający złącza 
podczas próby, 

• podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna wykopu, 

• poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w stosunku do rzędnej 
terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,  

• poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody 
i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego odpowietrzenia i 
ustabilizowania się poziomu wody w studzience. 

• po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas 
trwania próby:30 min. –odcinek do 50 m, 60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby na eksfiltrację. 
Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie 
dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 

5. Wytyczne eksploatacji  

- Wszystkie urządzenia winny być obsługiwane zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w 
instrukcjach obsługi i DTR-kach. 

- Urządzenia, instalacje i całe pomieszczenie należy utrzymywać w czystości i porządku. Powierzchnie 
urządzeń i mechanizmów oraz instalacji regularnie czyścic . 

6. Zagadnienia BHP 

- Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dn. 26.06.97r. (Dz. U. 129/97, poz. 844) 



 Strona 9  

- Podstawowe zasady związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). 

- Właściwe dla przedmiotowych stanowisk pracy przepisy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.93r. (Dz. U. 96/93, poz. 438) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków. 

- Przy rozruchu i eksploatacji przestrzegać zaleceń zawartych w "Wymaganiach BHP w projektowaniu, 
rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- ściekowych w gospodarce komunalnej” (opracowanie 
CTBK - Warszawa 1989r.). 

- Pracownicy zatrudnieni jako obsługa oczyszczalni ścieków powinni mieć ukończony kurs bhp I stopnia, 
przeszkolenie stanowiskowe oraz uprawnienia do obsługi określonych obiektów i urządzeń, ewentualnie 
dodatkowo w zakresie wykonywania odpowiednich prac. 

- Obsługujący jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń w czystości i zdolności ruchowej, za 
przestrzeganie instrukcji obsługi, przepisów ppoż. i bhp. 

7. Uwagi końcowe 

- Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, normy polskie i 
unijne oraz dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót opisanych w niniejszej 
dokumentacji, pozostające w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a także uwzględniać reguły sztuki 
budowlanej. 

- Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
jednocześnie. 

- Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne - Dostawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu oraz Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających 
umożliwiających zabudowę urządzeń na istniejącym obiekcie. 

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane 
instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia. 

- Rysunki i część opisowa są  dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane 
tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać 

obowiązujące przepisy i wymagania. 
- Wszystkie urządzenia i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa bądź deklaracje zgodności z 

obowiązującymi przepisami i normami. 
- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg 

technologiczny, więc dopuszcza się  stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a 
wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny bye traktowane 
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
dokumentacji. 
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8. Dokumenty związane 

8.1. Normy 

PN-EN 1519-1:2002   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 10088-1:1998    Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN-EN 12201-2:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2003  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Zawory 
PN-EN 10220:2003    Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 10216-1:2002   Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 

Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej 
PN-ISO-7005-1:1996     Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe kołnierze 
PN-EN 1610:1997         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-10700/00       Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

8.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 156, Poz.1118). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005 r. Nr 240 
Poz. 2027) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 129 Poz. 
902). 

•  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jednolity - 2005 r. Dz. U. Nr 228 Poz. 
1947) 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. 2004 r. nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 
poz. 690. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (2006 r. D.U. Nr 83 Poz. 578) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. 
U. 93.96.437). 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
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•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (2004 r. Dz. U. Nr 249 Poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (2004 r . Dz. U. Nr 195 Poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - 2003 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

• Ustawa dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (2004 r. Dz. U. Nr 92 Poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U.Nr 126 poz. 839). 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 
(Dz. U. nr 30, poz. 297). 

8.3. Inne 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 

Koniec opisu technicznego 

Wykonał: 

 

……………………………….. 

mgr inż. Adam Szwed 
nr. upr. bud. : PDK/0063/POOS/06 

Branża technologiczna, sanitarna 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
1. Oświadczenie projektanta  
 

OBIEKT: 

Rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy na 
terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja składowiska odpadów na osad 
ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”.  
dz. nr ewid. 1346/9 obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, jedn. ewid. 
260901-1 Sandomierz,  

 

ZAMAWIAJĄCY:  PGKiM Spółka z o.o. 
        Ul. Przemysłowa 12  
       27-600 Sandomierz 

ADRES OBIEKTU:  
        27-600 Sandomierz 

Nr ew. działki: 1346/9 

Oświadcza się, że powyższy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami warunkami technicznymi, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Projektant : 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Branża Nr uprawnień Data Podpis 

1 Mgr inż. Adam Szwed Projektant technolog. 

sanitarna 

PDK/0063/POOS/06 03.2018  

 

2 mgr inż. Arkadiusz 
Ślęzak  

 

Sprawdził 

 

 

Sanitarna 

 

PDK/0043/POOS/12 

 

03.2018 
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2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych projektantów 
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3. Aktualne izby projektantów.  
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4. Wypis z ewidencji gruntów 
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres i cel opracowania 

W opracowaniu przedstawiono: 

• zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej inwestycji 

• opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

• wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

• wytyczne dotyczące prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

• opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. 

Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

2. Zakres robót budowlanych 

Planowane przedsięwzięcie polega na  rozbudowę istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy.  
Zakres branży sanitarnej  obejmuje: 
- Przełożenie  istniejącego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymianą niezbędnych urządzeń na nowe. 
- Wykonanie odwodnienia liniowego odwadnianego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej 

kanalizacji technologicznej .  
2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych 

 
Zakres w/w robót obejmuje wykonanie projektowanej rozbudowy istniejącej wiaty magazynowej na osad 
ściekowy  w zakresie wykonania instalacji odprowadzenia osadu i przełożenie hydrantu naziemnego 
kolidującego z rozbudowaną wiatą : 

• roboty przygotowawcze w terenie 
o pomiary geodezyjne i wytyczenie osi przewodów; 
o inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

• roboty ziemne, wykonanie wykopów 
o wykonanie wykopów pod   rurociągi i odwodnienie 

•  roboty montażowe 
o wykonanie podłoża dla projektowanych obiekty liniowe 
o demontaż istniejącego wyposażenia 
o wykonanie rurociągów grawitacyjnych kanalizacji odwodnienia osadu 
o montaż armatury sieci wodociągowej  tj: hydrantu, zasuw , kształtek żeliwnych itp. 
o wykonanie odwodnienia liniowego  
o wykonanie prób szczelności rurociągów. 

 

2.2. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót elektrycznych 

 
Brak robót elektrycznych. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji 

Wpływ na usytuowanie budowanych i infrastruktury podziemnej mają następujące istniejące obiekty 
budowlane: 
- zabudowa technologiczna obiektów oczyszczalni; 
- drogi dojazdowe i place manewrowe; 

4. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji 
będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo 
Budowlane, w szczególności, których charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości j.n: 
- wykonanie robót ziemnych prowadzonych w istniejących drogach w pobliżu linii energetycznych; 
- wykonanie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego; 
- roboty wykonywane na terenie czynnego zakładu; 
- roboty na wysokości we wnętrzu jednoprzestrzennym 
W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien 
sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. 

5. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

W poniższej tabeli zestawiono wykaz przewidywanych potencjalnych zagrożeń mogących występować 
podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
Lp. Rodzaj zagrożenia Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 

ryzyka 

1 Upadek z drabiny, 
pomostu lub rusztowania 

1. Brak zabezpieczenia drabiny 
pomostu, lub rusztowania 
przed poślizgnięciem się jej 
stóp. 
2. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w cięgno 
i lub pręt uniemożliwiający 
rozsuniecie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na 
nieodpowiednim podłożu. 
5. Brak asekuracji. 

Złamania kończyn, 
uraz głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie drabiny, pomosty i 
rusztowania, w dobrym 
stanie technicznym, ustawiać drabiny i 
rusztowania na równym podłożu 

2 Skaleczenia kończyn lub tułowia Pozostawienie w dolnym 
miejscu elementów montażowych 
budowlanych, 
maszyn, sprzętu, opakowań, desek 
itp. 

Rany kłute lub cięte 
stłuczenia złamania. 

Opakowania, zbędne materiały 
produkcyjne i odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i składować w 
wyznaczonym miejscu, ostre elementy 
chwytać w rękawicach. 

3 Urazy i schorzenia 
wywołane trudnymi 
warunkami atmosferycznymi 

Wykonywanie prac 
budowlanych i montażowych 
przy wietrze ponad 10 m/s, 
złym oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
2. Chodzenie po zaniżonych 
lub oblodzonych drogach i 
koleinach. 

Ogólne potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 
wewnętrzne, złamania 

1. Wstrzymać wykonywanie prac 
przy wietrze 10m/s, złym oświetleniu 
nocnym, mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
2. Utwardzać nawierzchnie dróg, 
oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. 

4 Urazy wywołane podczas 
rozładunku materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji 
przy pracach wyładunkowych 
lub transporcie ręcznym. 

Zranienia, potłuczenia 
i przygniecenia 
kończyn, tułowia. 

1. Prowadzić prace rozładunkowe przy 
ściślej koordynacji 
prac w zespołach. 
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2. Wyciąganie od spodu 
materiałów. 
3. Nierówne ustawienie, ułożone 
materiałów składowych lub 
transportowanych. 

2. Materiały układać dopuszczalną 
liczbę warstw. 
3. Materiały układać w wyznaczonym 
miejscu. 
4. Zabezpieczać elementy przed 
upadkiem. 
5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do dźwigania i 
przenoszenia. 
6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu. 

5 Eksploatacja narządzi 
powodujących nadmierny 
hałas i wibracje 

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 
2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 
3. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i ruchowe 

1. Używać narzędzi w dobrym stanie 
technicznym. 
2. Przestrzegać czasu ekspozycji w 
warunkach hałasu. 
3. Stosować indywidualne środki 
ochrony słuchu. 

6 Uszkodzenie linii 
elektrycznych podczas prac 
ziemnych. 

Złe wykonanie ochron 
mechanicznych NN 

Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

7 Pojawienie się napięcia w 
gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod 
napięciem na wskutek 
przejechania. 
2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać kable płytami 
betonowymi, podwieszać 
kable. 

8 Uszkodzenie ciała i 
zatrucia przy wejściu do 
istniejących studzienek, komór 
,zbiorników 

1. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony osobistej 
2. Nieuwaga 

Zatrucia, obrażenia 
Spowodowane wyziewami z 
kanalizacji. 

Stosować się do przepisów BHP, 

 
Szczególne niebezpieczeństwo może stwarzać praca na wysokości. Na powierzchniach wzniesionych na 
wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą 
przebywać pracownicy lub służących jako przejęcia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z 
poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krwawników o wysokości, co najmniej 
0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub 
przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na 
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować 
inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 
warunków wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 
sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys powierzchni lub 
kondygnacji na której stoi. 

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt 
ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się 
poza obrys powierzchni, na której stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem 
z wysokości należy zapewnić, aby: 

• drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie 
przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie. 

• pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

• powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, 

• podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, 

• w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi 
lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy: 
• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojęcia do stanowiska pracy, 

•  zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 

• przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym 
w przepisach. 

Przy pracach na: słupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 
rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy: 

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

• zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach, itp.), 

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 

6. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych szczególną uwagą należy zwrócić na następujące kwestie: 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia; 
- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze 
nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu 
informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem 
robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności dotyczącymi: 
- wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy, 
- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i 
surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych 
- prac wykonywanych w wykopach 
- prac wykonywanych w kanałach i tunelach 
- pracy mechanicznych środków transportu 
- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, wody i 
gazu  
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7. Opis środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie  

Podczas wykonywania wszystkich Robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- Wygrodzenie w sposób trwały frontów Robót oraz wyznaczenie dróg komunikacyjnych dla pracowników, 
materiałów i sprzętu 
- Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref 
pracy i przemieszczania maszyn, materiałów i pracowników, 
- Organizacją pracy ze szczególnym uwzględnieniem braku możliwości wyłączenia z działania oczyszczalni, 
- Warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót, 
- Utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn, 
- Powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót na danych 
odcinkach, 
- Sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu, 
- Zapewnienie na budowie porządku i czystości, 
- Informowanie wszystkich pracowników o podejmowanych decyzjach dotyczących bhp i ochrony zdrowia.  

7.1. Ochrona przeciwpożarowa. 

- Wykonawca Robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, 
- Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie oraz w maszynach i 
pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
- materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

7.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- w szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Wykonawcy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
- dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
- Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży 
- dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

7.3. Ochrona i utrzymanie Robót.  

- Wykonawca Robót odpowiada za ochroną Robót oraz za wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i maszyny 
używane do prowadzenia Robót od daty przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego; 
- utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas trwania budowy, do czasu odbioru końcowego.  
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7.4. Łączność . 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny z faksem. Kierownik budowy i 
koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić 
kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego oraz podać jego numer. 
Dodatkowo w aparaty krótkofalowe lub telefony komórkowe winni być wyposażeni: 
- mistrzowie nadzorujący prace liniowe 
- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach 

7.5. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy. 

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg 
ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji 
ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.  

7.6. Drogi ewakuacyjne. 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się 
następujące wymagania: 

- nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 
- koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 
- w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez 
kierownika budowy. 

7.7. Prace szczególnie niebezpieczne. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 
- prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą być 

ubrani w Kamizelki ostrzegawcze; 
- roboty wykonywane w studniach i kanałach 
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m; 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na 
fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 
pracowników ryzykiem. 
Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

- zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 
- ustali kolejność wykonywania zadań; 
- zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

7.8. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji. 

- Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 



 Strona 26  

- Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej komisariatu 
policji. 
- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać 
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla podwykonawców. 
- Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.  

 
Opracował: 
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mgr inż. Adam Szwed 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Nr- znak 

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 1 

2 RZUT SKŁADOWISKA 1:200 2 

3 RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE ODWODNIENIE LINIOWEGO ------- 3 

4 SZCZEGÓŁ  WĘZŁA W1 ------- 4 

5 SZCZEGÓŁ TYPOWEJ STUDNI BETONOWEJ DN 1200 ------- 5 

 

 


