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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegoéinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa
istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja skladowiska odpadéw na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni
Sciekow w Sandomierzu”. dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny, jedn. ewid. 260901-1
Sandomierz.”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy.
Zakres branzy sanitarnej obejmuje:
I Przetozenie istniejgcego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymiang niezbednych urzadzen na nowe.
[l.  Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem sciekdw do istniejacej kanalizacji
technologiczne;j .

1.2.1. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji.

Planowana inwestycja zawiera sie catkowicie na terenie istniejacej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w miescie
Sandomierz, powiat sandomierski, na dziatce 0b.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia cze$¢ miasta Sandomierza).
Powierzchnia dziatki na ktorej zlokalizowana jest przewidziana do modernizaciji oczyszczalnia $ciekéw wynosi 6,0167
ha.

Potozenie terenu inwestorskiego wzgledem obszaréw sieci Natura 2000,
- Gory Pieprzowe — 0,7km w kierunku ptn.-wsch.
— Tarnobrzeska Dolina Wisty — minimum 1,8km w kierunku pd-wsch.
— Matopolski Przetom Wisty — 32 km w kierunku ptn.-wsch.
— Lasy Janowskie — 28km w kierunku pd.-wsch.,
— Uroczyska Laséw Janowskich — 28km w kierunku pd.-wsch.,
— Goscieradéw — 28km w kierunku pd.

1.2.2. Opis istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Sandomierzu.

Zakres objety pracami remontowymi zawiera sie catkowicie na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekdw
Zlokalizowanej w miescie Sandomierz, powiat sandomierski, na dziatce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia cze$¢
miasta Sandomierza). Powierzchnia dziatki, na ktdrej zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modernizacji
oczyszczalnia $ciekow wynosi 6,0167 ha.

W sktad obiektéw oczyszczalni Sciekéw wehodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek krat z separatorem piasku,
pompownia sciekdw surowych, budynek RNO7,pompownia drenazowa, pompownia $ciekéw dowozonych z halg
dmuchaw, pompownia $ciekdw wiasnych, stacja transformatorowa, garaze, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa
bioreaktory, kanat naziemny S$ciekow, zlewnia $Sciekdw, zbiornik operacyjny osadu, sktadowisko osadu
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place wewnetrzne. W bezpo$rednim sasiedztwie
planowanego przedsigwzigcia znajduje sie tereny zagospodarowane pod przemyst i zabudowe(tzw. dzielnica
przemystowa).

Docelowa przepustowos$¢ oczyszczalnia wynosi 7.500 m3 na dobe — 37500 RLM w przeliczeniu na mieszkancéw
réwnowaznych i nie ulegnie zmianie w zwigzku z realizacjg projektowanego przedsiewziecia.

Scieki doptywajace do oczyszczalni sq kierowane poprzez wezet krat i piaskowniki (jeden z 3 pracuje 2 pozostate
stanowig czynng rezerwe) do pompowni $ciekow surowych. Stamtad Scieki pompowane sg do dwdch kotowych
bioreaktorow, pracujacych w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktoréw znajdujg sie zabudowane komory
osadu czynnego, osadniki wtérne oraz pompownie recyrkulacji wewnetrznej i zewnetrznej. Sprezone powietrze
dostarczane jest ze stacji dmuchaw zblokowanej z weztem pompowni $ciekéw dowozonych. W zbiorniku
magazynowo - buforowym sg gromadzone $cieki dowozone taborem asenizacyjnym. Do oprdzniania wozow
asenizacyjnych zrealizowano na terenie oczyszczalni zlewnie Sciekéw - ob.17 wyposazong w hermetyczne
urzadzenie firmy Huber do usuwania ze Sciekéw skratek i piasku. Oczyszczone mechanicznie $cieki ze zlewni
sptywajg grawitacyjnie do komory czerpnej pompowni Sciekow dowozonych — w 0b.08.2, stad podawane sg
pompami do zbiornika magazynowo — buforowego i dalej na czes¢ biologiczng oczyszczalni. W okresie matego
doptywu $ciekdw z miasta (w okresie nocnym) celem wyréwnania tadunku $ciekow doptywajacych do bioreaktoréw
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$cieki znajdujgce sie w zbiorniku magazynowo — buforowym sg z niego grawitacyjnie dozowane poprzez otwarcie
zasuwy do pompowni Sciekow surowych. Istnieje mozliwos¢ dozowania Sciekow znajdujacych sie w zbiorniku
magazynowo — buforowym. Sterownik oblicza ilos¢ sciekdw w zalezno$ci od poziomu $ciekéw w zbiorniku. Zbiornik
magazynowo — buforowy wyposazony jest technologicznie w mieszadto oraz ruszt sprezonego powietrza. Powietrze
do tego rusztu doprowadzane jest z budynku dmuchaw. Pompownia $ciekéw dowozonych stanowi jeden obiekt ze
stacja dmuchaw i rozdzielnig NN - 0b.08.2.

Scieki oczyszczone kierowane sg do odbiornika ( rzeka Wista) kanatem zelbetowym. W przypadku wyzszych stanow
wod na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcieta, za§ wody wypompowywane sg za pomocg pompowni wéd
drenazowych .

Osad nadmierny z bioreaktoréw kierowany jest pompowo do zbiornika operacyjnego, a nastepnie odwadniany w
wirbwce dekantacyjnej i po higienizacji  kierowany na sktadowisko, skad okresowo wywozony jest do
zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstajace na terenie oczyszczalni kierowane sg kanalizacjg zaktadowg do
gtéwnego strumienia $ciekéw poprzez pompownie Sciekéw wiasnych. Na terenie oczyszczalni znajduje sie rowniez
budynek socjalno - techniczny obstugi. Caly teren jest ogrodzony i znajduje sie pod dozorem obstugi oczyszczalni.

1.2.3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych.

Dla projektowanego zakresu robét nie wykonano nowych badan geotechnicznych gruntu z uwagi na brak nowych
obiektdw inzynierskich wymagajacych posadowienia.

Remontowane sieci, instalacje i przytacza beda lokalizowane na poziomie ok. 1,5m ponizej terenu.

W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorii gruntu, wilgotnos¢ oraz struktura bedzie mozliwa
do okreslenia w trakcie robot. Archiwalna dokumentacja opracowana w 1986r. stwierdza, ze do gtebokosci 10m
zalegajg utwory piaszczysto — zwirowe. Gérne warstwy do 0,5m to grunt humusowy, ponizej do gtebokosci 3,0-6,0 m
wystepujg piaski $rednie a ponizej do gtebokosci 10m i glebiej piaski gruboziarniste i zwiry.

1.2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowanie terenu istniejgcego nie ulega zmianie. Przewiduje sie jedynie wykonanie w ograniczonym zakresie
mikroniwelacji porzadkujacej teren wymienianych sieciach i instalacjach.

1.2.5. Projektowane uzbrojenie terenu

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowa istniejacej wiaty osadu nalezy przetozyc istniejacy hydrant nadziemny dn 80
oraz wykona¢ odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem Sciekéw do istniejacej kanalizacji
technologicznej. Istniejacy hydrant nalezy zlikwidowac , zas w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) nalezy
zamontowac nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwa, i kotnierzem z zabezpieczeniem przed przesunieciem
dla rur stalowych dn 80. W obrebie rozbudowanej wiaty projektuje sie utwardzenie placu ptyta betonowa wykonano
na mokro oraz wykonanie ogrodzenia betonowego stanowigce zabezpieczenie przed przedostaniem sie osadu na
zewnatrz. Dla zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z placu przewiduje sie wykonanie odwodnienia
liniowego wraz z odprowadzeniem wod deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologiczne;.

1.2.6. Projektowana komunikacja drogowa

W ramach opracowania nie przewiduje sie nowych nawierzchni drogowych i chodnikow. Przewiduje sie jedynie
odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnetrznych.

1.2.7. Projektowany zakres robot - pozostajacy do realizacji

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowa istniejacej wiaty osadu nalezy przetozyc istniejacy hydrant nadziemny dn 80
oraz wykona¢ odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej kanalizacii
technologicznej. Istniejacy hydrant nalezy zlikwidowaé , zas w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) nalezy
zamontowac nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwa, i kotnierzem z zabezpieczeniem przed przesunigciem
dla rur stalowych dn 80. W obrebie rozbudowanej wiaty projektuje sie utwardzenie placu ptytg betonowa wykonano
na mokro oraz wykonanie ogrodzenia betonowego stanowigce zabezpieczenie przed przedostaniem sie osadu na
zewnatrz. Dla zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z placu przewiduje sie wykonanie odwodnienia
liniowego wraz z odprowadzeniem wod deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologiczne;.

1.2.7.1. Przekiadka istniejagcego hydrantu

W miejscu istniejacego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje sie rozbudowe istniejacej wiaty osadu. W
zwigzku z tym nalezy przetozy¢ istniejacy hydrant w miejsce wskazane w czesci rysunkowej PB. Przewiduje sie
montaz nowych urzadzen , ze wzgledu na ich zly stan techniczny.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowa¢ tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-09700

Nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadkag




Potaczenia rur Zeliwnych za pomoca ksztattek kotnierzowych skrecanych.

1.2.7.2. Wykonanie odwodnienie liniowego

Odwodnienie projektowanego sktadowiska osadu projektuje sie przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.:
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 .

Kanat ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) — polecmy ze wzgledu na sposob uzytkowania; tadowarka
powoduje bardzo duzy nacisk punktowy na odwodnienie, duze sg tez naprezenia poprzeczne i wzdtuzne podczas
manewrowania.

Zaproponowany system sktada sie z :

1.1. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.1m - 32szt;
1.2. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.0,5m - 1szt;
1.3.ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym klasy
obcigzenie E600, odptyw dz 200 - 1szt;
1.4. S150K $cianka czotowa do poczatku i korica kanatu - 2szt

Odprowadzenie wod deszczowych ze skladowiska osadu projektuje sie za pomocg studni betonowych dn 1200mm (
D1-D3) z wlazem zeliwnym i rurociggéw PCV SN 8 dz 200mm. Wiaczenie do istniejacej studni betonowej D ist. za
pomoca przejscia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejaca kineta.

Ze wzgledu na brak normowego przekrycia — 1,4 m przewiduje sie ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia
osadu poprzez zamocowanie tupku styropianowego gr 5cm na catej powierzchni.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Istotne roboty i koszty towarzyszace oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to:

Ubezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenia opisane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - \WWykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania
oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji Wykonawcy — dokumentacja geotechniczna, projekt odwodnienia wykopdw na czas
robét, projekty organizacji robét, projekty organizacji ruchu drogowego na czas robét, organizacja ruchu i eksploatacii
oczyszczalni na czas budowy, instrukcje maszyn i urzadzen, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje bhp,
p.poz., stanowiskowe, eksploatacji, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie wszelkich pozwoleh i uzgodnien,
nadzory i opfaty.

Optaty za nadzory specjalistyczne — specjalistyczne nadzory branzowe zwigzane z prowadzeniem rob6t na lub w
poblizu obcych urzadzen (energetyka zawodowa, telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociggowe itp.

Roboty geodezyjno - pomiarowe — roboty pomiarowe, tyczenie robdt w terenie, geodezyjne obmiarowanie robét,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja techniczna powykonawcza - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania technicznej
dokumentacji powykonawczej,

Koszty zajecia pasa drogowego — w przypadku koniecznosci zajecia czesci lub catosci pasa ruchu drogowego
oraz umieszczania urzadzen w granicach pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty.

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ konieczno$ci zajmowania pasa ruchu drogowego na czas realizacji rob6t
objetych niniejszym projektem. Jezeli jednak Wykonawca uzna, ze konieczno$¢ taka wystapi to nalezy przyjaé optaty
zgodnie z aktualnymi stawkami opfat obowigzujacymi na terenie Sandomierza. Koszty takie Wykonawca ujmie w
kosztach innych robét ujetych w przedmiarze.

Roboty ziemne i rozbiérki — w niniejszym projekcie przyjeto, ze wzgledu na zakres robét ziemnych i robét
rozbidrkowych, roboty te potraktowane bedq jak roboty zasadnicze. Jako roboty towarzyszace tym robotom
Wykonawca winien potraktowaé roboty zwigzane z odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu izdemontowanych
urzadzen wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.

Zaplecze Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest, na swéj koszt, do zorganizowania, utrzymywania przez caty
okres prowadzenia robét i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w poblizu placu budowy (w tym poniesienia
wszystkich kosztdw zwigzanych z funkcjonowaniem tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji
zaplecza Wykonawca zabuduje, utrzyma przez caty okres budowy oraz zdemontuje po zakorfczeniu prac tablice
informacyjng budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

Koszty rozruchu i szkolen - Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ rozruchu wszelkich urzadzen
technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urzadzen winny by¢ ujete w kosztach
montazu tych urzadzen.




Wykonawca winien réwniez dokonaé rozruchu catosci oczyszczalni $ciekéw po modernizacji oraz opracowac
instrukcje eksploatacji oczyszczalni iprzeprowadzi¢ szkolenia zatogi. Szkolenia winny sie odby¢ zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera planem szkolen. Z uwagi na zmianowa prace obsady Uzytkownika, kazde szkolenie
stanowiskowe nalezy przeprowadzi¢é minimum dwukrotnie (celem przeszkolenia catego wskazanego przez
Uzytkownika personelu).

Pozostale prace i koszty towarzyszace oraz prace tymczasowe — przyjmuje sig, dla potrzeb niniejszego
kontraktu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione powyzej, prace i koszty towarzyszace i prace tymczasowe zostaty
przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w kosztach rob6t podstawowych.

Wszelkie prace towarzyszgce robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszace w tym
wykonanie obej$¢ zastepczych, zapewnienie ewentualnych urzadzen i maszyn zastepczych, (dla ruchu ciggtego
oczyszczalni), zabezpieczen BHP celem utrzymania ww. ruchu, itp. nie ujete w odrebnych pozycjach przedmiaru
rob6t / wykazu cen nalezy wycenic jako element sktadowy roboty podstawowe;.

1.4. Zakres robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

ST-T.0 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-S.1-ROBOTY ZIEMNE
ST-S.2 - ROBOTY MONTAZOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet,
jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane. Niezbedne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie sie
opisami i rysunkami stanowigcymi projekty budowlane wszystkich branz oraz wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostaly wydane.

Zakres prac_omowionych w_specyfikacji, z racji_obowigzujacych standardéw specyfikacyjnych, moze
zawierac informacje o robotach, ktére nie wystapia w trakcie prac. Informacje takie nalezy pomija¢.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV 2008)

Przedmiot zamowienia objety niniejszq Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdinoty Europejskiej Nr

213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45000000-7 Roboty budowlane

45252100-9 Zakfady oczyszczania Sciekdw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw odprowadzania $ciekéw

1.6.  Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okre$lenia podstawowe, ktére
stuzy¢ majq ujednoliceniu interpretacii tych okreslen przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okre$lenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

¢+ Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong w zatgczniku do oferty jako Zamawiajacy oraz jej prawnych
nastepcow.

+  Wykonawca — oznacza osobe wymieniong w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiajacego, jako Wykonawca
oraz jej prawnych nastepcow.

+ Inzynier — oznacza osobe (zespét 0s6b) wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkgji Inzyniera dla
potrzeb Kontraktu, lub inng osobe (zespot osob) wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy. Inzynier petni na budowie, wynikajace z ustawy Prawo budowlane, obowigzki inspektora
(inspektordw) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru
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inwestorskiego
(art. 27 PB).

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony przez Wykonawce na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - Akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera. Wypetniony i
zaakceptowany przez Inzyniera rejestr obmiaru jest jedyng podstawg do wystepowania przez Wykonawce
0 pfatnosci za zrealizowane roboty.

Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediow ptynnych.

Kanat $ciekowy - Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych,
ogolnosptawnych — zaktadowych, deszczowych, osadéw) i ich transportu (miedzy urzadzeniami oczyszczalni
lub do odbiornika).

Dlugos¢ kanatu. - Odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona wosi studzienek lub miedzy
odcinkami charakteryzujacymi sie zmiang kierunku, spadku, $rednicq lub rodzajem materiatu itd.

Kanat grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

Rurociag ttoczny - rurocigg przeznaczony do ciSnieniowego przeprowadzenia Sciekow, osadow, wod
odciekowych itd. z nizszego punktu do drugiego wyzszego punkiu pod wpltywem ttoczenia pomp lub do
koricowego punktu pod cisnieniem stupa cieczy.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania — rurociggi z rur stalowych,
zeliwnych, rur z polietylenu polipropylenu itp. stuzace do doprowadzenia (woda, medium grzewcze) lub
odprowadzenia ($cieki) medium wewnatrz obiektu budowlanego wraz z armaturg przeznaczong do prawidtowej
eksploatacji instalacji oraz ewentualnymi urzadzeniami pomiarowymi.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Armatura - Wszelkie ztaczki, ksztattki, zawory i inne urzadzenia pomocnicze stuzace do zmian kierunkow,
Srednic, rozgatezien, itp. W sieciach oraz w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociggowych
i kanalizacyjnych zapewniajgce ich prawidiowa eksploatacie.

Obiekty inzynierskie oczyszczalni $ciekow — budowle wraz zinstalacjami i urzadzeniami stanowigce
elementy ciggu technologicznego uzdatniania $ciekéw oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia.

Wiaty, zadaszenia, obudowy — lekkie przykrycia dachem lub dachem z obudowg Scian dla ochrony urzadzen
technologicznych oczyszczalni lub wytworzonych odpadéw przed wptywami atmosferycznymi.

Ogrodzenie - stata, lekka budowla wydzielajaca i odgradzajaca teren przeznaczony pod konkretng funkcje i
wymagajacy zabezpieczenia znajdujacych sie tam budowli, maszyn i urzadzen przez dostepem o0sob
niepowotanych oraz zwierzat.

Zagospodarowanie terenu — zaprojektowany ukfad sytuacyjny i wysokosciowy urzadzen, obiektow, matej
architektury i sieci wszystkich mediow.

Zielen — element matej architektury - tereny nie podlegajace zabudowie a obsadzone roslinnoscig niskg
i wysokg oraz trawa.

Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe - Powierzchnie utwardzone specjalnie przygotowane i
przeznaczone do ruchu pojazdow obstugujacych obiekt budowlany.




+ Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do wykonania zadan na
budowie.

¢+ Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot. Takze laboratorium wykonujace
akredytowane badania (w sensie poboru, transportu i analizy oraz opracowania wynikow, wigcznie z
okre$leniem niepewnosci oznaczenia) $ciekow osadéw i odpadédw w zakresie przywotanym w dokumentacii
oraz zgodnie z poleceniami Inzyniera.

¢+ Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

+  Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

¢+ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

+  Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

¢+ Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng, lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno - uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

¢+ Odbior przejsciowy — odbior robdt dokonywany po zakorczeniu realizacji prac umozliwiajacy zgtoszenie
zakonczenia prac oraz (jezeli trzeba) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym.
Dokonanie odbioru przejsciowego potwierdzane jest przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia. Data
wystawienia $wiadectwa przejecia jest poczatkiem okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).

¢+ Odbior koricowy — odbior robdt dokonywany po zakoriczeniu okresu zgtaszania wad oraz po skwitowaniu
Wykonawcy z wywigzania sie z wszystkich jego zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru
koricowego jest wydanie przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

+  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot tymczasowych (zanikajacych) to jest takich,
ktore w dalszym etapie robo6t zostang rozebrane oraz robot, ktore w wyniku dalszej realizacji prac ulegng
zakryciu i ich sprawdzenie stanie sie niemozliwe.

¢+ Odbior czesciowy - odbiér koricowy czesci robét stanowigcych zamknigty element prac mogacych
samodzielnie funkcjonowaé, ktére mogg zosta¢ przekazane do eksploatacji bez pozostatych robét objetych
projektem i nie wplyng negatywnie na dalszg realizacje rob6t. Odbior czeSciowy moze byé dokonany jedynie
wowczas, gdy taka mozliwo$¢ zostata zapisana w Kontrakcie lub na Zadanie Zamawiajacego potwierdzone
przez Inzyniera. Na odebrang cze$¢ prac musi zostaé wydane przez Inzyniera Swiadectwo Przejecia Czeéci
Prac. Od wydania takiego $wiadectwa zaczyna biegnaC okres zgtaszania wad (gwarancyjny) na objetg nim
czes$¢ prac. UWAGA! Nie stanowi odbioru czeSciowego przekazanie czesci prac do prébnej eksploatacii
wynikajacej z zapisow kontraktu lub niezbednej do przejscia do kolejnego etapu robét (celem zachowania
ciggtosci ruchu oczyszczalni). Podziat na takie czesci musi wynika¢ z zaakceptowanego przez Inzyniera planu
robot..

¢+ Plan BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r.Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy.
Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.7.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. W przypadku gdy podczas prowadzenia robot nastapi pogorszenie
jakosci Sciekow oczyszczonych Wykonawca zobowigzany jest poniesS¢ koszty czesci optat $rodowiskowych w
wysokosci rownej réznicy optat w analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. Wykonawca
pokrywa jedynie roznice w cenie jednostkowej (wyliczanej dla metra szeSciennego Sciekdw), w przypadku
zwiekszonego naptywu $ciekéw warto$¢ optaty bazowej (wynikajacej ze zwigkszonej ilosci $ciekow) pokrywa
Zamawiajacy.




1.8. Przekazanie terenu budowy

Inzynier w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
przejsciowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace. Dopuszcza sie sukcesywne przekazywanie poszczegoinych
weztbw. W protokole przekazania nalezy wyszczegdlnic sposob wspétpracy pomiedzy Wykonawcg, a
Uzytkownikiem, w tym zasady utrzymania ruchu oczyszczalni, odpowiedzialno$ci, dostepnosci poszczegoinych
urzadzen i obiektdw, ich zabezpieczenia, itp.

1.9. Dokumentacja projektowa

Na petng dokumentacje projektowg sktadajq sie dokumenty przetargowe oraz dokumentacja techniczna.
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

= przedmiary robot,

= specyfikacje techniczne,
= opisy techniczne,

= podstawowe rysunki.

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert:

u Zamawiajacego - w  siedzibie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera jeden egzemplarz dostepnej Dokumentaciji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaC ponizszg dokumentacje i dokona¢ nastepujacych
czynnosci:
= Projekt organizacji i harmonogram rob6t
= Szczeg6towy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t obejmujaca;
—  kolejnos¢ wykonywania rob6t — z uwzglednieniem konieczno$ci zminimalizowania przerw w pracy
oczyszczalni,
—  zakres i metode przeprowadzenia prob i badan,
—  zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt,
—  zestawienie koniecznych badan powykonawczych
= Projekt zagospodarowania placu budowy
Inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg robdt opracowang na aktualnym planie sytuacyjno -
wysokosciowym
Dokumentacje geotechniczng,
Projekt odwodnienia wykopow na czas rob6t (w razie potrzeby)
Obstuge geologiczng (w razie potrzeby)
Rozruchy techniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem zatogi
Projekty budowlane dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg niezbedne, a nie sg w
posiadaniu Inwestora.
=  Projekty powykonawcze w zakresie umozliwiajgcym projektantowi naniesienie zmian do dokumentacii
projektowej, na podstawie ktérej prowadzona byta budowa,
= Przekaza¢ Inzynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie elektronicznej dla
zastosowanych maszyn i urzadzen
= Opracowa¢ instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urzadzen
= Opracowanie dokumentéw i wykonanie czynno$ci niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanej inwestycji (jezeli wymagane)
= Wykonanie innych rob6t, ustug i poniesienie niezbednych optat dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
1.10. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Podane w dokumentacji wymiary montazowe sa orientacyjne - Dostawca urzadzen wg specyfikacji
niniejszego projektu jest zobowigzany do dokonania pomiaréw uzupetniajacych umozliwiajacych zabudowe
urzadzen na istniejacym obiekcie.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza
zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow

UWAGA !l

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podane sa jako przyktadowe i moga byé zastapione innymi
o rownowaznych parametrach. Zgodnie z trescia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych co do ich
cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Za urzadzenie rownowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne parametry punktu pracy, przepustowosé, wydajnos¢, wysokosé podnoszenia, cechy fizyczne
umozliwiajagce zabudowe w projektowanym miejscu, moc silnika i sprawno$¢ energetyczna, trwatosc,
wyposazenie dodatkowe, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materialowe, parametry
wytrzymatosciowe materiatéw. Za réwnowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materialy ktérych
parametry odbiegaja w zakresie 5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech
fizycznych umozliwiajacych ich zabudowe w projektowanej lokalizacji.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
robét.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru przejéciowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W zwigzku z realizacjq projektu na terenie czynnego zaktadu, Wykonawcy zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
Kierownictwem zaktadu sposéb organizacji placu budowy, kolejno$¢ prowadzenia robét oraz zabezpieczenie terenu
na czas budowy uwzgledniajace wszelkie wymogi zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci i bezpieczenstwa
pracy zaktadu.

1.12. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie, m.in.:
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= Utrzymywac teren budowy i wykopy, w miare moznosci, w stanie bez wody stojace;j,

= Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

= Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekébw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni $Sciekdw
wedilug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje ten obszar do terenéw, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczaé:

— wporze dziennej =50 dB(A),
— wporze nocnej =40dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Wykonanie
obiektéw zwigzanych z doprowadzeniem mediéw (woda, energia elekiryczna i instalacje teletechniczne) do
obiektu moze by¢ ucigzliwe dla okolicznych mieszkarncéw dlatego powinno byC realizowane w zakresie
pierwszej oraz drugiej zmiany roboczej i wykonane w mozliwie szybkim tempie.

= Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na elementy ochrony $rodowiska wynikajace z realizacji robét na terenie
czynnego zaktadu pracy

= Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby przerwy w pracy oczyszczalni zostaty zminimalizowane.

= Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistyczne;
firmy zajmujace;j sie pielegnacja terenow zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew
nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji pafistwowe;.
W trakcie budowy obiektu powstawa¢ bedg odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw budowlanych istniejacego
terenu. Konieczne bedzie dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie umozliwiajacym posadowienie
obiektow.
Ponizej podano ogéine rodzaje tych odpaddw oraz zalecany sposéb ich wykorzystania:

= Qdpady betonu oraz gruz betonowy — kod 17 01 01 — wykorzystanie do celéw budowlanych po
uprzednim przygotowaniu w zaktadzie recyklingu gruzu,
Gruz ceglany — kod 17 01 02 — wykorzystanie j.w,
Odpady innych materiatow ceramicznych — kod 17 01 03 — sktadowisko odpadow,
Odpady komunalne nie segregowane — kod 20 03 01 — sktadowisko odpadow,
Grunt z wykopdw — kod 17 05 02 — wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy
niebudowlane,
= Ztom stalowy — kod 17 04 05 - sprzedaz do skupu surowcéw wtérnych,
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= Drewno —kod 17 02 01 — kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.

1.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposédb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.18. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia cato$ci robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz wszelkie materiaty i urzadzenia stuzace do robdt do czasu odbioru
przejsciowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby cato$¢ robot, materiatéw i urzadzen oraz
poszczegoinych ich elementow byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru przejéciowego lub
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
prawidtowe utrzymanie robdt, materiatow i urzadzen nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.20. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemiaC majg materialy, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogaq
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
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powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

1.21. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Sporzadzony przez Wykonawce plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan
winien by¢ przechowywany na budowie i udostepniany na kazde zyczenie Inzyniera lub organdéw upowaznionych do
kontroli budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.  MATERIALY

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie
przez Wykonawce przedstawione.

Wszelkie materiaty dostarczane na plac budowy winny zosta¢ zatwierdzone do zastosowania przez Inzyniera. W
przypadku zabudowania przez Wykonawce materiatu lub urzadzenia nie posiadajacego akceptacji Inzyniera, Inzynier
ma prawo zazada¢ wymiany takiego materiatu na inny, posiadajacy akceptacje Inzyniera. Koszt wymiany takiego
materiatu poniesie w catosci Wykonawca robot. Akceptacja Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jako$¢ zastosowanych materiatow, ich zgodno$¢ z wymaganiami przepisow i norm oraz wady ukryte materiatéw.

21. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce
czy urzadzenia. Do oferty przy pozycjach gtéwnych urzadzen technologicznych nalezy dotaczy¢ zestawienie czesci
zamiennych i ich cen, zalecanych do zakupu przez producenta na okres préb uruchomieniowych oraz dwéch
pierwszych lat eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy firm producentéw materiatdw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé materiaty, wyroby i
inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci. Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w
tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatow majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do Oferty, to
wtedy winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jako$ciowych materiatow pozyskanych z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie materiaty pochodzace z wykopow

13



na terenie budowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodlnione w kontrakcie, chyba Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

= Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcj,

= Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuéci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii
Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego,
zatwierdzonego zrodfa. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych
z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzynier. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t niz
te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
InZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robot i
zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoriczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg
odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne
badania techniczne.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera i w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem:

= uzyskania odpowiedniej zgody Zarzadcy Drogi,

= przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacii
technicznych, programem zapewnienia jakoSci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem ifachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i Specyfikacjg Techniczna.

Caty sprzet, materialy i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju
w zakresie produkciji sprzetu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub
artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi,
Inzynier okresli stopien zgodno$ci ze standardem. Cechy materiatdw i elementoéw budowli | wyposazenia muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy zada tego Inzynier,
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Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacje dotyczaca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.3. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Jezeli z jakich$ wzgledow to bedzie musiato nastapi¢, koszty wycinki pokryje
Wykonawca uzyskawszy zgode odpowiednich urzedow i stuzb.

5.4. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych
instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od
obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych
linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia
i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacji nie ma by¢ poczytane
za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i
innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawi¢ zezwolenie wydane przez
wiasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istnigjgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznoéci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczer winien by¢
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZ zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego
wiasny koszt wedtug wymagan Wtadz Urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera, programu
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
= cze$¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- bhp,
- Plan BIOZ
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$C wykonania poszczegolnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,
= cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw i przeprowadzania prob szczelno$ci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl). Uzywane jednostki
podstawowe wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s,s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1d=24 h=86 400 s
Dlugosé metr 1m

milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetos¢ metr sze$cienny 1md

1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1kg

tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1Pa=1N/m2
Moc wat 1 W =1m?kg/s®

kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegbtowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

= zkryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
= zwilasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu

=z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci
okre$lonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgacymi procedurami atestacyjnymi:

= certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa; wykaz
wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa
i 0znaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

= certyfikacje zgodno$ci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng;

= deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng (obowigzuje Krajowa Deklaracja Zgodnosci); zasady wydawania i wzor
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. z sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. nr 198, poz. 2041)
Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki
budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatno$ci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw
okre$la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajgq procedurom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi
szczegotowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzszag jako$¢ w swojej
klasie.

6.2.1. Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaC zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow, z ktérymi Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr
17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z
dnia 10 lipca 2003 r.)

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robo6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a w
szczegblnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.2. Normy przywotane:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoine zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci stosowane
do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow

budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacie i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -30 do +40°C
Wilgotnos¢ 0 do 9%
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwo$ci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq_ jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badarn ipobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogaq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwos$ci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

=  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w punkcie 1 iktére
spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca realizacji robét. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i przejéciowego odbioru
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

=  inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone InZzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaréw. Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposédb ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiarow. Wpisy w ksiedze podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

=  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie),

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

dziennik rozruchu

inne wynikajace z pozostatych czesci kontraktu lub niezbedne dla udokumentowania prawidtowej realizacji
robét.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i 0znaczone wg wskazan Inzyniera powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy bedg
mieli petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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7.  OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcii
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu okresowej ptatnosci, o ile takie
zostaty przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow.

Obmiar rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét izainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci dla wykopow
liniowych beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

Przy robotach ziemnych — m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, mé nasypu oznacza grunt
mierzony po zageszczeniu.

Roboty betonowe, Zelbetowe i murowe obmierzane bedg w m3, powierzchnie drog i placéw w m2. Diugosci linii
kablowych podawane beda w metrach biezacych a mierzone bedq jako diugo$C trasy kablowej a nie wg ilosci
uzytego kabla. Urzadzenia i maszyny bedg mierzone odpowiednio jako komplety lub sztuki.

llosci, ktére majgq byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikaciji technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostep) wagi odpowiadajace wymaganiom
specyfikacji technicznych i pozwalajace na wazenie wszystkich materiatéw uzywanych do robét a obmierzanych w
jednostkach ciezaru lub masy. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnos$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Urzadzenia stuzace do wazenia muszg posiada¢ aktualng legalizacje.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone na biezaco zgodnie z postepem robét jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg
podstawg do wystawienia rozliczania robdt oraz oceny postepu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub przejSciowym odbiorem robét lub czesci robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robédt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi przej$ciowemu,

odbiorowi koAcowemu.

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed
ich zanikiem lub zakryciem.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze przejsciowym robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje Inzynier.

Odbidr czesciowy robét jest mozliwy jedynie wéwczas, gdy mozliwos¢ lub potrzeba takiego odbioru zostata opisana
w dokumentach przetargowych lub na zadanie Zamawiajacego wynikajace z potrzeby wczesniejszego przekazania
do eksploataciji czesci robot np. dla utrzymania ciggto$ci ruchu oczyszczalni $ciekow. Odbidr czesciowy robot musi
by¢ potwierdzony przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia Czesci Robét. Data wydania tego $wiadectwa
oznacza poczatek okresu zgtaszania wad (gwarancyjnego).

Nie stanowi Odbioru czesciowego przekazanie czesci robdt do wstepnej (prébnej) eksploatacii.

8.3.  Odbior przejsciowy robot

Odbior przejsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru przejSciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr przejsciowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru przejsciowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru przejSciowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub  robét
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru przej$ciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona odbioru przej$ciowego robét i zaleci dokonanie
potracen z nalezno$ci wykonawcy, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru przejsciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejsciowego robot jest protokdt odbioru przejéciowego robét

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru przejsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji kontraktu.

= Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

= Recepty i ustalenia technologiczne.
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Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urzadzen

Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnoSci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

=  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako$ci.

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wiascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Instrukcje eksploatacyjne.

Protokoty odbioru przebudowywanych lub budowanych urzadzen podlegajacych nadzorowi instytucii

zewnetrznych (energetyka, zaktady gazownicze, przedsiebiorstwa wodociggowe itp).

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru przejsciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru przejsciowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru przejsciowego bedzie wydane przez Inzyniera Swiadectwo

przejecia catosci robdt wraz z ewentualnymi protokotami:

= dodatkowych prob i badan zaleconych przez komisje odbiorowa,

= listg usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usuniecia w okresie zgtaszania wad
(gwarancyjnym) a nie uniemozliwiajacych dokonania odbioru przej$ciowego.

8.5. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
przejsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbidr przejsciowy robot”.

Odbidr koncowy obejmuje roéwniez stwierdzenie wywigzania sie przez Wykonawce z wszelkich zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego jest wydane przez Inzyniera, Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowacé:

= Robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami towarzyszacymi.

= Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robot.

Posredni rozruch technologiczny urzadzen wiaczanych do wstepnej i przejsciowej eksploatacji umozliwiajacej
wytaczenie innych urzadzen oraz koszty opracowania instrukciji eksploatacyjnych i szkolenia zatogi.

= Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych nie ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru.
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Ptatno$ci czeSciowe bedg realizowane, o ile mozliwo$¢ taka zostanie zapisana w Kontrakcie. Podstawg zaptaty
czesciowej jest zakres robGt wykonany w danym okresie rozliczeniowym potwierdzony zapisami w rejestrze
obmiaréw. Minimalna kwota zaptaty czesciowej oraz termin ptatnosci czesciowych okre$lone sg w Warunkach
Szczegdlnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogélne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmujacy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach rozliczane bedg zgodnie z czescig
ogblng przedmiaru rob6t/ wykazu cen. Koszty robét tymczasowych i towarzyszacych oraz kosztdw towarzyszacych
nie opisane w przedmiarze robdt / wykazie cen uznane bedg za rozliczone wraz z rozliczenie robét podstawowych.

9.3. Zasady wypetniania przedmiaru roboét / wykazu cen do oferty.

Wykonawca wypetnia jedynie pozycje wyszczegdlnione w przedmiarze robét / wykazie cen. Nie wolno wprowadza¢
jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze ktdrakolwiek
pozycja przedmiaru nie jest potrzebna to wycenia jq wpisujac cene jednostkowa 0,00 zt. Jezeli Wykonawca uwaza,
ze konieczne jest wykonanie innych rob6t nie ujetych w przedmiarze to nalezy je wyceni¢ w innych pozycjach
przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze podane w przedmiarze ilosci robot nie odpowiadajg ilosci robot do
wykonania to wycenia tg pozycje korygujac odpowiednio cene jednostkowa danej pozycji.

W niniejszym projekcie Wykonawca nie bedzie zobowigzany do urzadzania, utrzymania i likwidacji zaplecza
Zamawiajacego (Inzyniera).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie

beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Tam, gdzie wystepujq odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie

prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm krajow Wspoinoty Europejskiej, krajéw beneficjentdw funduszu

spojnosci.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.199%4r, poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami i uzupetnieniami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i  kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

. Warunki ogdlne i szczegolne Kontraktu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-$1 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania pn: .. ,,Rozbudowa istniejacej wiaty magazynowej na osad $ciekowy na
terenie oczyszczalni $ciekow w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja
skladowiska odpadow na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”. dz. nr ewid.
1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny, jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i
zawierajgce zbiér wymagan, ktdre sq niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jako$ci wykonanych
robot w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacjg Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
sieci wodociggowej w Nisku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-S.0 ,Wymagania
Ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogélne" pkt. 2. Materiatami stosowanymi do
wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

= grunt wydobyty z wykopu

= mieszanka zwirowo — piaskowa

= piasek
= Zwir
= pospdtka

= materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie
= materiaty do umocnienia wykopow
= rury ochronne dwudzielne
Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogélne" pkt. 3. Roboty ziemne, zwigzane z
wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

«  koparka, do wykonywania wykopow z osprzetem podsiebiernym i koparko — tadowarka,

« spycharka do zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy,

» tadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich,

»  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania wykopow,

» ubijak do zageszczania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera. Sprzet
musi by¢ w dobrym stanie technicznym i musi odpowiada¢ przepisom dotyczacym ochrony $rodowiska.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogolne" pkt.4. Do przewozu wszelkich
materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. Il - Ill), kruszywo, stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatow do umocnienia i odwodnienia
wykopdw. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne". Wykonywanie wykopdw moze nastapic
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
e Zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkoéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
e Przygotowa¢ i oczysSci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbidrkowych istniejacych nawierzchni chodnikéw i drdg, usunigcie ogrodzen itp., Urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu wodociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $cian powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +-
Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

5.1.1.0dspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzent do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacii Projektowej. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i Instytucie.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu

* nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnoSci rozparcia lub podparcia Scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
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* nalezy instalowa¢ bezpieczne zejécia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

e jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace
ziemne

« obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbiera¢

5.1.2. Podtoze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatoSci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/—3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

513. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy  obiektach  liniowych  przed zasypaniem dno  wykopu nalezy osuszyé i  oczyscié
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Gruboci
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno - lub s$rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nieno$nych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca sie wymiane gruntu.

514. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podtoze  gruntowe przed utozeniem  konstrukcji  nawierzchni  musi  byé  zageszczone  zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0, chyba, ze specyfikacja okresla inaczej.

Wilgotnos$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej gruntu lub wynosié, co najmniej 80% jej
warto$ci. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntow sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢
wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

51.5. Szeroko$¢ wykopow
Zasady okre$lania ilosci robdt ziemnych przy robotach liniowych.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych dla rurociagdw i kolektorow:

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw, mierzone w $wietle nieumocnionych $cian wykopow
nalezy przyjmowac niezaleznie od gteboko$ci wykopu i kategorii gruntu wg wymiarow:;

e 32-225mm S=1,00m

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwiekszy¢ o 10cm. Zwiekszone szerokosci wykopow
mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0m od dna wykopu.
Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosic:
a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
b) o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
c) o nachyleniu 1:1 - w skatach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
d) onachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych
e) onachyleniu 1:1,5-w gruntach sypkich (piaski).
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Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w
stanach zwartych i p&tzwartych. Dla standéw plastycznych tych gruntow bezpieczne pochylenie skarp powinno
wynosic¢ 1:1,5 dla skarp wykop6w o gteboko$ci do 2,0 i 1:1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.

Szeroko$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggow i kolektorow liczona w centymetrach powinna wynosic¢

« S=@+2x20cm dla $rednic do 300 mm,
Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu faw
lub stép fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.6 Odwodnienie wykopéw

Ogdlne wymagania dotyczace odwodnienia wykopow podano w ST-S.0 ,Wymagania Ogéine" pkt. 1.5.16.

5.2Warunki szczegétowe wykonania

5.2.1Szczegotowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadan.

a) Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapozna sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyC trase wodociggu i przylaczy
wodociggowych oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow
prébnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Z terenow zielonych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy ujaé w cenie jednostkowe;
wykopu chyba, ze specyfikacja podaje inaczej.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie W strefach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
recznie.

Odkryte istniejace uzbrojenie podziemne nalezy podwiesiC i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownika i
wytycznymi w dokumentacji projektowej

Na istniejace podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne
dzielone np. typu Arot lub inne potozone réwnorzednie na dtugosci 3m. Zatozenie rur ochronnych ujgé w cenie
jednostkowej wykopu, chyba, ze specyfikacja podaje inaczej, roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wody i gazu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli sieci.

Pionowe $ciany wykopdw umocni¢. Rodzaj umocnienia dostosowac¢ do warunkdw gruntowo-wodnych.

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przej$¢ ustawi¢ nad wykopem
ktadki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy
plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST - 00 pkt. 1.54. Drzewa znajdujace si¢ w poblizu robét nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

b) Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Uktadanie przewoddw poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego.

¢) Zasypka wykopdw
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu piaszczystego (wg PN-B-02480).
Obsypke rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykonac z piasku gruboziamistego.
Podsypki i obsypki zageszczac recznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubos$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B/04452:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek mozna wykorzystaé grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze bedzie spetniaé
wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentacji projektowe;.
Ponad warstwg ochronng wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym rodzimym do wysokosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 95% w skali Proctora, w terenach zielonych do 90%.
Rurociag o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m. do wierzchu rury nalezy ociepli¢ poprzez
utozenie nad rurg 10cm warstwy piasku i 30 cm warstwy zuzla paleniskowego. Zuzel
paleniskowy ( kod 100101 - zgodnie z Katalogiem Odpadéw Rozporzadzenia M.S. z dn. 27. 1X.2001). Nad zuzlem
utozy€ pape izolacyjna.
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Izolacje cieplng kanatéw tj podsypke, obsypke i ocieplenie ujaé w cenie jednostkowej zasypki.

d) Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podioza dla uzyskania prawidtowej wspdtpracy rury tworzywowej z gruntem
nalezy zwréci¢ uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy" przez podsypke w
zakresie kata podparcia 120°.

Strefa bezposrednio wspierajaca rure od spodu musi byé starannie uformowana i zageszczona. Podtoze nalezy
zagesci¢. Uktadane rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie

i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potoZenia przy montazu nastepnych rur.

Zageszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecie i nie
uszkodzi¢ rur.

€) Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu wodociggu nalezy wyréwna¢ powierzchnie terenu nawiezé warstwe
humusu uprzednio zdjetg grubosci min. 20 cm, ktorg nalezy zages$ci¢ ubijakami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancii
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach

PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c) stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

e) jakoS¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu i nasypu

g) prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,
h) zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S.0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

31



BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowlane. Badania techniczne.
INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz
839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z pdzniejszymi
Zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -Prawo wodne,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
Zatacznik 1. Odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych dla gazociggdw uktadanych w ziemi
o ci$nieniu gazu nie wiekszym niz 0,4 MPa.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w
tym:
- Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-S2 ROBOTY MONTAZOWE
SIECI TECHNOLOGICZNYCH

Oznaczenie kodu wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekdw

45231000-5 Wykonanie instalacji rurociggdw technologicznych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot technologicznych
przy zadaniu pn: .. ,Rozbudowa istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni
$ciekow w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja sktadowiska odpadéw na
osad Sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”. dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003
Sandomierz Lewobrzezny, jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowany jako opracowanie dostarczane
przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zawierajace zbiér wymagan,
ktdre sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jako$ci wykonanych rob6t w zakresie technologii ich
wykonania i jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt objety niniejsza Specyfikacja modernizacjg kolektora $ciekéw dowozonych (w zakresie robot
technologicznych) zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki - i obejmuje nastepujace odcinki
sieci i instalacji:
- Przetozenie istniejacego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymiang niezbednych urzadzen na nowe.
- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem Sciekow do istniejacej kanalizacji
technologicznej .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgca ustawg Prawa budowlanego i
przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania Sciekow.

Rewizja — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Odwodnienie liniowe — urzadzenia stuzace do odprowadzenia wéd deszczowych z placéw utwardzonych.
Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Sie¢ technologiczna- sie¢ zewnetrzna przeznaczona do cisnieniowego doprowadzania medium do odbiornika.
Zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody zamontowane na sieciach.
Ksztaltki — wszelkie faczniki stuzace do zmiany kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. Sieci.

Hydrant - urzadzenie stuzace do poboru wody pozarowej zamontowane na sieciach.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji .

Okreslenia podane_w niniejszej WZ sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi ( PN i EN —
PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t ~ ( WTWIOR ).

1.5 OgdIlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami WZ . Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy sieci technologicznej ( rury, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
parametrow :

- sztywnos$¢ obwodowa - SN 8kN/m2wg normy ISO9969 dla rur PCV

- chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych ( WSP. K=0,1 mm)

- najwyzsza szczelno$é i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania ( deklaracja zgodno$ci wydana
przez dostawce ) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytucje Badawcze,

d) powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyska¢ jego akceptacje.

211 Rury

Do budowy sieci technologicznej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1

a) Rury grawitacyjne z PVC Dn 200 mm jednolite o $ciankach gtadkich klasy minimum SN 8, SDR 34, klasy S.
taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowg zintegrowang z ksztattkg na state ze wzmocnieniem z
polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwate potaczenie -
umozliwia to posadowienie przewodow w gruncie nawodnionym. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci
gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg
szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltraci).

2.1.2 Pozostate materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WZ sa:

- korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.1m;

- korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obciazenie E600 o dt.0,5m;

- ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie
E600, odptyw dz 200;

- S150K scianka czotowa do poczatku i korca kanatu,

- studnie betonowe dn 1200mm ,

- trzpienie teleskopowe do zasuw nozowych ,

- zasuwy wodociggowe dn 80mm

- Sruby,

- tadma znacznikowa lokalizacyjna,

- pianka poliuretanowa,

- deskiiglaste,

- materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci,

- farba antykorozyjna,

- stupki betonowe,

- tabliczki oznaczeniowe,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone beda przez Inspektora.

Wszystkie  materialy  przewidywane do wbudowania bedq zgodne z  postanowieniami  umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg.,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Sprzet powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1Warunki ogdlne - transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw stosowane bedq
nastepujace $rodki transportu:
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- ciggnik kotowy z przyczepg dtuzycowg do transportu rur
- samochdd skrzyniowy do 5 Mg
- samochadd dostawczy do 0,9 Mg

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4.2 Transport rur oraz innych materiatéw.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej

powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny byC uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
$rodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢
przewozone W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢é przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

4.3 Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizaciji ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania

Ogélne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
realizowana inwestycja.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy.
Zakres branzy sanitarnej obejmuje:
- Przetozenie istniejgcego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymiang niezbednych urzadzen na nowe.

- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem $ciekdw do istniejacej kanalizacji technologiczne; .

Przekiadka istniejacego hydrantu

W miejscu istniejacego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje sie rozbudowe istniejacej wiaty osadu. W
zwigzku z tym nalezy przetozy¢ istniejacy hydrant w miejsce wskazane w czesci rysunkowej PB. Przewiduje sie
montaz nowych urzadzen , ze wzgledu na ich zly stan techniczny.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowa¢ tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-09700. Nad
przewodem wodociagowym utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowa wktadka. Potaczenia rur
zeliwnych za pomoca ksztattek kotnierzowych skrecanych.

Wykonanie odwodnienie liniowego

Odwodnienie projektowanego sktadowiska osadu nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowego typ np.: ACO DRAIN S
150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie E600 .

System sktada sie z :
«  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie EG00 o dt.1m - 32szt;
«  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obciazenie EG00 o dt.0,5m - 1szt;
* ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym klasy
obcigzenie E600, odptyw dz 200 - 1szt;
«  S150K $cianka czotowa do poczatku i korica kanatu - 2szt;

Poszczegoine elementy systemu odwodnienia liniowego bedzie doszczelnione bedg masg uszczelniajaco-klejacq
sktadajacq sie z:

1.Wytrawiacza do krawedzi kanatow ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1I.

2. Dwuskfadnikowej masy uszczelniajaco-klejacej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450m.
Odwodnienie liniowe nalezy zamontowa¢ na podbudowie z betonu kil min. C30 gr min 20cm o szeroko$ci min
61cm.Obetonowanej warstwg betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi uszczelniajace;.
Szczegoty rozwigzan zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia.

Odprowadzenie wod deszczowych ze sktadowiska osadu projektuje sie za pomoca studni betonowych dn 1200mm (
D1-D3) z wtazem zeliwnym i rurociggéw PCV SN 8 dz 200mm. Wiaczenie do istniejacej studni betonowej D ist. za
pomoca przejscia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejaca kineta.
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51.1 Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych, nastepujace prace towarzyszace
i roboty tymczasowe.

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b)przyjecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych,

c) wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode,

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na terenie budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

f) wykonanie niezbednych prac badawczo - projektowych ,

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po dwéch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakow
lub sworzni. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej.

5.1.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.1.2.1 Ogolne warunki uktadania ( montazu ) przewodow.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen —
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkdw itp.

5.1.2.2 Uktadanie przewodu z rur PCV na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu pop[rzez zageszczenie
mojego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegajg do podtoza na catej swej diugosci, w co najmniej 1/4jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE HD moze wynosi¢ 50 x D ( D -
$rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z
firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

-20 x D ( przy temp. + 20°C ),

-35x D ( przy temp.+ 10°C ),

-50 x D (przy temp.0°C )

Jesli rury majg by wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i
innych weztdw oraz rodzaju wykopu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia. Ztacza powinny pozostac ostoniete do czasu
przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
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Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;
dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- Zzamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego ( obcigzenia fundamentowe itp. ).

Ze wzgledu na brak normowego przekrycia — 1,4 m przewiduje sie ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia
osadu poprzez zamocowanie tupku styropianowego gr 5cm na catej powierzchni.

5.1.5. Metody laczenia rur i ksztaltek.

Nalezy stosowac generalna zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PCV o potgczeniach kielichowych podana
przez ich producentdw.

Przewody z rur PCV powinno montowa¢ sie w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.1.5.1. Metody taczenia rur i ksztattek PVC

Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC, nalezy taczy¢ za pomoca kielichow i facznikéw posiadajacych uszczelke
gumowa. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczelnos¢ tych
potaczen wynika z zastosowania wmontowanych w rury fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie sg
wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastapic na placu
budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Wazne zasady przestrzegane przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- ustawi¢ wspotosiowo taczone elementy,

- Posmarowac uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz,

- Wiozy¢ koniec bosy do kielicha — taczenie jest zakoriczone,

- Ukosowanie jest zalecane. Jesli nastapito przyciecie rury nalezy usuna¢ zadziory za pomoca noza lub

pilnika,

- zabrania si¢ uzywania tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt podparcia dla lewarka,

- rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw,
Szczegdtowe warunki montazu réznego rodzaju ztacz sg podane przez producentdw wyrobéw. Przy wykonywaniu
potaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

5.1.5.2 Laczenie rur zeliwnych

Wystepuije tylko w przypadku taczenia z istniejacg siecia. Nalezy montowaé przewody z rur z zeliwa sferoidalnego.
Wszystkie ksztattki zeliwne powinny posiada¢ wykonang fabrycznie wewnetrzna wyktadzine z zywicy epoksydowej a
zewnetrzng izolacie z zywicy epoksydowej lub powtoki bitumicznej. Rury zeliwne nalezy taczy¢ na uszczelki
gumowe.

51.6. Proba szczelnosci sieci wodociagowe;.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Proby szczelnosci sg podzielone na badania na eksfiltracje i infiltracje. Wprowadza to bardzo czesto koniecznos$¢
przeprowadzania prob szczelno$ci dwoma metodami.

Medium uzywanym do testowania szczelnosci przewodu jest woda. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na
szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0MPa.
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Wodociag wykonany z rur polietylenowych PE poddane ci$nieniu wewnetrznemu ulega pelzaniu. Zjawisko petzania ze
wzgledu na diugotrwate wiasciwosci uzytkowe takich rurociggdw jest pomijalne ale podczas przeprowadzania proby
szczelno$ci rurociggébw ma istotne znaczenie. Materialy lepkosprezyste poddane dziataniu statego naprezania
(ci$nieniu wewnetrznemu), ulegajg odksztatceniu przez co zwieksza sie dtugosé i Srednica rurociggu.

Zmiana wymiaréw badanego przewodu w wyniku petzania przy minimalnej $cisliwosci wody skutkuje spadkiem
ci$nienia prébnego. W zwigzku z tym trudne jest spetnienie warunku pozytywnego zakonczenia proby szczelnosci 4j.(
przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego ).

W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelno$ci rurociggéw z rur polietylenowych nalezy wykonaé¢ dodatkowe
badania szczelno$ci stosujac procedury zawarte w normie europejskiej EN805.

5.1.7. Odbior robot, proby szczelnosci kanalizacji technologicznej

Odbiory robét zwigzane z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegoInosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podtoza, sprawdzenie
wyprofilowania,

- osypka,

- szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltrace,

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wéd
gruntowych do przewodu.

Proba na infiltracje i eksfiltracje :

 prdbe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

» dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggow przed wykonaniem proby szczelnoci,

« wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka
lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztacza podczas proby,
 podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,

« poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do rzednej terenu
przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience goérnej,

e poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzience.

* po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas
trwania préby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku préby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania proby na eksfiltracje. Ztacza
kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o
jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

5.1.8. Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN - 86/B-09700.
Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegtosci nie wiekszej jak 25m od wyznaczonego
uzbrojenia wyjatkowo na stupkach betonowych i na wysokoéci 2.0 m nad poziomem terenu. Tabliczki do
oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

5.1.9. Warunki odbioru robét
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot montazowych elementéw uzbrojenia sieci.

Szczegotowe warunki wykonania rob6t dla wszystkich zadan

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba, ze szczegdtowy opis
wykonywania robét dla danego zadania opisuje inaczej.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggdw na sieci wykonac
probe szczelnosci.

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy przewodu,
hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu.
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Kanaty wykona¢ z rur PVC @200. Na kanatach zamontowa¢ studnie systemowe betonowe @1200. Odprowadzenie
wod deszczowych ze sktadowiska osadu projektuje sie za pomoca studni betonowych dn 1200mm ( D1-D3) z
wtazem zeliwnym i rurociggéw PCV SN 8 dz 200mm. Wigczenie do istniejacej studni betonowej D ist. za pomocg
przejscia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejaca kineta.

Ze wzgledu na brak normowego przekrycia — 1,4 m przewiduje sie ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia
osadu poprzez zamocowanie tupku styropianowego gr 5cm na catej powierzchni.

Odwodnienie projektowanego sktadowiska osadu projektuje sie przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.:
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 .

Zaproponowany system sktada sie z :

«  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.1m — 32szt;

«  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.0,5m — 1szt;

* ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym klasy

obcigzenie E600, odptyw dz 200 - 1szt;

«  S150K $cianka czotowa do poczatku i korica kanatu - 2szt;
Poszczegoine elementy systemu odwodnienia liniowego bedzie doszczelnione bedg masg uszczelniajaco-klejacq
sktadajacq sie z: Wytrawiacza do krawedzi kanatbw ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1l.,
dwusktadnikowej masy uszczelniajaco-klejacej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml.

Odwodnienie liniowe nalezy zamontowa¢ na podbudowie z betonu kl min. C30 gr min 20cm o szeroko$ci min
61cm.Obetonowanej warstwag betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi uszczelniajacej.
Szczegoty rozwigzan zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Szczegotowy zakres robét Wg ST 00 pkt:1.2.

Przedmiot i zakres Robot objetych ST i przedmiaru robét.

5.2.1 Elementy uzbrojenia sieci.
Armatura sieci posiada wysokq ochrone antykorozyjng osiggnieta metodg fluidyzacyjnego spiekania powtoki,
wedtug wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).
Pokryta jest fluidyzacyjng zywica epoksydowg ( EWS) charakteryzujaca sie:

 minimalna grubo$¢ powtoki 250um

 warstwa bez porow ( dzieki temu brak korozji pod powtoka )

* wysoka przyczepnos$¢ ( min.8 N/mm2)

* wysoka rozciggliwo$¢ ( zadnych rys)

* gtadka powierzchnia

* przydatnos¢ do wody pitnej

* wysoka wytrzymato$¢ uderzeniowa

5.2.1.1 zasuwy wodociagowe

Zakiada sie, ze uzyte zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe ( klinowe ) z miekkim uszczelnieniem z gtadkim
i wolnym przelotem E2_ o zabudowie wg PN - EN 558-1:
a) krotkiej - szerokos¢ 14 w zakresie $rednic DN 50 mm - DN 200mm,
b) dtugiej - szeroko$¢ 15 w zakresie Srednic DN 50 mm - DN 200mm,

- ci$nienie nominalne PN 16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- miekkouszczelniajacy klin z Zeliwa sferoidainego EN — GJS -400 -18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowang
zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczonym do kontaktu z wodg  pitng ), z oproznieniem,

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wfasciwosciach $lizgowych; optymalne
konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN — GJS — 400 - 18 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i
wewnatrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677 — 2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen
jako$ciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym, polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring osadzona w materiale odpornym na korozje, mozliwo$¢
wymiany uszczelki pod ci$nieniem

- zewnetrzne uszczelnienie  wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo
pierscien  dtawicowy  wykonane z  elastomeru, zapewniajagce  perfekcyjne  uszczelnienie
wrzeciona,

- $ruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St. 8.8 DIN 912 wpuszczone i dzieki masie
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zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie  chronione przed korozje,

- nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartoSci cynku CuZn36Pb3As,
przewymiarowanie dtugo$ci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie momentem
obrotowym,

- uszczelka zwrotna z elastomera ( dopuszczona do kontaktu z wodg pitng ),

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092 - 2,

- obudowa teleskopowa RD 1,5 — 2,5 dla zasuw typu E2 i armatury typu E2 umozliwia doktadne zréwnanie
obudowy z poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia. Wszystkie
pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika sie uszkodzenia rury i armatury. llo$¢
zastosowan zalezy od ilosci zasuw .

5.2.1.2 Rury z polichlorku winylu PVC:

e rury PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folig,

* rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo z zachowaniem
Srodkow ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie,

»  zarbwno pierscien uszczelniajacy, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢ przechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartoSci
wytrzymato$ciowe),

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materiaty brezentem, by chroni¢ je przed
zniszczeniem,

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu. Na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie; to samo dotyczy uktadania rur na
$rodkach transportowych.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (zaslepki , kapturki,
wktadki itp.)

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

Zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzKku z czym nalezy chroni¢ przed:

[0 diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
O nadmiemym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wraz ze spadkiem temperatury materiatu rury, zwieksza sie jego sztywno$¢ i kruchos¢. Prowadzenie prac

montazowych przy temperaturach otoczenia ponizej 0°C jest mozliwe, ale nalezy tego unika¢. W warunkach takich

materiat stosowany na podsypke, obsypke i zasypke jest mocno zmrozony i trudno jest zapewni¢ wiasciwe jego
zageszczenie.

Rurociggi uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu i obsypa¢ piaskiem nad wierzch rury, zgodnie z

wytycznymi producenta rur (podsypki i obsypki ujeto w ST-S.2-Roboty ziemne). Na trasie sieci wodociggowe;

utozy¢ tasme ostrzegawczq lokalizacyjng z wktadka metaliczng o szerokosci 200 mm. Tasme utozy¢ na wysokosci

30 ¢cm nad rurociggiem.

Po wykonaniu wodociggu wykona¢ ptukanie, préby szczelnosci .
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5.2.1.3. Luki, kolanka, tuleje kotnierzowe, redukcje centryczne z PE HD 100 wykonane sg zgodnie z PN — EN
1555 -3, Atestem Higienicznym HK/W/ 0896/01/2003 wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny ,Rury polietylenowe
oraz ksztattki zgrzewcze”.

5.2.1.4 Polaczenia kotnierzowe:
a) do rur PE wg EN 12201 -2
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 — EN 1092 - 2
- ci$nienie robocze PN16
- kotnierz i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
- uszczelka wargowa i uszczelka ptaska wykonana z elastomeru
b) do rur stalowych
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 — EN 1092 - 2
- ci$nienie robocze PN 16
- kotnierz wykonany z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
- pierscien zaciskowy: stal 1.0037 utwardzona
- pierscien uszczelniajacy i uszczelka wykonane z elastomeru .

5.2.1.5 Studnie kanalizacyjne betonowe
Projekt przewiduje zabudowe studzienek systemowych wiazowych @1200, w miejscach potgczenia

gtownych ciggéw kanalizacyjnych. .

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci taczenia ze sobg rdznych elementéw. Studzienka sktada
sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, kregéw betonowych posrednich i pokrywy zeliwnej lub stozka betonowego i
pokrywy zelbetowe.

Kinety z betonowe, monolityczne wykonywane w zaktadzie prefabrykacji z dnem o optymalnym ksztafcie i
tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujq si¢ nastawnymi kielichami, ktore niezbedne sg do zabudowy studzienek
na kanatach o duzych spadkach. Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach ..
Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg Sciekow do gruntu oraz przed infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji. .

Wtazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego; nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie sie na zewnatrz
opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
Z powierzchni terenu.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowa¢ odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymato$ci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

- klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

Whazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400) w
zaleznosci od miejsca zastosowania studzienki.

Rzedne pokryw studzienek kanalizacyjnych nawigza¢ do niwelety terenu.

Wokdt ptyty nadstudziennej nalezy bardzo starannie wykonaé osypke i zasypa¢ wykop z wymaganym
stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwienie studzienki w gruncie.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.1.5 System odwodnienie liniowego
Montowany system sktada sie z nastepujacych elementow:
Odwodnienie projektowanego sktadowiska osadu projektuje sie przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.:
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 .
Zaproponowany system sktada sie z :
»  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie EG00 o dt.1m — 32szt;
»  Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.0,5m - 1szt;
e ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym klasy
obcigzenie E600, odptyw dz 200 - 1szt;
»  S150K $cianka czotowa do poczatku i korica kanatu - 2szt;
Korytoodt. 0,5i1m
Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, klasa obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, kanatotwary z rusztem w poprzeczne mostki, kanat wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasiakliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substanciji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek
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sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, z bocznymi wyztobieniami do
podtaczen katowych, T-i krzyzowych, szerokos¢ w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 100,0cm, wysoko$¢ 22,0cm szeroko$é
budowlana 21,0cm. Ciezar koryta 66,0 — 74,5kg.

Szeroko$¢ szczeliny rusztéw 14mm, powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?/m, ruszty z zeliwa sferoidalnego. Ruszty
mocowane do krawedzi na rygiel przesuwny ze sprezyna blokujaca ze stali nierdzewne;.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa grubosci 6mm.

Skrzynka odptywowa

Skrzynki odptywowe jednoczesciowe z rusztem w poprzeczne mostki, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, z bocznymi wyztobieniami do podigczen
katowych, T- i krzyzowych, szerokos¢ w Swietle 15,0cm, dtugos¢ 50,0cm, wysokos¢ 62,0cm, szeroko$¢ budowlana
21,0cm. Ciezar skrzynki 58,5kg.

Szeroko$¢ szczeliny rusztdw 14mm, powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm?m, ruszty z zeliwa sferoidalnego. Ruszty
mocowane do krawedzi na rygiel przesuwny ze sprezyna blokujaca ze stali nierdzewne;.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa grubosci 6mm. Z
koszem osadczym z tworzywa sztucznego, z odptywem z do podiaczenia rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej
@200.

Scianki czotowe

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny, pasujg do
kanatow S150Kz kréécem .Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty na koricu ciggu $ciankg z polimerbetonu z
kréctem, @160, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia poziomego z
kanalizacjg. Krawedz $cianki bedzie wykonana z zeliwa .Wysokos¢ 22,0cm,

Masa uszczelniajaco-klejaca

System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masg uszczelniajaco-klejaca sktadajaca sie z:

Whytrawiacza do krawedzi kanatéw ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 11

Dwusktadnikowej masy uszczelniajaco-klejacej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml.

kanat ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) — polecam ze wzgledu na sposdb uzytkowania;
tadowarka powoduje bardzo duzy nacisk punktowy na odwodnienie, duze sg tez naprezenia poprzeczne i wzdtuzne
podczas manewrowania.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogolne". Kontrole jakoci
wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordwnanie wykonania robét w szczegolnosci z Dokumentacijg,
Projektowa oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- materiatbw zgodnie z wymaganiami norm

- Ulozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- uloZenia przewodu na podiozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewoddw,

- kontrola potaczen przewodow

- szczelno$ci przewodu,

prawidtowosci montazu armatury ,

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie,
z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
Wykonawca powinien przeditozy¢ Inspektora wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

43



7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 ,Wymagania Ogélne".
Odbior przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio z norma;
PN- B - 10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
»  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
»  protokoty z odbioréw czesciowych,
e potgczenia przewoddw
e szczelnoS¢ przewoddw
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej,
- wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-S.0 ,Wymagania ogélne" pkt. 9.2. Ptatnosci.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Patno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Zmiany objetosci
i masy wyrobow iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i przechowywania w wodzie (oryg.)

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg)

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikdw
atmosferycznych
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PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2:
Specyfikacije rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig Polietylen (PE)

Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Specyfikacje dotyczace rur, ksztattek i

systemu (oryg.).

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do  ruchu pieszego i
kotowego

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN74/B-10733  Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominaine do 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN80/H-74219  Rury stalowe bez szwu
PN81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10720/1998 -  Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/AzI/1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl. oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.

10.2. Inne
»  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru sieci Wodociagowych wyd. prze Cobriti Instal zeszyt nr.3
»  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru sieci kanalizacji sanitarnej wyd. prze Cobriti Instal zeszyt nr.9
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