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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:  „Rozbudowa 
istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu w ramach 
zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja składowiska odpadów na osad ściekowy na terenie oczyszczalni 
ścieków w Sandomierzu”. dz. nr ewid. 1346/9 obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, jedn. ewid. 260901-1 
Sandomierz.” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy.  
Zakres branży sanitarnej  obejmuje: 

I. Przełożenie  istniejącego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymianą niezbędnych urządzeń na nowe. 
II. Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 

technologicznej . 

1.2.1. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji. 
Planowana inwestycja  zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście 
Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część miasta Sandomierza). 
Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest przewidziana do modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 
ha. 

Położenie terenu inwestorskiego względem obszarów sieci Natura 2000,: 
− Góry Pieprzowe –  0,7km w kierunku płn.-wsch. 
− Tarnobrzeska Dolina Wisły –  minimum 1,8km w kierunku pd-wsch. 
− Małopolski Przełom Wisły –  32 km w kierunku płn.-wsch. 
− Lasy Janowskie –  28km w kierunku pd.-wsch., 
− Uroczyska Lasów Janowskich – 28km w kierunku pd.-wsch., 
− Gościeradów – 28km w kierunku pd. 

1.2.2. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. 
Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część 
miasta Sandomierza). Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modernizacji 
oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha. 
W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek krat z separatorem piasku, 
pompownia ścieków surowych, budynek RN07,pompownia drenażowa, pompownia ścieków dowożonych z halą 
dmuchaw, pompownia ścieków własnych, stacja transformatorowa, garaże, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa 
bioreaktory, kanał naziemny ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik operacyjny osadu, składowisko osadu 
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place wewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego przedsięwzięcia znajduje się tereny zagospodarowane pod przemysł i zabudowę(tzw. dzielnica 
przemysłowa). 
Docelowa przepustowość oczyszczalnia wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 RLM w przeliczeniu na mieszkańców 
równoważnych i nie ulegnie zmianie w związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia. 
Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane poprzez węzeł krat i piaskowniki (jeden z 3 pracuje 2 pozostałe 
stanowią czynną rezerwę) do pompowni ścieków surowych. Stamtąd ścieki pompowane są do dwóch kołowych 
bioreaktorów, pracujących w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktorów znajdują się zabudowane komory 
osadu czynnego, osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej. Sprężone powietrze 
dostarczane jest ze stacji dmuchaw zblokowanej z węzłem pompowni ścieków dowożonych. W zbiorniku 
magazynowo – buforowym są gromadzone ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Do opróżniania wozów 
asenizacyjnych zrealizowano na terenie oczyszczalni zlewnie ścieków – ob.17 wyposażoną w hermetyczne 
urządzenie firmy Huber do usuwania ze ścieków skratek i piasku. Oczyszczone mechanicznie ścieki ze zlewni 
spływają grawitacyjnie do komory czerpnej pompowni ścieków dowożonych – w ob.08.2, stąd podawane są 
pompami do zbiornika magazynowo – buforowego i dalej na część biologiczną oczyszczalni. W okresie małego 
dopływu ścieków z miasta (w okresie nocnym) celem wyrównania ładunku ścieków dopływających do bioreaktorów 
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ścieki znajdujące się w zbiorniku magazynowo – buforowym są z niego grawitacyjnie dozowane poprzez otwarcie 
zasuwy do pompowni ścieków surowych. Istnieje możliwość dozowania ścieków znajdujących się w zbiorniku 
magazynowo – buforowym. Sterownik oblicza ilość ścieków w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Zbiornik 
magazynowo – buforowy wyposażony jest technologicznie w mieszadło oraz ruszt sprężonego powietrza. Powietrze 
do tego rusztu doprowadzane jest z budynku dmuchaw. Pompownia ścieków dowożonych stanowi jeden obiekt ze 
stacją dmuchaw i rozdzielnią NN – ob.08.2.  
 Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem żelbetowym. W przypadku wyższych stanów 
wód na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcięta, zaś wody wypompowywane są za pomocą pompowni wód 
drenażowych . 
Osad nadmierny z bioreaktorów kierowany jest pompowo do zbiornika operacyjnego, a następnie odwadniany w 
wirówce dekantacyjnej i po higienizacji  kierowany na składowisko, skąd okresowo wywożony jest do 
zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni kierowane są kanalizacją zakładową do 
głównego strumienia ścieków poprzez pompownię ścieków własnych. Na terenie oczyszczalni znajduje się również 
budynek socjalno – techniczny obsługi. Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod dozorem obsługi oczyszczalni. 

1.2.3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych. 

Dla projektowanego zakresu robót nie wykonano nowych badań geotechnicznych gruntu z uwagi na brak nowych 
obiektów inżynierskich wymagających posadowienia. 
Remontowane sieci, instalacje i przyłącza będą lokalizowane na poziomie ok. 1,5m poniżej terenu. 
W związku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorii gruntu, wilgotność oraz struktura będzie możliwa 
do określenia w trakcie robót. Archiwalna dokumentacja opracowana w 1986r. stwierdza, że do głębokości 10m 
zalegają utwory piaszczysto – żwirowe. Górne warstwy do 0,5m to grunt humusowy, poniżej do głębokości 3,0-6,0 m 
występują piaski średnie a poniżej do głębokości 10m i głębiej piaski gruboziarniste i żwiry. 
 

1.2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wykonanie w ograniczonym zakresie 
mikroniwelacji porządkującej teren wymienianych sieciach i instalacjach.  

1.2.5.  Projektowane uzbrojenie terenu 
W związku z koniecznością rozbudową istniejącej wiaty osadu  należy przełożyć istniejący hydrant nadziemny dn 80 
oraz wykonać odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 
technologicznej. Istniejący hydrant należy zlikwidować , zaś w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) należy 
zamontować nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwą i kołnierzem z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
dla rur stalowych dn 80. W obrębie rozbudowanej wiaty projektuje się utwardzenie placu płytą betonowa wykonano 
na mokro oraz wykonanie ogrodzenia betonowego stanowiące zabezpieczenie przed przedostaniem się osadu na 
zewnątrz. Dla zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych z placu przewiduje się wykonanie odwodnienia 
liniowego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologicznej. 
 

1.2.6. Projektowana komunikacja drogowa 
W ramach opracowania nie przewiduje się nowych nawierzchni drogowych i chodników. Przewiduje się jedynie 
odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnętrznych. 
 
1.2.7. Projektowany zakres robót – pozostający do realizacji 
W związku z koniecznością rozbudową istniejącej wiaty osadu  należy przełożyć istniejący hydrant nadziemny dn 80 
oraz wykonać odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 
technologicznej. Istniejący hydrant należy zlikwidować , zaś w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) należy 
zamontować nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwą i kołnierzem z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
dla rur stalowych dn 80. W obrębie rozbudowanej wiaty projektuje się utwardzenie placu płytą betonowa wykonano 
na mokro oraz wykonanie ogrodzenia betonowego stanowiące zabezpieczenie przed przedostaniem się osadu na 
zewnątrz. Dla zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych z placu przewiduje się wykonanie odwodnienia 
liniowego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologicznej.  
 
1.2.7.1. Przekładka istniejącego hydrantu 
W miejscu istniejącego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje się rozbudowę istniejącej wiaty osadu. W 
związku z tym  należy przełożyć istniejący hydrant w miejsce wskazane w części rysunkowej PB. Przewiduje się 
montaż nowych urządzeń , ze względu na ich zły stan techniczny.   
Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki informacyjne zgodnie z normą PN-86 B-09700 
Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką 
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Połączenia rur żeliwnych za pomocą kształtek kołnierzowych skręcanych.  
 
1.2.7.2. Wykonanie odwodnienie liniowego 
Odwodnienie projektowanego składowiska osadu projektuje się przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.: 
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 .   
Kanał ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) – polecmy ze względu na sposób użytkowania; ładowarka 
powoduje bardzo duży nacisk punktowy na odwodnienie, duże są też naprężenia poprzeczne i wzdłużne podczas 
manewrowania. 
 
Zaproponowany system składa się z : 

1.1. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m                  – 32szt; 
1.2. Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m                 – 1szt; 
1.3. ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym klasy 

obciążenie E600, odpływ dz 200                                                                                                             – 1szt; 
1.4. S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału                                                                               – 2szt 

 
Odprowadzenie wód deszczowych ze składowiska osadu projektuje się za pomocą studni betonowych dn 1200mm ( 
D1-D3) z włazem żeliwnym  i rurociągów PCV SN 8  dz 200mm. Włączenie do istniejącej studni betonowej D ist. za 
pomocą przejścia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejąca kinetą.  
Ze względu na brak normowego przekrycia  – 1,4 m przewiduje się ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia 
osadu poprzez zamocowanie łupku styropianowego gr 5cm na całej powierzchni. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Istotne roboty i koszty towarzyszące oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to: 
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenia opisane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania 
oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonanie dokumentacji Wykonawcy – dokumentacja geotechniczna, projekt odwodnienia wykopów na czas 
robót, projekty organizacji robót, projekty organizacji ruchu drogowego na czas robót, organizacja ruchu i eksploatacji 
oczyszczalni na czas budowy, instrukcje maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje bhp, 
p.poż., stanowiskowe, eksploatacji, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, 
nadzory i opłaty. 
Opłaty za nadzory specjalistyczne – specjalistyczne nadzory branżowe związane z prowadzeniem robót na lub w 
pobliżu obcych urządzeń (energetyka zawodowa, telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociągowe itp. 
Roboty geodezyjno – pomiarowe – roboty pomiarowe, tyczenie robót w terenie, geodezyjne obmiarowanie robót, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
Dokumentacja techniczna powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania technicznej 
dokumentacji powykonawczej,  
Koszty zajęcia pasa drogowego – w przypadku konieczności zajęcia części lub całości pasa ruchu drogowego 
oraz umieszczania urządzeń w granicach pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty. 
W niniejszym projekcie nie przewiduje się konieczności zajmowania pasa ruchu drogowego na czas realizacji robót 
objętych niniejszym projektem. Jeżeli jednak Wykonawca uzna, że konieczność taka wystąpi to należy przyjąć opłaty 
zgodnie z aktualnymi stawkami opłat obowiązującymi na terenie Sandomierza. Koszty takie Wykonawca ujmie w 
kosztach innych robót ujętych w przedmiarze. 
Roboty ziemne i rozbiórki – w niniejszym projekcie przyjęto, ze względu na zakres robót ziemnych i robót 
rozbiórkowych, roboty te potraktowane będą jak roboty zasadnicze. Jako roboty towarzyszące tym robotom 
Wykonawca winien potraktować roboty związane z odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych 
urządzeń wraz z kosztami składowania i utylizacji. 

Zaplecze Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, do zorganizowania, utrzymywania przez cały 
okres prowadzenia robót i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w pobliżu placu budowy (w tym poniesienia 
wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji 
zaplecza Wykonawca zabuduję, utrzyma przez cały okres budowy oraz zdemontuje po zakończeniu prac tablicę 
informacyjną budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
Koszty rozruchu i szkoleń – Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu wszelkich urządzeń 
technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urządzeń winny być ujęte w kosztach 
montażu tych urządzeń. 
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Wykonawca winien również dokonać rozruchu całości oczyszczalni ścieków po modernizacji oraz opracować 
instrukcję eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzić szkolenia załogi. Szkolenia winny się odbyć zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inżyniera planem szkoleń. Z uwagi na zmianową pracę obsady Użytkownika, każde szkolenie 
stanowiskowe należy przeprowadzić minimum dwukrotnie (celem przeszkolenia całego wskazanego przez 
Użytkownika personelu). 
Pozostałe prace i koszty towarzyszące oraz prace tymczasowe – przyjmuje się, dla potrzeb niniejszego 
kontraktu, że wszelkie pozostałe, nie wymienione powyżej, prace i koszty towarzyszące i prace tymczasowe zostały 
przez Wykonawcę rozpoznane i wycenione w kosztach robót podstawowych. 

Wszelkie prace towarzyszące robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty towarzyszące w tym 
wykonanie obejść zastępczych, zapewnienie ewentualnych urządzeń i maszyn zastępczych, (dla ruchu ciągłego 
oczyszczalni), zabezpieczeń BHP celem utrzymania ww. ruchu, itp. nie ujęte w odrębnych pozycjach przedmiaru 
robót / wykazu cen należy wycenić jako element składowy roboty podstawowej. 

1.4. Zakres robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
ST-T.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-S.1 – ROBOTY ZIEMNE 
ST-S.2 – ROBOTY MONTAŻOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH 
 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, 
jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. Niezbędne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie się 
opisami i rysunkami stanowiącymi projekty budowlane wszystkich branż oraz wszystkimi uzgodnieniami, 
opiniami, postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostały wydane. 
 
Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowiązujących standardów specyfikacyjnych, może 
zawierać informacje o robotach, które nie wystąpią w trakcie prac. Informacje takie należy pomijać. 
 

1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
  45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budowę i roboty ziemne  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzania ścieków 

1.6. Określenia podstawowe 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które 
służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

� Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako Zamawiający oraz jej prawnych 
następców. 

� Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiającego, jako Wykonawca 
oraz jej prawnych następców. 

� Inżynier – oznacza osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
potrzeb Kontraktu, lub inną osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy. Inżynier pełni na budowie, wynikające z ustawy Prawo budowlane, obowiązki inspektora 
(inspektorów) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego  
(art. 27 PB). 

� Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

� Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

� Dziennik budowy – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inżyniera prowadzony przez Wykonawcę na 
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

� Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

� Księga obmiarów – Akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Wypełniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera rejestr obmiaru jest jedyną podstawą do występowania przez Wykonawcę 
o płatności za zrealizowane roboty. 

� Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediów płynnych. 

� Kanał ściekowy - Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych, 
ogólnospławnych – zakładowych, deszczowych, osadów) i ich transportu (między urządzeniami oczyszczalni 
lub do odbiornika). 

� Długość kanału. - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek lub między 
odcinkami charakteryzującymi się zmianą kierunku, spadku, średnicą lub rodzajem materiału itd. 

� Kanał grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

� Rurociąg tłoczny – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego przeprowadzenia ścieków, osadów, wód 
odciekowych itd. z niższego punktu do drugiego wyższego punktu pod wpływem tłoczenia pomp lub do 
końcowego punktu pod ciśnieniem słupa cieczy. 

� Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – rurociągi z rur stalowych, 
żeliwnych, rur z polietylenu polipropylenu itp. służące do doprowadzenia (woda, medium grzewcze) lub 
odprowadzenia (ścieki) medium wewnątrz obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do prawidłowej 
eksploatacji instalacji oraz ewentualnymi urządzeniami pomiarowymi. 

� Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

� Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

� Armatura – Wszelkie złączki, kształtki, zawory i inne urządzenia pomocnicze służące do zmian kierunków, 
średnic, rozgałęzień, itp. W sieciach oraz w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociągowych 
i kanalizacyjnych zapewniające ich prawidłową eksploatację. 

� Obiekty inżynierskie oczyszczalni ścieków – budowle wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące 
elementy ciągu technologicznego uzdatniania ścieków oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. 

� Wiaty, zadaszenia, obudowy – lekkie przykrycia dachem lub dachem z obudową ścian dla ochrony urządzeń 
technologicznych oczyszczalni lub wytworzonych odpadów przed wpływami atmosferycznymi. 

� Ogrodzenie – stała, lekka budowla wydzielająca i odgradzająca teren przeznaczony pod konkretną funkcję i 
wymagający zabezpieczenia znajdujących się tam budowli, maszyn i urządzeń przez dostępem osób 
niepowołanych oraz zwierząt. 

� Zagospodarowanie terenu – zaprojektowany układ sytuacyjny i wysokościowy urządzeń, obiektów, małej 
architektury i sieci wszystkich mediów. 

� Zieleń – element małej architektury - tereny nie podlegające zabudowie a obsadzone roślinnością niską 
i wysoką oraz trawą. 

� Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe – Powierzchnie utwardzone specjalnie przygotowane i 
przeznaczone do ruchu pojazdów obsługujących obiekt budowlany. 
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� Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do wykonania zadań na 
budowie.  

� Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. Także laboratorium wykonujące 
akredytowane badania (w sensie poboru, transportu i analizy oraz opracowania wyników, włącznie z 
określeniem niepewności oznaczenia) ścieków osadów i odpadów w zakresie przywołanym w dokumentacji 
oraz zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

� Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

� Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, pompowni, itp. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

� Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

� Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub jej elementu. 

� Odbiór przejściowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji prac umożliwiający zgłoszenie 
zakończenia prac oraz (jeżeli trzeba) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Dokonanie odbioru przejściowego potwierdzane jest przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia. Data 
wystawienia świadectwa przejęcia jest początkiem okresu zgłaszania wad (okresu gwarancyjnego). 

� Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu zgłaszania wad oraz po skwitowaniu 
Wykonawcy z wywiązania się z wszystkich jego zobowiązań wynikających z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru 
końcowego jest wydanie przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór robót tymczasowych (zanikających) to jest takich, 
które w dalszym etapie robót zostaną rozebrane oraz robót, które w wyniku dalszej realizacji prac ulegną 
zakryciu i ich sprawdzenie stanie się niemożliwe. 

� Odbiór częściowy – odbiór końcowy części robót stanowiących zamknięty element prac mogących 
samodzielnie funkcjonować, które mogą zostać przekazane do eksploatacji bez pozostałych robót objętych 
projektem i nie wpłyną negatywnie na dalszą realizację robót. Odbiór częściowy może być dokonany jedynie 
wówczas, gdy taka możliwość została zapisana w Kontrakcie lub na żądanie Zamawiającego potwierdzone 
przez Inżyniera. Na odebraną część prac musi zostać wydane przez Inżyniera Świadectwo Przejęcia Części 
Prac. Od wydania takiego świadectwa zaczyna biegnąć okres zgłaszania wad (gwarancyjny) na objętą nim 
część prac. UWAGA! Nie stanowi odbioru częściowego przekazanie części prac do próbnej eksploatacji 
wynikającej z zapisów kontraktu lub niezbędnej do przejścia do kolejnego etapu robót (celem zachowania 
ciągłości ruchu oczyszczalni). Podział na takie części musi wynikać z zaakceptowanego przez Inżyniera planu 
robót.. 

� Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r.Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. W przypadku gdy podczas prowadzenia robót nastąpi pogorszenie 
jakości ścieków oczyszczonych Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty części opłat środowiskowych w 
wysokości równej różnicy opłat w analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. Wykonawca 
pokrywa jedynie różnicę w cenie jednostkowej (wyliczanej dla metra sześciennego ścieków), w przypadku 
zwiększonego napływu ścieków wartość opłaty bazowej (wynikającej ze zwiększonej ilości ścieków) pokrywa 
Zamawiający.  



  9 

1.8. Przekazanie terenu budowy 
Inżynier w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
przejściowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Dopuszcza się sukcesywne przekazywanie poszczególnych 
węzłów. W protokole przekazania należy wyszczególnić sposób współpracy pomiędzy Wykonawcą, a 
Użytkownikiem, w tym zasady utrzymania ruchu oczyszczalni, odpowiedzialności, dostępności poszczególnych 
urządzeń i obiektów, ich zabezpieczenia, itp. 

1.9. Dokumentacja projektowa 
Na pełną dokumentację projektową składają się dokumenty przetargowe oraz dokumentacja techniczna. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

� przedmiary robót, 

� specyfikacje techniczne, 

� opisy techniczne, 

� podstawowe rysunki. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert: 

u Zamawiającego – w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera jeden egzemplarz dostępnej Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższą dokumentacje i dokonać następujących 
czynności: 
� Projekt organizacji i harmonogram robót 
� Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 

− kolejność wykonywania robót – z uwzględnieniem konieczności zminimalizowania przerw w pracy 
oczyszczalni, 

− zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, 
− zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
− zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

� Projekt zagospodarowania placu budowy 
� Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – 

wysokościowym 
� Dokumentację geotechniczną,  
� Projekt odwodnienia wykopów na czas robót (w razie potrzeby) 
� Obsługę geologiczną (w razie potrzeby) 
� Rozruchy techniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem załogi 
� Projekty budowlane dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie będą niezbędne, a nie są w 

posiadaniu Inwestora. 
� Projekty powykonawcze w zakresie umożliwiającym projektantowi naniesienie zmian do dokumentacji 

projektowej, na podstawie której prowadzona była budowa, 
� Przekazać Inżynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie elektronicznej dla 

zastosowanych maszyn i urządzeń 
� Opracować instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urządzeń 
� Opracowanie dokumentów i wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanej inwestycji (jeżeli wymagane) 
� Wykonanie innych robót, usług i poniesienie niezbędnych opłat dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 
1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne – Dostawca urządzeń wg specyfikacji 
niniejszego projektu jest zobowiązany do dokonania pomiarów uzupełniających umożliwiających zabudowę 
urządzeń na istniejącym obiekcie. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą 
zapewnić utrzymanie założonych parametrów 
 
UWAGA !!! 
Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi 
o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt 
realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich 
cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej 
powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 
wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Za urządzenie równoważne będzie uważane takie które posiada 
równoważne parametry punktu pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, cechy fizyczne 
umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu, moc silnika i sprawność energetyczną, trwałość, 
wyposażenie dodatkowe, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe, parametry 
wytrzymałościowe materiałów. Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały których 
parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech 
fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. 
 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru przejściowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W związku z realizacją projektu na terenie czynnego zakładu, Wykonawcy zobowiązany będzie do uzgodnienia z 
Kierownictwem zakładu sposób organizacji placu budowy, kolejność prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu 
na czas budowy uwzględniające wszelkie wymogi związane z koniecznością zachowania ciągłości i bezpieczeństwa 
pracy zakładu. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, m.in.: 
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� Utrzymywać teren budowy i wykopy, w miarę możności, w stanie bez wody stojącej, 

� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

� Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników 
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków 
według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje ten obszar do terenów, dla których 
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

− w porze dziennej   = 50 dB(A), 

− w porze nocnej   = 40 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. Wykonanie 
obiektów związanych z doprowadzeniem mediów (woda, energia elektryczna i instalacje teletechniczne) do 
obiektu może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców dlatego powinno być realizowane w zakresie 
pierwszej oraz drugiej zmiany roboczej i wykonane w możliwie szybkim tempie.  

� Wykonawca zwróci szczególną uwagę na elementy ochrony środowiska wynikające z realizacji robót na terenie 
czynnego zakładu pracy 

� Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w pracy oczyszczalni zostały zminimalizowane. 

� Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej 
firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew 
należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych istniejącego 
terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym posadowienie 
obiektów. 
Poniżej podano ogólne rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

� Odpady betonu oraz gruz betonowy – kod 17 01 01 – wykorzystanie do celów budowlanych po 
uprzednim przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu, 

� Gruz ceglany – kod 17 01 02 – wykorzystanie j.w, 
� Odpady innych materiałów ceramicznych – kod 17 01 03 – składowisko odpadów, 
� Odpady komunalne nie segregowane – kod 20 03 01 – składowisko odpadów, 
� Grunt z wykopów – kod 17 05 02 – wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy 

niebudowlane, 
� Złom stalowy – kod 17 04 05 – sprzedaż do skupu surowców wtórnych, 
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� Drewno – kod 17 02 01 – kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie. 
 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia całości robót przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz wszelkie materiały i urządzenia służące do robót do czasu odbioru 
przejściowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby całość robót, materiałów i urządzeń oraz 
poszczególnych ich elementów były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru przejściowego lub 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
prawidłowe utrzymanie robót, materiałów i urządzeń nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
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powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

1.21. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Sporządzony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Plan 
winien być przechowywany na budowie i udostępniany na każde życzenie Inżyniera lub organów upoważnionych do 
kontroli budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

2. MATERIAŁY 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w 
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie 
przez Wykonawcę przedstawione. 
Wszelkie materiały dostarczane na plac budowy winny zostać zatwierdzone do zastosowania przez Inżyniera. W 
przypadku zabudowania przez Wykonawcę materiału lub urządzenia nie posiadającego akceptacji Inżyniera, Inżynier 
ma prawo zażądać wymiany takiego materiału na inny, posiadający akceptację Inżyniera. Koszt wymiany takiego 
materiału poniesie w całości Wykonawca robót. Akceptacja Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za jakość zastosowanych materiałów, ich zgodność z wymaganiami przepisów i norm oraz wady ukryte materiałów. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce 
czy urządzenia. Do oferty przy pozycjach głównych urządzeń technologicznych należy dołączyć zestawienie części 
zamiennych i ich cen, zalecanych do zakupu przez producenta na okres prób uruchomieniowych oraz dwóch 
pierwszych lat eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi nazwy firm producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i 
inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w 
tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do Oferty, to 
wtedy winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały pochodzące z wykopów 
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na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

� Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

� Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii 
Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 
z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżynier. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą 
odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne 
badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera i w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem: 

� uzyskania odpowiedniej zgody Zarządcy Drogi, 

� przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną. 
Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszym Kontraktem mają być nowe i o 
najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju 
w zakresie produkcji sprzętu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub 
artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, 
Inżynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy żąda tego Inżynier, 
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Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub 
wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

5.3. Wycinka drzew 
Nie przewiduje się wycinki drzew. Jeżeli z jakichś względów to będzie musiało nastąpić, koszty wycinki pokryje 
Wykonawca uzyskawszy zgodę odpowiednich urzędów i służb. 

5.4. Instalacje nad- i podziemne 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących 
instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od 
obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych 
linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także 
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na 
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia 
i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji nie ma być poczytane 
za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i 
innych urządzeń.  
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane przez 
właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy 
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być 
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, 
szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego 
własny koszt według wymagań Władz Urbanistycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inżyniera, programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
� część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
− bhp, 
− Plan BIOZ 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). Używane jednostki 
podstawowe wykazano poniżej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 400 s  

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 
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Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest 
niższa niż tam określona.  
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

� z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa  

� z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

� z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości 
określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

� certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa; wykaz 
wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa 
i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

� certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności 
z Aprobatą Techniczną; 

� deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną (obowiązuje Krajowa Deklaracja Zgodności); zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. z sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. nr 198, poz. 2041) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki 
budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez 
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998. 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej 
klasie. 

6.2.1. Przepisy przywołane 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i 
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 
17, poz. 219) 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 
2000r, poz. 489) 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z 
dnia 10 lipca 2003 r.) 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w 
szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

6.2.2. Normy przywołane: 

PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane 

do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
Temperatura -30 do +40 ºC 
Wilgotność 0 do 98 % 
Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez  producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 



  21 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i przejściowego odbioru 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiarów. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i wpisuje do księgi obmiarów. Wpisy w księdze podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie), 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie, 
� dziennik rozruchu 
� inne wynikające z pozostałych części kontraktu lub niezbędne dla udokumentowania prawidłowej realizacji 

robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny 
być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą 
mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności, o ile takie 
zostały przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości dla wykopów 
liniowych będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt 
mierzony po zagęszczeniu. 
Roboty betonowe, żelbetowe i murowe obmierzane będą w m3, powierzchnie dróg i placów w m2. Długości linii 
kablowych podawane będą w metrach bieżących a mierzone będą jako długość trasy kablowej a nie wg ilości 
użytego kabla. Urządzenia i maszyny będą mierzone odpowiednio jako komplety lub sztuki. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostęp) wagi odpowiadające wymaganiom 
specyfikacji technicznych i pozwalające na ważenie wszystkich materiałów używanych do robót a obmierzanych w 
jednostkach ciężaru lub masy. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Urządzenia służące do ważenia muszą posiadać aktualną legalizację. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone na bieżąco zgodnie z postępem robót jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą 
podstawą do wystawienia rozliczania robót oraz oceny postępu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
finansowym. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub przejściowym odbiorem robót lub części robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi przejściowemu, 
� odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed 
ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się według zasad jak przy odbiorze przejściowym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór częściowy robót jest możliwy jedynie wówczas, gdy możliwość lub potrzeba takiego odbioru została opisana 
w dokumentach przetargowych lub na żądanie Zamawiającego wynikające z potrzeby wcześniejszego przekazania 
do eksploatacji części robót np. dla utrzymania ciągłości ruchu oczyszczalni ścieków. Odbiór częściowy robót musi 
być potwierdzony przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia Części Robót. Data wydania tego świadectwa 
oznacza początek okresu zgłaszania wad (gwarancyjnego). 
Nie stanowi Odbioru częściowego przekazanie części robót do wstępnej (próbnej) eksploatacji. 

8.3. Odbiór przejściowy robót 
Odbiór przejściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przejściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór przejściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru przejściowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru przejściowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru przejściowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona odbioru przejściowego robót i zaleci dokonanie 
potrąceń z należności wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty do odbioru przejściowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejściowego robót jest protokół odbioru przejściowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do odbioru przejściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji kontraktu. 
� Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
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� Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
� Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urządzeń 
� Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
� Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 
� Protokoły odbioru przebudowywanych lub budowanych urządzeń podlegających nadzorowi instytucji 

zewnętrznych (energetyka, zakłady gazownicze, przedsiębiorstwa wodociągowe itp). 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru przejściowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru przejściowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przejściowego będzie wydane przez Inżyniera Świadectwo 
przejęcia całości robót wraz z ewentualnymi protokołami: 
� dodatkowych prób i badań zaleconych przez komisję odbiorową, 
� listą usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usunięcia w okresie zgłaszania wad 

(gwarancyjnym) a nie uniemożliwiających dokonania odbioru przejściowego. 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
przejściowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór przejściowy robót”. 
Odbiór końcowy obejmuje również stwierdzenie wywiązania się przez Wykonawcę z wszelkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest wydane przez Inżyniera, Świadectwo Wykonania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
� Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi. 
� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy. 
� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
� Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót. 
� Pośredni rozruch technologiczny urządzeń włączanych do wstępnej i przejściowej eksploatacji umożliwiającej 

wyłączenie innych urządzeń oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i szkolenia załogi. 
� Koszty robót tymczasowych i towarzyszących nie ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru. 
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Płatności częściowe będą realizowane, o ile możliwość taka zostanie zapisana w Kontrakcie. Podstawą zapłaty 
częściowej jest zakres robót wykonany w danym okresie rozliczeniowym potwierdzony zapisami w rejestrze 
obmiarów. Minimalna kwota zapłaty częściowej oraz termin płatności częściowych określone są w Warunkach 
Szczególnych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach 
technicznych obejmujący wszystkie warunki określone w ww. dokumentach rozliczane będą zgodnie z częścią 
ogólną przedmiaru robót/ wykazu cen. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz kosztów towarzyszących 
nie opisane w przedmiarze robót / wykazie cen uznane będą za rozliczone wraz z rozliczenie robót podstawowych. 

9.3. Zasady wypełniania przedmiaru robót / wykazu cen do oferty. 
Wykonawca wypełnia jedynie pozycje wyszczególnione w przedmiarze robót / wykazie cen. Nie wolno wprowadzać 
jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru. Jeżeli Wykonawca uważa, że którakolwiek 
pozycja przedmiaru nie jest potrzebna to wycenia ją wpisując cenę jednostkową 0,00 zł. Jeżeli Wykonawca uważa, 
że konieczne jest wykonanie innych robót nie ujętych w przedmiarze to należy je wycenić w innych pozycjach 
przedmiaru. Jeżeli Wykonawca uważa, że podane w przedmiarze ilości robót nie odpowiadają ilości robót do 
wykonania to wycenia tą pozycję korygując odpowiednio cenę jednostkową danej pozycji. 
W niniejszym projekcie Wykonawca nie będzie zobowiązany do urządzania, utrzymania i likwidacji zaplecza 
Zamawiającego (Inżyniera). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 
prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu 
spójności. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami i uzupełnieniami. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

� Warunki ogólne i szczególne Kontraktu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn: .:  „Rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy na 
terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja 
składowiska odpadów na osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”. dz. nr ewid. 
1346/9 obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowany jako opracowanie 
dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 
zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych 
robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją Techniczną, dotyczy zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
sieci wodociągowej w Nisku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-S.0 „Wymagania 
Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt. 2. Materiałami stosowanymi do 
wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� grunt wydobyty z wykopu 
� mieszanka żwirowo – piaskowa 
� piasek 
� żwir 
� pospółka 
� materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie 
� materiały do umocnienia wykopów 
� rury ochronne dwudzielne 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez  Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. Roboty ziemne, związane z 
wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

• koparka, do wykonywania wykopów z osprzętem podsiębiernym i koparko – ładowarka, 
• spycharka do zsypywania wykopów, plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie budowy, 
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, 
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania wykopów, 
• ubijak do zagęszczania 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. Sprzęt 
musi być w dobrym stanie technicznym i musi odpowiadać przepisom dotyczącym ochrony środowiska. 
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4.    TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt.4. Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. II - III), kruszywo, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia 
wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne   

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez  Inspektora. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

• Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

•  Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych istniejących nawierzchni chodników i dróg, usunięcie ogrodzeń itp., Urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu wodociągowego. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 
5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora. 

5.1.1.Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora i odpowiednie przedsiębiorstwa i Instytucje. 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu 

•  należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
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• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne 

• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać 

5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić 
warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/—3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubości 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno - lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
W przypadku posadowienia rurociągu w gruntach nienośnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca się wymianę gruntu. 
 
5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie  
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy 
zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, chyba, że specyfikacja określa inaczej. 
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80% jej 
wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość 
wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 

5.1.5. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach liniowych. 

Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów i kolektorów:  

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzone w świetle nieumocnionych ścian wykopów 
należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu wg wymiarów: 

• Ø 32-225 mm      S = 1,00 m 
 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w 
gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10cm. Zwiększone szerokości wykopów 
można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad l,0m od dna wykopu.  
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić:  

a)   pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
            b)  o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
            c)   o nachyleniu 1:1 - w skałach , spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

d)  o nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych 
e)  o nachyleniu   1 :1,5 – w gruntach sypkich (piaski). 
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Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w 
stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno 
wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów liczona w centymetrach powinna wynosić 
: 

•    S = Ø + 2 x 20 cm dla średnic do 300 mm, 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław 
lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. 
 
5.1.6 Odwodnienie wykopów 

Ogólne wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.16.  
 
5.2Warunki szczegółowe wykonania 

 
5.2.1Szczegółowe warunki wykonania robót dla wszystkich zadań. 

a) Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę wodociągu i przyłączy 
wodociągowych oraz przeprowadzić inwentaryzację uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów 
próbnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 
Z terenów zielonych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Zdjęcie humusu należy ująć w cenie jednostkowej 
wykopu chyba, że specyfikacja podaje inaczej. 
Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie W strefach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać 
ręcznie. 
Odkryte istniejące uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami użytkownika i 
wytycznymi w dokumentacji projektowej 
Na istniejące podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne 
dzielone np. typu Arot lub inne położone równorzędnie na długości 3m. Założenie rur ochronnych ująć w cenie 
jednostkowej wykopu, chyba, że specyfikacja podaje inaczej, roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych, 
telekomunikacyjnych, sieci wody i gazu prowadzić pod nadzorem służb technicznych właścicieli sieci. 
Pionowe ściany wykopów umocnić. Rodzaj umocnienia dostosować do warunków gruntowo-wodnych. 
Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść ustawić nad wykopem 
kładki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy 
plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST - 00 pkt. 1.5.4. Drzewa znajdujące się w pobliżu robót należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
 
b) Wyrównanie i stabilizacja dna  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem 
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  
Układanie przewodów poprzedzić przygotowaniem podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu 
rodzimego. 
 
c) Zasypka wykopów 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu z gruntu piaszczystego (wg PN-B-02480). 
Obsypkę rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykonać z piasku gruboziarnistego. 
Podsypki i obsypki zagęszczać ręcznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora. 
Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B/04452: 

• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym 
• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym 

Do podsypek i obsypek można wykorzystać grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, że będzie spełniać 
wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentacji projektowej. 
Ponad warstwą ochronną wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym rodzimym do wysokości warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypkę zagęścić min do 95% w skali Proctora, w terenach zielonych do 90%. 
Rurociąg o zagłębieniu mniejszym niż 1,2 m. do wierzchu rury należy ocieplić poprzez 
ułożenie nad rurą 10cm warstwy piasku i 30 cm warstwy żużla paleniskowego. Żużel 
paleniskowy ( kod 100101 - zgodnie z Katalogiem Odpadów Rozporządzenia M.Ś. z dn. 27. IX.2001). Nad żużlem 
ułożyć papę izolacyjną. 
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Izolację cieplną kanałów tj podsypkę, obsypkę i ocieplenie ująć w cenie jednostkowej zasypki. 
 
d) Obsypka w strefie rury tworzywowej 
Niezależnie od zastosowania podłoża dla uzyskania prawidłowej współpracy rury tworzywowej z gruntem 
należy zwrócić uwagę na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zagęszczenie tzw.  „pachy" przez  podsypkę   w  
zakresie   kąta  podparcia   120°.   
Strefa bezpośrednio wspierająca rurę od spodu musi być starannie uformowana i zagęszczona. Podłoże należy 
zagęścić. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie  
i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. 
Zagęszczenie  wykonywać warstwami  z zachowaniem  ostrożności,  aby  zminimalizować wstępne ugięcie i nie 
uszkodzić rur. 
 
e) Humusowanie 
W terenach zielonych po wykonaniu wodociągu należy wyrównać powierzchnie terenu nawieźć warstwę 
humusu uprzednio zdjętą grubości min. 20 cm, którą należy zagęścić ubijakami. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
Po wykonaniu wykopu należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach  
PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,   
e)  jakość gruntu przy zasypce 
f) wykonanie zasypu i nasypu 
g) prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,  
h) zagęszczenie, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbioru robót ziemnych należy dokonać 
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowlane. Badania techniczne. 
 
INNE 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
•  Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 

839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z późniejszymi 

zmianami. 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -Prawo wodne, 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
• Załącznik 1.  Odległości podstawowe od obiektów terenowych dla gazociągów układanych w ziemi 

o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa. 
• Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w 

tym: 
- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97. 
oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ST-S2  ROBOTY MONTAŻOWE 

SIECI TECHNOLOGICZNYCH 

 
 
 
 
 
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
45231000-5 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych  
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych 
przy zadaniu pn: .:  „Rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy na terenie oczyszczalni 
ścieków w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja składowiska odpadów na 
osad ściekowy na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”. dz. nr ewid. 1346/9 obręb: 0003 
Sandomierz Lewobrzeżny, jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz.” 
 
 1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowany jako opracowanie dostarczane 
przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, 
które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich 
wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją modernizacją kolektora ścieków dowożonych (w zakresie robót 
technologicznych) zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki - i obejmuje następujące odcinki 
sieci i instalacji: 

- Przełożenie  istniejącego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymianą niezbędnych urządzeń na nowe. 
- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 

technologicznej .  
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązująca ustawą Prawa budowlanego i 
przepisami techniczno – budowlanymi. 
Ponadto: 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Rewizja – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Odwodnienie liniowe – urządzenia służące do odprowadzenia wód deszczowych z placów utwardzonych. 
Studzienki kanalizacyjne – studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Sieć technologiczna-  sieć  zewnętrzna przeznaczona do ciśnieniowego doprowadzania medium do  odbiornika. 
Zasuwa  - urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane na sieciach. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. Sieci. 
Hydrant - urządzenie służące do poboru wody pożarowej zamontowane na sieciach. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 
do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową. 
Przeszkody – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji . 
Określenia podane w niniejszej WZ są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi ( PN i EN – 
PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót      ( WTWiOR ). 
 
1.5 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Wykonawca  robót jest 
odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz  za zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami WZ . Materiały musza być nowe i nieużywane, 
b) wszystkie elementy sieci technologicznej ( rury, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących 
parametrów : 
- sztywność obwodowa  -  SN 8kN/m2 wg normy ISO9969 dla rur PCV 
- chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych ( WSP. K = 0,1 mm ) 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania ( deklaracja zgodności wydana 
przez dostawcę ) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 
c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytucje Badawcze, 
d) powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów  przed rozpoczęciem dostawy i 
uzyskać jego akceptację.    
 
2.1.1 Rury 
Do budowy sieci technologicznej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1  
a) Rury grawitacyjne z PVC Dn 200 mm jednolite o ściankach gładkich klasy minimum SN 8, SDR 34, klasy S. 
Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z 
polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwałe połączenie – 
umożliwia to posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci 
gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają 
szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 
 
2.1.2 Pozostałe materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WZ są: 
- korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m; 
- korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m; 
- ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym klasy obciążenie 

E600, odpływ dz 200; 
- S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału, 
- studnie betonowe dn 1200mm ,                                                                        
-  trzpienie teleskopowe do zasuw nożowych , 
- zasuwy wodociągowe dn 80mm 
-  śruby, 
-  taśma znacznikowa lokalizacyjna, 
-  pianka poliuretanowa, 
-  deski iglaste, 
-  materiały do przeprowadzenia próby szczelności, 
-  farba antykorozyjna, 
-  słupki betonowe, 
-  tabliczki oznaczeniowe, 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone będą przez Inspektora. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".  
Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 
następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 
- żuraw samochodowy do 4 Mg 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg., 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 
 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1Warunki ogólne -  transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów stosowane będą 
następujące środki transportu:  
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       - ciągnik kołowy z przyczepą dłużycową do transportu rur 
       - samochód skrzyniowy do 5 Mg 
       - samochód dostawczy do 0,9 Mg 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
 
4.2 Transport rur oraz innych materiałów. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny być 
przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 
pojazdu.  
 
4.3 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji ruchu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
realizowana inwestycja. 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej wiaty magazynowej na osad ściekowy.  
Zakres branży sanitarnej  obejmuje: 

- Przełożenie  istniejącego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymianą niezbędnych urządzeń na nowe. 
- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji technologicznej . 

Przekładka istniejącego hydrantu 

W miejscu istniejącego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje się rozbudowę istniejącej wiaty osadu. W 
związku z tym  należy przełożyć istniejący hydrant w miejsce wskazane w części rysunkowej PB. Przewiduje się 
montaż nowych urządzeń , ze względu na ich zły stan techniczny.   

Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki informacyjne zgodnie z normą PN-86 B-09700. Nad 
przewodem wodociągowym ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z metalową wkładką. Połączenia rur 
żeliwnych za pomocą kształtek kołnierzowych skręcanych.  

Wykonanie odwodnienie liniowego  

Odwodnienie projektowanego składowiska osadu należy zastosować odwodnienie liniowego typ np.: ACO DRAIN S 
150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 .   
System składa się z : 

• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m                 – 32szt; 
• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m               – 1szt; 
• ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym klasy 

obciążenie E600, odpływ dz 200                                                                                                            – 1szt; 
• S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału                                                                              – 2szt; 

Poszczególne elementy  systemu odwodnienia liniowego będzie doszczelnione będą masą uszczelniająco-klejącą 
składającą się z:  
1.Wytrawiacza do krawędzi kanałów ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1l. 
2. Dwuskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml. 
Odwodnienie liniowe należy zamontować na podbudowie z betonu kl min. C30 gr min 20cm o szerokości min 
61cm.Obetonowanej warstwą betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi uszczelniającej. 
Szczegóły rozwiązań zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia. 
Odprowadzenie wód deszczowych ze składowiska osadu projektuje się za pomocą studni betonowych dn 1200mm ( 
D1-D3) z włazem żeliwnym  i rurociągów PCV SN 8  dz 200mm. Włączenie do istniejącej studni betonowej D ist. za 
pomocą przejścia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejąca kinetą.  
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5.1.1 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace towarzyszące 
i roboty tymczasowe. 
 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b)przyjecie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
e) dostarczenie na terenie budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczo - projektowych , 
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 
w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu 
trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 
lub sworzni. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
5.1.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
 
5.1.2.1 Ogólne warunki układania ( montażu ) przewodów. 
 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń – 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 

5.1.2.2 Układanie przewodu z rur PCV na dnie wykopu 
Rury  można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu pop[rzez zagęszczenie 
mojego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegają do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 
kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 
przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby 
nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE HD może wynosić 50 x D ( D – 
średnica zewnętrzna ). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy miedzy innymi od temperatury, jedna z 
firm podaje następujące wartości ugięć: 
- 20 x D ( przy temp. + 200C ), 
- 35 x D ( przy temp.+ 100C ), 
- 50 x D (przy temp.0oC )  
Jeśli rury mają  być wyginane w temperaturze niższej niż 0oC, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych 
przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem  i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i 
innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w 
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać osłonięte do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.       
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.  
 
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu  
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Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.1.4 Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego. 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ  uzbrojenia podziemnego ( obciążenia fundamentowe itp. ).  
Ze względu na brak normowego przekrycia  – 1,4 m przewiduje się ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia 
osadu poprzez zamocowanie łupku styropianowego gr 5cm na całej powierzchni. 

5.1.5. Metody łączenia rur i kształtek. 
Należy stosować generalna zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PCV o połączeniach kielichowych podana 
przez ich producentów. 
Przewody z rur PCV  powinno montować się w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakże z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż + 5°C. 

5.1.5.1. Metody łączenia rur i kształtek PVC 

Elementy wykonane z rur i kształtek PVC, należy łączyć za pomocą kielichów i łączników posiadających uszczelkę 
gumową. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczelność tych 
połączeń wynika z zastosowania wmontowanych w rury fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie są 
wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu 
budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. 

Ważne zasady przestrzegane przy łączeniu rur kanalizacyjnych PVC: 
- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- Posmarować uszczelkę smarem silikonowym, aby ułatwić montaż, 
- Włożyć koniec bosy do kielicha – łączenie jest zakończone, 
- Ukosowanie jest zalecane. Jeśli nastąpiło przycięcie rury należy usunąć zadziory za pomocą noża lub 
pilnika, 
- zabrania się używania łyżki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt podparcia dla lewarka, 
- rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, 

Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu 
połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek.  
 
5.1.5.2 Łączenie rur żeliwnych  
Występuje tylko w przypadku łączenia z istniejącą siecią. Należy montować przewody z rur z żeliwa sferoidalnego. 
Wszystkie kształtki żeliwne powinny posiadać wykonaną fabrycznie wewnętrzna wykładzinę z żywicy epoksydowej a 
zewnętrzną izolację z żywicy epoksydowej lub powłoki bitumicznej. Rury żeliwne należy łączyć na uszczelki 
gumowe. 

      
5.1.6. Próba szczelności sieci wodociągowej. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Próby szczelności są podzielone na badania na eksfiltrację i infiltrację. Wprowadza to bardzo często konieczność 
przeprowadzania prób szczelności dwoma metodami.  
Medium używanym do testowania szczelności przewodu jest woda. Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na 
szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0MPa. 
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Wodociąg wykonany z rur polietylenowych PE poddane ciśnieniu wewnętrznemu ulega pełzaniu. Zjawisko pełzania ze 
względu na długotrwałe właściwości użytkowe takich rurociągów jest pomijalne ale podczas przeprowadzania próby 
szczelności rurociągów ma istotne znaczenie. Materiały lepkosprężyste poddane działaniu stałego naprężania 
(ciśnieniu wewnętrznemu), ulegają odkształceniu przez co zwiększa się długość i średnica rurociągu. 
Zmiana wymiarów badanego przewodu w wyniku pełzania przy minimalnej ściśliwości wody skutkuje spadkiem 
ciśnienia próbnego. W związku z tym trudne jest spełnienie warunku pozytywnego zakończenia próby szczelności tj.( 
przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego ). 
W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelności rurociągów z rur polietylenowych należy wykonać dodatkowe 
badania szczelności stosując procedury zawarte w normie europejskiej EN805.     

5.1.7. Odbiór robót, próby szczelności kanalizacji technologicznej 

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić w 
oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur. 
Odbiorom podlegają w szczególności: 
- wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki, 
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podłoża, sprawdzenie 
wyprofilowania, 
- osypka, 
- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację, 
- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia, 
- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym. 
Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód 
gruntowych do przewodu. 
Próba na infiltrację i eksfiltrację : 
• próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
• dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności, 
• wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, korka 
lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób zabezpieczający złącza podczas próby, 
• podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna wykopu, 

• poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w stosunku do rzędnej terenu 
przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,  

• poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 
całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego odpowietrzenia i 
ustabilizowania się poziomu wody w studzience. 

• po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas 
trwania próby:30 min. –odcinek do 50 m, 60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby na eksfiltrację. Złącza 
kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o 
jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 
 
5.1.8. Oznakowanie armatury                                                                             
Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN - 86/B-09700. 
Tabliczki umieścić na trwałych obiektach budowlanych w odległości nie większej jak 25m od wyznaczonego 
uzbrojenia wyjątkowo na słupkach betonowych i na wysokości 2.0 m nad poziomem terenu. Tabliczki do 
oznakowania winny być emaliowane i wypalane. 
 
5.1.9. Warunki odbioru robót 
Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót montażowych elementów uzbrojenia sieci. 
Szczegółowe warunki wykonania robót dla wszystkich zadań 
Należy wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z niżej podanymi warunkami chyba, że szczegółowy opis 
wykonywania robót dla danego zadania opisuje inaczej. 
Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Po ułożeniu rurociągów na  sieci wykonać 
próbę szczelności. 
Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe, należy montować zgodnie z projektem w trakcie budowy przewodu, 
hydranty należy instalować dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu.  
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Kanały wykonać z rur PVC Ø200. Na kanałach zamontować studnie systemowe betonowe  Ø1200. Odprowadzenie 
wód deszczowych ze składowiska osadu projektuje się za pomocą studni betonowych dn 1200mm ( D1-D3) z 
włazem żeliwnym  i rurociągów PCV SN 8  dz 200mm. Włączenie do istniejącej studni betonowej D ist. za pomocą 
przejścia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejąca kinetą.  
Ze względu na brak normowego przekrycia  – 1,4 m przewiduje się ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia 
osadu poprzez zamocowanie łupku styropianowego gr 5cm na całej powierzchni.  
Odwodnienie projektowanego składowiska osadu projektuje się przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.: 
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 .   
Zaproponowany system składa się z : 

• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m – 32szt; 
• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m – 1szt; 
• ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym klasy 

obciążenie E600, odpływ dz 200                                                                                                  – 1szt; 
• S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału                                                                  – 2szt; 

Poszczególne elementy  systemu odwodnienia liniowego będzie doszczelnione będą masą uszczelniająco-klejącą 
składającą się z: Wytrawiacza do krawędzi kanałów ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1l., 
dwuskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml. 
Odwodnienie liniowe należy zamontować na podbudowie z betonu kl min. C30 gr min 20cm o szerokości min 
61cm.Obetonowanej warstwą betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi uszczelniającej. 
Szczegóły rozwiązań zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia. 
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  Szczegółowy zakres robót Wg ST 00 pkt:1.2. 
Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru robót. 
 
5.2.1 Elementy uzbrojenia sieci. 
Armatura sieci posiada wysoką ochronę antykorozyjną osiągniętą metodą fluidyzacyjnego spiekania powłoki, 
według wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).  
Pokryta jest fluidyzacyjną żywicą epoksydową ( EWS) charakteryzująca się: 

• minimalna grubość powłoki 250µm 
• warstwa bez porów ( dzięki temu brak korozji pod powłoką ) 
• wysoka przyczepność ( min.8 N/mm2) 
• wysoka rozciągliwość ( żadnych rys) 
• gładka powierzchnia 
• przydatność do wody pitnej 
• wysoka wytrzymałość uderzeniowa 

 

5.2.1.1 zasuwy wodociągowe 

 Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy żeliwne kołnierzowe ( klinowe )  z miękkim uszczelnieniem  z gładkim 
i wolnym przelotem E2  o zabudowie wg PN - EN 558-1: 
a)  krótkiej - szerokość 14 w zakresie średnic DN 50 mm - DN 200mm,  
 b) długiej  - szerokość 15 w zakresie średnic DN 50 mm - DN 200mm,  

-   ciśnienie nominalne PN 16,  
-   gładki przelot bez gniazda, 
-  miękkouszczelniający klin z żeliwa sferoidalnego EN – GJS -400 -18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowaną 

zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczonym do kontaktu z wodą    pitną ), z opróżnieniem, 
-  prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie o wysokich właściwościach ślizgowych; optymalne 

konstrukcja zapewniająca minimalne zużycie i momenty obrotowe zamykania,   
-  korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN – GJS – 400 – 18 zgodnie z EN 1563 zewnątrz i 

wewnątrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677 – 2, z uwzględnieniem DIN 3476, jak i wszystkich zaleceń 
jakościowych i odbiorowych wynikających ze znaku jakości RAL 662,     

       - wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym, polerowanym gwintem  
       -  uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring osadzona w materiale odpornym na korozję, możliwość 

wymiany uszczelki pod ciśnieniem 
      -  zewnętrzne  uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz  dodatkowo  
         pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające perfekcyjne uszczelnienie 
          wrzeciona, 
       -  śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym ze stali St. 8.8 DIN 912  wpuszczone i dzięki masie 
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zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie      chronione przed korozję, 
  -  nakrętka klina wykonana z mosiądzu o małej zawartości cynku CuZn36Pb3As,                         

przewymiarowanie długości gwintu pozwalające na duże obciążenie momentem  
obrotowym, 

      -  uszczelka zwrotna z elastomera ( dopuszczona do kontaktu z wodą pitną ), 
      -  kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092 - 2, 
      -  obudowa teleskopowa RD 1,5 – 2,5 dla zasuw typu E2 i armatury typu E2 umożliwia dokładne zrównanie 

obudowy z poziomem ulicy dzięki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia. Wszystkie 
pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika się uszkodzenia rury i armatury. Ilość 
zastosowań zależy od ilości zasuw .    

 

5.2.1.2  Rury z polichlorku winylu PVC: 
• rury PVC są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią, 
• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowane pojedynczo z zachowaniem 

środków ostrożności, 

• rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi być 
zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 

• zarówno pierścień uszczelniający, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być przechowywane w 
swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe), 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyżej omawiane materiały brezentem, by chronić je przed 
zniszczeniem, 

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu. Na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo dotyczy układania rur na 
środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki , kapturki, 
wkładki itp.) 

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Tworzywa sztuczne PVC mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wraz ze spadkiem temperatury materiału rury, zwiększa się jego sztywność i kruchość. Prowadzenie prac 
montażowych przy temperaturach otoczenia poniżej 00C jest możliwe, ale należy tego unikać. W warunkach takich 
materiał stosowany na podsypkę, obsypkę i zasypkę jest mocno zmrożony i trudno jest zapewnić właściwe jego 
zagęszczenie.     
Rurociągi układać na odpowiednio przygotowanym podłożu i obsypać piaskiem nad wierzch rury, zgodnie z 
wytycznymi producenta rur (podsypki i obsypki ujęto w ST-S.2-Roboty ziemne). Na trasie sieci wodociągowej 
ułożyć taśmę ostrzegawczą lokalizacyjną z wkładką metaliczną o szerokości 200 mm. Taśmę ułożyć na wysokości 
30 cm nad rurociągiem. 
Po wykonaniu wodociągu wykonać płukanie, próby szczelności .  
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5.2.1.3. Łuki, kolanka, tuleje kołnierzowe, redukcje centryczne z  PE HD 100 wykonane są zgodnie z PN – EN 
1555 -3, Atestem  Higienicznym  HK/W/ 0896/01/2003 wydany przez Państwowy Zakład Higieny „Rury polietylenowe 
oraz kształtki zgrzewcze’’. 

 
5.2.1.4 Połączenia kołnierzowe: 

a) do rur PE wg EN 12201 -2  
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 – EN 1092 – 2 
- ciśnienie robocze PN16 
- kołnierz i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego 
- uszczelka wargowa i uszczelka płaska wykonana z elastomeru   
b) do rur stalowych  
- owiercenie wykonane zgodnie z PN 10 – EN 1092 – 2 
- ciśnienie robocze PN 16 
- kołnierz wykonany z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego 
- pierścień zaciskowy: stal 1.0037 utwardzona 
- pierścień uszczelniający i uszczelka wykonane z  elastomeru  . 
 

5.2.1.5 Studnie kanalizacyjne betonowe  
Projekt przewiduje zabudowę studzienek systemowych włazowych Ø1200, w miejscach połączenia 

głównych ciągów kanalizacyjnych. .  
Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Studzienka składa 

się z kinety przelotowej lub zbiorczej, kregów betonowych pośrednich i pokrywy żeliwnej lub stożka betonowego i 
pokrywy żelbetowej.  

Kinety z betonowe, monolityczne wykonywane w zakładzie prefabrykacji z dnem o optymalnym kształcie i 
łagodnej powierzchni spływu z wysokosprawną hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed 
cofkami i przebijaniem strug, charakteryzują się nastawnymi kielichami, które niezbędne są do zabudowy studzienek 
na kanałach o dużych spadkach. Kineta wyposażona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach .. 
Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji. . 

Włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego; nie wentylowane – ograniczające wydostawanie się na zewnątrz 
oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu. 

W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 
- klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place; 
- klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 
Włazy żeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub żeliwne z wypełnieniem betonowym (klasa B125 lub D400) w 

zależności od miejsca zastosowania studzienki.  
Rzędne pokryw studzienek kanalizacyjnych nawiązać do niwelety terenu. 
Wokół płyty nadstudziennej należy bardzo starannie wykonać osypkę i zasypać wykop z wymaganym 

stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienki w gruncie.  
Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta.  

 
5.2.1.5 System odwodnienie liniowego   

Montowany system składa się z następujących elementów:  
Odwodnienie projektowanego składowiska osadu projektuje się przez zastosowanie odwodnienia liniowego typ np.: 
ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 .   
Zaproponowany system składa się z : 

• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.1m – 32szt; 
• Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem żeliwnym klasy obciążenie E600 o dł.0,5m – 1szt; 
• ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odpływowa S 150 K  z osadnikiem i rusztem z rusztem żeliwnym klasy 

obciążenie E600, odpływ dz 200                                                                                                  – 1szt; 
• S150K ścianka czołowa do początku i końca kanału                                                                  – 2szt; 

Koryto o dł. 0,5 i 1m 
Odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, klasa obciążenia E600 zgodnie z normą PN-EN 
1433:2005+A1:2007, kanałotwary z rusztem w poprzeczne mostki, kanał wykonany z betonu polimerowego, 
mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał korytek zapewni ich 
nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek 
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sodu),  kolor naturalny,  z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, z bocznymi wyżłobieniami do 
podłączeń kątowych, T- i krzyżowych,  szerokość w świetle 15,0cm, długość 100,0cm, wysokość 22,0cm szerokość 
budowlana 21,0cm. Ciężar koryta 66,0 – 74,5kg. 
Szerokość szczeliny rusztów 14mm,  powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm²/m, ruszty  z żeliwa sferoidalnego. Ruszty 
mocowane do krawędzi na rygiel przesuwny ze sprężyną blokującą ze stali nierdzewnej. 
Krawędzie korytek będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z żeliwa grubości 6mm.  

Skrzynka odpływowa 
Skrzynki odpływowe jednoczęściowe z rusztem w poprzeczne mostki, wykonane z betonu polimerowego, kolor 
naturalny,  z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, z bocznymi wyżłobieniami do podłączeń 
kątowych, T- i krzyżowych,  szerokość w świetle 15,0cm, długość 50,0cm, wysokość  62,0cm, szerokość budowlana 
21,0cm. Ciężar skrzynki 58,5kg. 
Szerokość szczeliny rusztów 14mm,  powierzchnia wlotowa rusztu 680 cm²/m, ruszty  z żeliwa sferoidalnego. Ruszty 
mocowane do krawędzi na rygiel przesuwny ze sprężyną blokującą ze stali nierdzewnej. 
Krawędzie korytek będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z żeliwa grubości 6mm. Z 
koszem osadczym z tworzywa sztucznego, z odpływem z do podłączenia rury gładkiej o średnicy zewnętrznej  
Ø200. 

Ścianki czołowe  
Ścianki czołowe pełne do zamknięcia początku ciągu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny, pasują do 
kanałów S150Kz króćcem .Ciąg korytek odpływowych będzie zamknięty na końcu ciągu ścianką z polimerbetonu z 
króććem, Ø160, wyposażonym w uszczelkę wargowo-labiryntową do szczelnego podłączenia poziomego z 
kanalizacją. Krawędź ścianki będzie wykonana z żeliwa .Wysokość 22,0cm, 

Masa uszczelniająco-klejąca 
System odwodnienia liniowego będzie doszczelniony masą uszczelniająco-klejącą składającą się z: 
Wytrawiacza do krawędzi kanałów ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 1l 
Dwuskładnikowej masy uszczelniająco-klejącej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml. 
 kanał ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) – polecam ze względu na sposób użytkowania; 
ładowarka powoduje bardzo duży nacisk punktowy na odwodnienie, duże są też naprężenia poprzeczne i wzdłużne 
podczas manewrowania. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 „Wymagania Ogólne". Kontrolę jakości 
wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  w szczególności z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
- ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- odchylenia osi przewodu,   
- odchylenia spadku,  
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów 

- szczelności przewodu, 

-    prawidłowości montażu armatury , 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub 
jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, 
z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 „Wymagania Ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0  „Wymagania Ogólne". 
Odbiór przewodów wodociągowych należy przeprowadzić odpowiednio z normą: 
PN- B - 10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w 
            Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych, 
• połączenia przewodów 
• szczelność przewodów  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 
- wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
- wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne" pkt. 9.2. Płatności. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN): 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Zmiany objętości 

i masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i przechowywania w wodzie (oryg.) 
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie (oryg) 
PN-EN 1917:2004/AC:2009  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-B-30010:1990  Cement portlandzki biały 
PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN ISO 16871:2005  Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z 

tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych czynników 
atmosferycznych 
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PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i 
systemu (oryg.). 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 124 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do     ruchu pieszego i 

kołowego 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
PN81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10720/1998 -   Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

.Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-01706/Azl/1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Zmiana Azl. oraz inne odpowiednie normy zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP. 

10.2. Inne  
• Warunki Techniczne wykonania i Odbioru sieci Wodociągowych wyd. prze Cobriti Instal zeszyt nr.3 
• Warunki Techniczne wykonania i Odbioru sieci kanalizacji sanitarnej wyd. prze Cobriti Instal zeszyt nr.9 

 


