
PRZEDMIAR ROBOT

  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzch-

niami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką
istniejącego przedszkola

ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr ewid. 574/11, ul. Króla 3 w Sandomierzu, Obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny
INWESTOR   :     Gmina Miejska Sandomierz
ADRES INWESTORA   :     Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Mariusz Kowal
DATA OPRACOWANIA   :     18 sierpien 2017r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     
Podatek VAT   :     
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45320000-6 Roboty izolacyjne
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Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK PRZEDSZKOLA
1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK PRZEDSZKOLA 

Kod CPV 45000000-7
1.1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE - Stan surowy zamknięty Kody 

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne; 45262300-4 Betonowanie, 
45262310-7 Zbrojenie, 45262500-6 Roboty murarskie i 
murowe, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej, 45261100-5 Wykonywanie kostrukcji 
dachowych, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1.1.1 SST B.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek

Wyliczenie ilości robót:
28,5*31,5 897,750000

RAZEM: 897,750000 m2 897,750
1.1.1.2 SST B.02 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:
28,5*31,5 897,750000

RAZEM: 897,750000 m2 897,750
1.1.1.3 SST B.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi (analogia - nasyp niebudowlany, lessy) przy 

pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

28,5*31,5*0,5 448,875000
RAZEM: 448,875000 m2 448,875

1.1.1.4 SST B.02 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi  (analogia - nasyp niebudowlany, lessy) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości
Krotność=40

Wyliczenie ilości robót:
28,5*31,5*0,5 448,875000

RAZEM: 448,875000 m2 448,875
1.1.1.5 SST B.02 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3

na odkład w gruncie kat. III
Wyliczenie ilości robót:

3.9*185.0+3.5*20.0+2.3*(25.0+25.0)+1
.9*45.0+1.5*20.0+1.1*(1.2*(12.5*2+9.0
*3+5.2)+1.8*31.0+0.85*(5.4*4+2.5+24.
8+14.0+14.5)) 1 231,253000

RAZEM: 1 231,253000 m3 1 231,253
1.1.1.6 SST B.02 KNR 1312/211/2 Wykopy wykonywane ręcznie ze złożeniem ziemi na odkład, (analogia - 

pogłębianie wykopów pod fundamenty) grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:

320*0,85*0,2 54,400000
RAZEM: 54,400000 m3 54,400

1.1.1.7 SST B.02 KNKRB 1/316/2 Ręczne wyrównanie skarp i dna rowów wykonanych koparkami; 
(analogia - profilowanie spadków pod fundamenty schodkowe) kat. 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
(8+8+2+3,7+3,7+3+4+6,5+3+3+3,5)*0,
85*0,3 12,342000

RAZEM: 12,342000 m3 12,342
1.1.1.8 SST B.02 KNRW 201/317/2 Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6.0 m 

bez względu na kategorię gruntu
Wyliczenie ilości robót:

4,2*(16+12)+0,5*4,2*(10+8) 155,400000
RAZEM: 155,400000 m2 155,400
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1.1.1.9 SST B.02 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
28,5*31,5*0,5 448,875000

RAZEM: 448,875000 m2 448,875
1.1.1.10 SST B.02 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 

dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy
Krotność=197

Wyliczenie ilości robót:
28,5*31,5*0,5 448,875000

RAZEM: 448,875000 m2 448,875
1.1.1.11 SST B.02 KNR 201/320/8 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. 

III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
Wyliczenie ilości robót:

1231.253-22.648-1.877-70.232-17.855
-0.25*599.266-((2.21+2.50)*2*2.16*0.2
5)-2.25*1.71*2.16-3.76*6.97*(6.12+3.8
8+3.55) 600,319540

RAZEM: 600,319540 m3 600,320
1.1.1.12 SST B.02 KNR 1312/216/2 Zasypywanie wykopów mechanicznie gruntem nieprzepuszczalnym

Wyliczenie ilości robót:
(37,15*39,7-27,15*29,7)*0,3 200,550000

RAZEM: 200,550000 m3 200,550
1.1.1.13 SST B.02 KNRW 201/231/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 

1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III / nasyp niebudowlany, 
wykopy oraz humus/

Wyliczenie ilości robót:
(897,75*0,3)+(448,875*2,15)+1231,25
3+54,4 2 520,059250

RAZEM: 2 520,059250 m3 2 520,059
1.1.1.14 SST B.02 KNRW 201/210/4 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych ziemi kat. III-IV / nasyp niebudowlany, wykopy oraz 
humus/
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:
(897,75*0,3)+(448,875*2,15)+1231,25
3+54,4 2 520,059250

RAZEM: 2 520,059250 m3 2 520,059
1.1.1.15 SST 06 Kalkulacja własna Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw oraz lamp zewnętrznych kpl 1,000
1.1.2 Element ROBOTY BETONOWE I MUROWE Kody CPV: 45262300-4 

Betonowanie, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1.1.2.1 SST B.03 KNR 1312/1001/1 Podsypka z piasku

Wyliczenie ilości robót:
0.25*((3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.
25*(2.25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(
3.79+11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+
10.65+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.1
5*0.4*7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+
72.26+22.05) 175,310200

RAZEM: 175,310200 m3 175,310
1.1.2.2 SST B.03 KNR 2-02 1101-01

z.sz. 5.4. 9913z.sz.
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie - chudy beton.

Wyliczenie ilości robót:
0.1*((1.3*1.9*12+1.9*1.9*6+2,92*3,45)
+320*1,05)+(0,25*(0,84+1,16+1,5+1,3
+0,75+1,24+1,8+1,8+2,1)) 42,859900

korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =22.648000

RAZEM: 42,860900 m3 42,861
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1.1.2.3 SST B.03 KNR 2-02 1101-01
z.sz. 5.4. 9913z.sz.
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie - podłoga na gruncie.

Wyliczenie ilości robót:
0.12*((3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.
25*(2.25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(
3.79+11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+
10.65+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.1
5*0.4*7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+
72.26+22.05) 84,148896

RAZEM: 84,148896 m3 84,149
1.1.2.4 SST B.03 KNR 202/1106/7 Podłoga na gruncie - dopłata za zbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:
(3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.25*(2.
25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(3.79+
11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+10.65
+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.15*0.4*
7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+72.26
+22.05 701,240800

RAZEM: 701,240800 m2 701,241
1.1.2.5 SST B.03 KNR 202/205/1 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:
0.3*(2.81*3.6-0.25*0.61) 2,989050

RAZEM: 2,989050 m3 2,989
1.1.2.6 SST B.03 KNR 202/252/3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 1,3 m w 

deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
0.4*0.25*(0,84+1,16+1,5+1,3+0,75+1,
24+1,8+1,8+2,1)+0.4*0.85*(320-(18*1.
8)) 99,033000

RAZEM: 99,033000 m3 99,033
1.1.2.7 SST B.03 KNRW 202/233/4 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2.5 m3 w 

deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
0.4*(12*1,8*1,2+6*1,8*1,8) 18,144000

RAZEM: 18,144000 m3 18,144
1.1.2.8 SST B.03 KNR 202/255/1 Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu 

U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Wyliczenie ilości robót:

192,2*1,2+12,82*1,36+18,8*1,76+14,4
*2,16+4*2,56+12,72*2,96+5,25*3,36+5
9,82*3,76+(2,22*2+2,75*2)*9,7 699,139600

RAZEM: 699,139600 m2 699,140
1.1.2.9 SST B.03 KNR 202/255/5 Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 

cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
wyciągiem
Krotność=15,00

Wyliczenie ilości robót:
192,2*1,2+12,82*1,36+18,8*1,76+14,4
*2,16+4*2,56+12,72*2,96+5,25*3,36+5
9,82*3,76+(2,22*2+2,75*2)*9,7 699,139600

RAZEM: 699,139600 m2 699,140
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1.1.2.10 SST B.03 NNRNKB 
202/230/1

(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych 
o gr. do 0.3 m

Wyliczenie ilości robót:
10*0,25*0,25*4,51+0,25*0,25*4,67+2*
0,25*0,25*6,67+6*0,25*0,25*7,07+0,25
*0,3*4,51+2*0,25*0,3*4,51+3*0,25*0,3
*5,07+1*0,25*0,3*5,07+0,25*0,3*6,27+
0,25*0,3*6,67+0,25*0,3*7,07+0,25*1,0
4*4,51+2*0,4*0,4*4,51+2*0,4*0,4*4,51
+0,4*0,4*4,67+2*0,4*0,4*5,47+0,25*1,
22*7,07+0,25*0,44*4,51+0,25*0,34*4,5
1+0,25*0,25*4,67+3,45*(19*0,25*0,25
+6*0,25*0,3+0,25*1,04+3*0,4*0,4+0,2
5*1,22+0,25*0,44) 30,150525

RAZEM: 30,150525 m3 30,151
1.1.2.11 SST B.03 KNR 202/262/5 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, 
pozostałych materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,45*(4,05+3*2,05+2,7+2,2+1,7+
2*3+4,1+4,3+4,5+2+4,1+3,8+2,5+2,1*
3+3,2+1,7+3,0*2+3,5+3,9+1,5+1,9+1,
8+4,0+4,0)+0,25*0,5*(3*6,5+5,2+4,9+3
*6,5)+0,4*0,5*3,15+0,4*0,6*4,9+0,4*0,
7*7,7*3+0,25*0,25*2*28,91 27,689000

RAZEM: 27,689000 m3 27,689
1.1.2.12 SST B.06 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
2*1,4+3*1,2+23*1,4+2*2+1,8+13*1,9+
2*1,2+21*1,4+2*1,6+2*1,8+12*1,9+4*2
+2*2,2 142,900000

RAZEM: 142,900000 m 142,900
1.1.2.13 SST B.03 NNRNKB 202 

0230f-02
(z.III) Strop gęstożebrowy strunobetonowy - transport materiałów 
żurawiem

Wyliczenie ilości robót:
1430,926 1 430,926000

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =1382.620000

RAZEM: 1 430,925000 m2 1 430,925
1.1.2.14 SST B.03 NNRNKB 202 

0230a-02
(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. do 15 cm, płaskie

Wyliczenie ilości robót:
3,37+3,97*2+3,84 15,150000

RAZEM: 15,150000 m2 15,150
1.1.2.15 SST B.03 KNR AT 34/107/3 Stropy gęstożebrowe - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 

z zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:

0.25*0.31*(6.97+4.47+28.91*3+10.25*
6+6.3+5.34*3+3.38*2+2.51*3+1.9+2.1
5+3.79+3.2+7.5*7+28.91*3+6.55-5.95
+10.25*5+2.51*3+5.35*2+3.39*2+7.5*
3+3.83+1.05) 34,936225

RAZEM: 34,936225 m3 34,936
1.1.2.16 SST B.03 KNR AT 34/107/4 Stropy gęstożebrowe - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych 

o szerokości do 30 cm z zastosowaniem pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:

0.25*0.31*(7.47+3.55*2+2.5*2+10.05*
2+6.97+29.41*4+26.35*4) 20,900200

RAZEM: 20,900200 m3 20,900
1.1.2.17 SST B.03 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem 

pompy do betonu
Wyliczenie ilości robót:

5.3*3.5+2*5.7*3.55 59,020000
RAZEM: 59,020000 m2 59,020
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1.1.2.18 SST B.03 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z 
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:
5.3*3.5+2*5.7*3.55 59,020000

RAZEM: 59,020000 m2 59,020
1.1.2.19 SST B.06 KNR 202/131/5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych 

ceramicznych typu U/220 o grubości 25 cm
Wyliczenie ilości robót:

3.02*(2.05+28.91*4+26.85*2+2.97+7.5
*3+3.53+1.83*2+3.79*2+11.62+6.55+3
.5+2.87+3.79+5.07+2.2+1.3+5.1+10.2
5*5-5.4-3.82-7.29-1.25-1.54)-1.0*2.1*1
8-1.9*2.1-1.5*2.1-1.6*2.1*3-1.4*2.4-0.8
*1.0+3.14*(28.91*3+26.85*2+10.25*5+
6.97+8.02+15.31+2.1+3.53+7.75+7.5+
1.05+1.83*2+9.42+3.8+3.5+6.55+2.75
-1.56)-1.0*2.1*21-1.6*2.1+1.56*(6.97*2
+4.05+3.75*2+6.3+2.22*2+2.25*2)-7.8
8-60.3-61.79-4.3-3.01-24.37 1 511,874600

RAZEM: 1 511,874600 m2 1 511,875
1.1.2.20 SST B.06 KNR 202/121/3 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.19*6.12*2-1.0*2.1*2+3.14*(2.25*2+4.
57+6.03+2.12+2.57+2.38+2.75+2.25*2
+1.76+1.55+2.84+0.96+3.79+1.55+14.
12-0.75+1.66+3.67*2+3.59+4.09+1.74
+2.19*2+7.5+1.42+1.96*2+2.25*2+0.7
5*2+2.38*4*3.62+9.3+2.2+3.71*2+3.35
+0.8+3.46+2.51+1.63+2.06+7.35*2+3.
05+1.94+3.01+0.71+1.51+1.5+3.55+2.
16)-1.4*2.1-1.0*2.1*20 605,981136

RAZEM: 605,981136 m2 605,981
1.1.2.21 SST B.06 KNR AT 45/105/4 Komin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym  - 6 m 

wysokości komina szt. 1,000
1.1.2.22 SST B.06 KNR AT 45/105/12 Komin izolowany jednociągowy z kanałem wentylacyjnym  - każdy 

dalszy 1 m komina m 3,700
1.1.2.23 SST B.06 KNR AT 45/115/4 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 

2x12x17 cm - 6 m wysokości komina szt. 7,000
1.1.2.24 SST B.06 KNR AT 45/115/10 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 

2x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina
Wyliczenie ilości robót:

2*4.0+2*7.0+7*3.7 47,900000
RAZEM: 47,900000 m 47,900

1.1.2.25 SST B.06 KNR AT 45/115/5 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 
3x12x17 cm - 6 m wysokości komina szt. 12,000

1.1.2.26 SST B.06 KNR AT 45/115/11 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 
3x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:
4*7,0+12*3,7 72,400000

RAZEM: 72,400000 m 72,400
1.1.2.27 SST B.06 KNR 202/120/1 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. - obudowa 

kominów ostatniej kondygnacji
Wyliczenie ilości robót:
1.1*(1.26*2+0.35*2)+1.6*(1.75*2+1.26*2+0.35*4) 61.519000
+1.8*(1.57*2+0.35*2)+2.75*(0.78*2+0.35*2)+2.4*(
1.1*2+0.35*4+0.62*2)+2.29*(0.35*2+0.46*2)+1.6*
(1.1*2+1.26*2+0.35*4)+1.2*(1.11*2+0.35*2)+0.95
*(1.11*2+0.35*2)+0.7*(0.78*2+.35*2) 61,519000

RAZEM: 61,519000 m2 61,519
1.1.2.28 SST B.03 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
2*(1.26*0.35+1.73*0.35+1.26*0.35+1.5
7*0.35+0.78*0.35+1.1*0.35+0.35*0.62
+0.35*0.46+1.1*0.35+1.26*0.35+1.11*
0.35+1.11*0.35+0.78*0.35) 9,898000

RAZEM: 9,898000 m2 9,898
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1.1.3 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI Kod CPV:  45262310-7 
Zbrojenie

1.1.3.1 SST B.04 KNR 202/290/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - 
pręty gładkie o śr. do 7 mm /kalk. wg zestawienia/ t 3,501

1.1.3.2 SST B.04 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - 
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm /kalk. wg zestawienia/ t 27,954

1.1.3.3 SST B.04 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - 
pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej /kalk. wg zestawienia/ t 4,918

1.1.3.4 SST B.04 KNR 213/1009/2 Obsadzenie kotew do mocowania murłat szt. 88,000
1.1.4 Element ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV: 45320000-6 Roboty 

izolacyjne
1.1.4.1 SST B.05 NNRNKB 

202/618/1
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy 
zgrzewalnej - pierwsza warstwa m2 388,000

1.1.4.2 SST B.05 NNRNKB 
202/618/1

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy 
zgrzewalnej - druga warstwa m2 388,000

1.1.4.3 SST B.05 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, 
ławy i ściany fundamentowe m2 328,000

1.1.4.4 SST B.05 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 1 170,000

1.1.4.5 SST B.05 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 1 170,000

1.1.4.6 SST B.05 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na 
zaprawie bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:
3.62*(2*14.75+10.17+2.5+7.32)+1.12*(
19.44+26.85+29.41)+36 299,937800

RAZEM: 299,937800 m2 299,938
1.1.4.7 SST B.05 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

kubełkowej
Wyliczenie ilości robót:

3.62*(2*14.75+10.17+2.5+7.32)+1.12*(
19.44+26.85+29.41)+36 299,937800

RAZEM: 299,937800 m2 299,938
1.1.5 Element KONSTRUKCJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM Kody CPV:  

45261100-5 Wykonywanie kostrukcji dachowych, 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

1.1.5.1 SST B10 KNR 202/406/2 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej m3 drew. 1,150

1.1.5.2 SST B10 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew. 3,000

1.1.5.3 SST B10 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej m3 drew. 2,500

1.1.5.4 SST B10 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew. 3,000

1.1.5.5 SST B10 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej m3 2,640

1.1.5.6 SST B10 KNR 202/408/2 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 5,950
1.1.5.7 SST B10 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 

180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 15,440
1.1.5.8 SST B10 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej m3 0,300
1.1.5.9 SST B13 KNR AT 43/206/1 Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na łatach drewnianych 

mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:

3.5*6.3+3.55*6.97 46,793500
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =46.794000

RAZEM: 46,794500 m2 46,795
1.1.5.10 SST B13 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 

0,80 m m2 826,826
1.1.5.11 SST B10 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm 

z tarcicy nasyconej m2 826,826
1.1.5.12 SST B10 NNRNKB 

202/421/2
(z.VI) Łacenie połaci dachowych - przybicie deski okapowej

m 57,820
1.1.5.13 SST B13 NNRNKB 

202/537/4
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 
% blachą powlekaną ocynkowaną trapezową o profilu T35 na łatach 
/kolor RAL 3000/ m2 826,826

1.1.5.14 SST B13 KNR AT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy uszczelniające m 28,910



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005737A)

strona nr: 8

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.5.15 SST B13 KNRW 202/522/2 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów 
z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku /kolor RAL 3000/ m 58,420

1.1.5.16 SST B13 KNRW 202/529/1 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z 
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku /kolor RAL 3000/ m 60,000

1.1.5.17 SST B14 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - 
docieplenie kominów i ścianki attykowa

Wyliczenie ilości robót:
1.65*2*(1.26+0.35)+1.25*2*(1.73+1.26
+0.35*2)+1.0*2*(1.57+0.35)+0.4*2*(0.7
8+0.35+1.1+0.35*2+0.62)+0.6*2*(0.35
+0.46)+1.2*2*(1.1+1.26+0.35*2)+1.65*
2*(1.11+0.35)+1.85*2*(1.11+0.35)+2.1*
2*(0.78+0.35)+0.1*4*(0.4+13.75) 50,160000

RAZEM: 50,160000 m2 50,160
1.1.5.18 SST B14 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - gruntowanie (kominy i 

ścianka attykowa)
Wyliczenie ilości robót:

1.65*2*(1.26+0.35)+1.25*2*(1.73+1.26
+0.35*2)+1.0*2*(1.57+0.35)+0.4*2*(0.7
8+0.35+1.1+0.35*2+0.62)+0.6*2*(0.35
+0.46)+1.2*2*(1.1+1.26+0.35*2)+1.65*
2*(1.11+0.35)+1.85*2*(1.11+0.35)+2.1*
2*(0.78+0.35)+0.1*4*(0.4+13.75) 50,160000

RAZEM: 50,160000 m2 50,160
1.1.5.19 SST B13 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy 

ocynkowanej m2 81,572
1.1.6 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA Kody CPV: 45421000-4 Roboty 

w zakresie stolarki budowlanej
1.1.6.1 SST B.07 KNRW 202/1016/7 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt 1,000
1.1.6.2 SST B.07 KNNR 2/1105/3 Świetliki i klapy dymowe m2 8,640
1.1.6.3 SST B.07 NNRNKB 

202/1025/3
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 - okno kasowe z szufladą podawczą

m2 0,960
1.1.6.4 SST B.07 NNRNKB 

202/1025/3
(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
2*1,2*1,0+0,6*1,2 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,120
1.1.6.5 SST B.07 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
18*1,5*1,5+1,5*1,2 42,300000

RAZEM: 42,300000 m2 42,300
1.1.6.6 SST B.07 KNRW 202/1018/4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szybą bezpieczną o

powierzchni ponad 1.5 m2
Wyliczenie ilości robót:

2*3,2*1,8+5*1,65*0,75+3*2,15*4,2+3*2
,0*6,0+2,15*4,3+7*1,5*1,5 105,792500

RAZEM: 105,792500 m2 105,793
1.1.6.7 SST B.07 KNRW 202/1027/2 Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o 

powierzchni ponad 1.5 m2
Wyliczenie ilości robót:

2*1,0*2,15 4,300000
RAZEM: 4,300000 m2 4,300

1.1.6.8 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni 
ponad 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,4*2,25 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150
1.1.6.9 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi zewnętrzne aluminiowe/PVC przeszklone szkłem bezpiecznym 

dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,25+2*2,25*1,62+3*2,65*1,62 23,319000
RAZEM: 23,319000 m2 23,319
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1.2 Grupa PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Kody CPV: 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
45410000-4 Tynkowanie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i 
ścian, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45442100-8 Roboty 
malarskie

1.2.1 Element ROBOTY MONTAŻOWE Kody CPV: 45421000-4 Roboty w 
zakresie stolarki budowlanej

1.2.1.1 SSO B.01 KNR 733/105/1 Montaż dźwigów z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o 
nośności do 1000 kg - do 2 przystanków kpl. 1,000

1.2.1.2 SSO B.01 KNR 733/101/1 Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 100 kg i o 
wysokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków /kabina wykonana ze 
stali nierdzewnej/ kpl. 1,000

1.2.1.3 SST B.07 KNRW 202/1016/7 Wyłazy strychowe fabrycznie wykończone szt 1,000
1.2.1.4 SST B.07 KNRW 202/1029/1 Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe laminowane pełne

Wyliczenie ilości robót:
20*1*1,5 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,000
1.2.1.5 SST B.07 NNRNKB 

202/2024/2
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ściana 
oddzielenia ppoż. REI120

Wyliczenie ilości robót:
3,02*(2,25+2,2+2,5)-1,6*2,1*2 14,269000

RAZEM: 14,269000 m2 14,269
1.2.1.6 SST B.07 KNRW 202/1026/1 Ościeżnice regulowane

Wyliczenie ilości robót:
(36+27+4+1)*1,0*2,1 142,800000

RAZEM: 142,800000 m2 142,800
1.2.1.7 SST B.07 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne przeszklone 

szkłem bezpiecznym o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:
(36+27)*0,9*2,05 116,235000

RAZEM: 116,235000 m2 116,235
1.2.1.8 SST B.07 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 

powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
Wyliczenie ilości robót:

(4+1)*0,9*2,05 9,225000
RAZEM: 9,225000 m2 9,225

1.2.1.9 SST B.07 KNRW 202/1027/2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe o ognioodporności EI60 pełne 
jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100
1.2.1.10 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi wewnętrzne stalowe o ognioodporności EI30 dwuskrzydłowe 

przeszklone szkłem bezpiecznym o powierzchni ponad 1.5 m2
Wyliczenie ilości robót:

2*1,62*2,15 6,966000
RAZEM: 6,966000 m2 6,966

1.2.1.11 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi wewnętrzne stalowe o ognioodporności EI60 dwuskrzydłowe 
przeszklone szkłem bezpiecznym o powierzchni ponad 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
4*1,62*2,15+2,15*1,4 16,942000

RAZEM: 16,942000 m2 16,942
1.2.1.12 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi wewnętrzne dymoszczelne aluminiowee przeszklone szkłem 

bezpiecznym dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,15 3,010000
RAZEM: 3,010000 m2 3,010

1.2.1.13 SST B.07 KNRW 202/1027/4 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 
dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,62*2,15+2,15*2 7,783000

RAZEM: 7,783000 m2 7,783
1.2.1.14 SSO B.01 KNR 202/1207/6 Balustrady chromoniklowe - schody wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
6,0+4,0*3+5,6+3,8*3 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
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1.2.1.15 SST B.07 KNR 202/2103/2 Podokienniki, półki, lady i nakrywy o szerokości do 30 cm /materiał 
aglomarmur/

Wyliczenie ilości robót:
19*1.6+2*1.9+5*0.7+0.5+2*0.8+3*4.6+
6.1+1.3+4.4+7*1.6 76,600000

RAZEM: 76,600000 m 76,600
1.2.2 Element PODŁOGI I POSADZKI Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie 

podłóg i ścian, 45431000-7 Kładzenie płytek
1.2.2.1 SST B.11 NNRNKB 

202/618/3
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach 
o pow.ponad 5 m2 - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.25*(2.
25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(3.79+
11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+10.65
+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.15*0.4*
7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+72.26
+22.05 701,240800

RAZEM: 701,240800 m2 701,241
1.2.2.2 SST B.11 NNRNKB 

202/618/3
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach 
o pow.ponad 5 m2 - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.25*(2.
25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(3.79+
11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+10.65
+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.15*0.4*
7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+72.26
+22.05 701,240800

RAZEM: 701,240800 m2 701,241
1.2.2.3 SST B.11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PCV poziome 

podposadzkowe
Wyliczenie ilości robót:

7.5*(3.79+11.13-0.5-0.25+7.29+2.2+3.
5)+(1.9+2.15)*(3.79+2.93)+5.34*(2.2+
7.29+1.63+2.25+3.57)-1.96*2.25+1.55
*3.75+2.51*2*(3.57+2.25+11.62)+10.2
5*2*(2.25+6.97+6.84+2.38+2.25+6.97)
+6.97*4.3+3.39*2.25+5.24*(3.57+9.17)
+7.5*(3.79+11.13+7.29+5.95)+2.05*5.
95+2.2*3.55+6.97*(3.88+6.12) 1 382,620500

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =1382.620000

RAZEM: 1 382,619500 m2 1 382,620
1.2.2.4 SST B.11 KNR 911/101/1 (2) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na 

gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, 
geowłóknina o gramaturze min. 100 g/m2

Wyliczenie ilości robót:
(3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.25*(2.
25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(3.79+
11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+10.65
+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.15*0.4*
7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+72.26
+22.05 701,240800

RAZEM: 701,240800 m2 701,241
1.2.2.5 SST B.11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 

wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Wyliczenie ilości robót:

26.35*28.91-2.75*2.22-4.05*7.22-3.75*
6.8 700,932500

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =700.932000

RAZEM: 700,931500 m2 700,932
1.2.2.6 SST B.11 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na 

zaprawie bez siatki metalową
Wyliczenie ilości robót:

((2.75+2.22)*2+2*4.05+7.22+2*3.75+6
.8)*1.56 61,713600

RAZEM: 61,713600 m2 61,714
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1.2.2.7 SST B.11 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:
(3.88+6.12)*6.97+3.55*6.97+10.25*(2.
25+6.84+2.38+2.25+6.97)+7.5*(3.79+
11.13+7.29+2.2+3.5)-0.25*(1.84+10.65
+0.52)+5.34*9.17+3.38*2.25-0.15*0.4*
7+3.79*(1.9+2.15)+5.27+17.57+72.26
+22.05 701,240800

RAZEM: 701,240800 m2 701,241
1.2.2.8 SST B.11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na 

wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
Wyliczenie ilości robót:

7,5*(3,79+11,13-0,5-0,25+7,29+2,2+3,
5)+(1,9+2,15)*(3,79+2,93)+5,34*(2,2+
7,29+1,63+2,25+3,57)-1,96*2,25+1,55
*3,75+2,51*2*(3,57+2,25+11,62)+10,2
5*2*(2,25+6,97+6,84+2,38+2,25+6,97)
+6,97*4,3+3,39*2,25+5,24*(3,57+9,17)
+7,5*(3,79+11,13+7,29+5,95)+2,05*5,
95+2,2*3,55+6,97*(3,88+6,12)-(26,35*
28,91-2,75*2,22-4,05*7,22-3,75*6,8) 681,688000

RAZEM: 681,688000 m2 681,688
1.2.2.9 SST B.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 

20 mm zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:

701,241+681,688+700,932 2 083,861000
RAZEM: 2 083,861000 m2 2 083,861

1.2.2.10 SST B.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:
701,241+681,688+700,932 2 083,861000

RAZEM: 2 083,861000 m2 2 083,861
1.2.2.11 SST B.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 

lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=7,00 m2 701,241

1.2.2.12 SST B.11 KNR 202/1106/7 Warstwa wyrównawcza - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Wyliczenie ilości robót:

701,241+681,688+700,932 2 083,861000
RAZEM: 2 083,861000 m2 2 083,861

1.2.2.13 SST B.11 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie 
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną 
folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny

Wyliczenie ilości robót:
15.01+14.42+4.14+6.78+12.29+7.12+
12.72+11.69+5.5+14.42+6.45+4.02+7.
4+3.59+5.8+53.17+19.67+6.09+11.14 221,420000

RAZEM: 221,420000 m2 221,420
1.2.2.14 SST B.11 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą 

kombinowaną
Wyliczenie ilości robót:

2*(24,74+22,05)+30,49 124,070000
RAZEM: 124,070000 m2 124,070

1.2.2.15 SST B.11 KNR AT 23/206/5 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych 
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 
30x30 cm

Wyliczenie ilości robót:
15.01+14.42+4.14+6.78+12.29+7.12+
12.72+11.69+5.5+14.42+6.45+4.02+7.
4+3.59+5.8+53.17+19.67+6.09+11.14
+3.77+13.51+8.07+27.9+9.5+5.85+2.5
5+14.02+3.13+3.28+2.7+3.31+12.55+
11.28+22.71+17.78+13.98+16.76+3.5
9+14.25+86.79+4.32+7.81+14.77+2.7
+72.96+7.21+12.99+60.85+2.44+93.1
1-24.74 773,120000

RAZEM: 773,120000 m2 773,120
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1.2.2.16 SST B.11 KNR AT 23/206/5 Listy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
Wyliczenie ilości robót:

7,29*2+7,5*2+0,15*4-1,0*2+3,3*2+7,5*
2-1 48,780000

RAZEM: 48,780000 m 48,780
1.2.2.17 SST B.11 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:
10+15,93+22,61+20,82 69,360000

RAZEM: 69,360000 m2 69,360
1.2.2.18 SST B.11 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 

rulonowe - PCW zgrzewana
Wyliczenie ilości robót:

33.75+6.11+41.42+5.4+70.78+70.11+5
.21+4.9+71.44+5.4+70.78+67.47+69.4
2 522,190000

RAZEM: 522,190000 m2 522,190
1.2.2.19 SST B.11 KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych
Wyliczenie ilości robót:

33.75+6.11+41.42+5.4+70.78+70.11+5
.21+4.9+71.44+5.4+70.78+67.47+69.4
2 522,190000

RAZEM: 522,190000 m2 522,190
1.2.3 Element TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Kody CPV: 

45410000-4 Tynkowanie, 45431000-7 Kładzenie płytek
1.2.3.1 SST B.08 KNR 202/803/6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i 

podciągach
Wyliczenie ilości robót:

(0,25+2*0,45)*(4,05+3*2,05+2,7+2,2+
1,7+2*3,0+4,1+4,3+4,5+2+4,1+3,8+2,
5+2,1*3+3,2+1,7+3*2+3,5+3,9+1,5+1,
9+1,8+4+4)+(0,25+2*0,5)*(3*6,5+5,2+
4,9+3*6,5)+(0,4+2*0,5)*3,15+(0,4+2*0,
6)*4,9+(0,4+2*0,7)*7,7*3+59,02+10,7+
701,63+701,82+93,11-2*24,74-2*22,05
-30,49-3,87-3,86-0,5*(4,38+6*6) 1 628,280000

RAZEM: 1 628,280000 m2 1 628,280
1.2.3.2 SST B.08 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i 

słupach
Wyliczenie ilości robót:

578.513*2+1468.079*2-742.625+0.62*
2*(29.41+26.35)+50.37+46.15*2 3 562,371400

RAZEM: 3 562,371400 m2 3 562,371
1.2.3.3 SST B.08 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, itp.) pod 

okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe
Wyliczenie ilości robót:

(17,34+8,16+8,3+17,58+17,32+6,88+2
0,53+7,91+8,56+10,81+14,63+12,47+
34,18)*2*0,85 313,939000
(13,9*2+9,4*2+11,54*2+14,16*2+17,32
*2+6,9*2+6,33*2+9,4*2+7,9*2+15,93*2
+15,33*2+7,91*2+9,84*2+10,18*2+6,7
8*2+13,95*2+29,57*2+22,01*2)*0,85 388,195000
(18,06*2+17,24*2+22,2*3)*0,85 116,620000

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =573.632000

RAZEM: 818,753000 m2 818,753
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1.2.3.4 SST B.11 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
Wyliczenie ilości robót:

(17,34+8,16+8,3+17,58+17,32+6,88+2
0,53+7,91+8,56+10,81+14,63+12,47+
34,18)*2*0,85 313,939000
(13,9*2+9,4*2+11,54*2+14,16*2+17,32
*2+6,9*2+6,33*2+9,4*2+7,9*2+15,93*2
+15,33*2+7,91*2+9,84*2+10,18*2+6,7
8*2+13,95*2+29,57*2+22,01*2)*0,85 388,195000
(18,06*2+17,24*2+22,2*3)*0,85 116,620000

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =573.632000

RAZEM: 818,753000 m2 818,753
1.2.4 Element MALOWANIE Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
1.2.4.1 SST B.12 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży - strop

Wyliczenie ilości robót:
1628,28+46,794 1 675,074000

RAZEM: 1 675,074000 m2 1 675,074
1.2.4.2 SST B.12 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany

Wyliczenie ilości robót:
3562,371+14,269*2+46,15*2-573,632 3 109,577000

RAZEM: 3 109,577000 m2 3 109,577
1.2.4.3 SST B.12 KNR 202/1505/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - 

suchych tynków z gruntowaniem
Wyliczenie ilości robót:

1675.074+3109.577-1743.599 3 041,052000
RAZEM: 3 041,052000 m2 3 041,052

1.2.4.4 SST B.12 KNR 202/1505/7 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:
1.85*(3.55*2+3.5*2+6.97*2+6.3*2)+3.0
*(3.55*2+6.97*2+6.12*2+1.55*2+3.55*
2+6.97*2-1.9*2+1.9*3+1.18+3.79+2.1+
1.09+3.5*2+6.3*2+21.12+8.1*2+0.32+
0.55+10.25*2+6.97*2+10.25*2+11.97*
2+10.25*2+6.97*2+6.03*2+2.5*2+9.25
*2+7.63*2+0.15*5+0.58+0.87+18.0*2+
1.55*2+4.37*2+3.87*2+3.67*2+4.0*2)-
1.0*2.1*40-1.6*2.1*8-1.8*3.2*2-1.4*2.1
*8-1.5*2.1-4.5*2.15*2-1.5*1.5*2+3.0*(6
.97*4+10.25*6+6.84+6.97*2+3.55*2+6.
43*2+3.29*2+9.26*2+10.97*2+17.94*2
+7.29*2+3.71*2+1.63*2+2.03*2+7.5*2
+4.5*2+9.43*2+6.97*2+0.37+0.52+0.5
3+0.4+0.24+1.17)-1.0*2.1*34-6.0*2.0*
3-1.6*2.1*8-1.5*2.1-4.3*2.15-1.5*1.5*3 1 743,599000

RAZEM: 1 743,599000 m2 1 743,599
1.3 Grupa PRACE WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE Kody CPV: 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45262120-8 Wznoszenie rusztowań, 45262110-5 Demontaż 
rusztowań, 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg

1.3.1 Element ELEWACJA Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe

1.3.1.1 SST B.14 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:
8,2+5,05+10,9+15,2+7,55+1,45+28,71
+5,1+4,85+5,2+5,7+3,41 101,320000

RAZEM: 101,320000 m 101,320
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1.3.1.2 SST B.14 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 
warstwy siatki
(R=1,2 - dodatek za wykonanie wzorów na elewacji)

Wyliczenie ilości robót:
237.85*2+218.1*2-1.7-0.3*(2.6*3+2.25
+1.9+1.8+2.95+3.05)-7.88-60.3-61.79-
4.3-3.01-24.37 742,625000

RAZEM: 742,625000 m2 742,625
1.3.1.3 SST B.14 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej

warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
Wyliczenie ilości robót:

0.15*(1.2*2+0.4+(1.0*2+0.7)*2+(2.0*2+
0.6)*5+7*1.5+14*1.5+1.2+2*1.5+19*1.
5+38*1.5+4.3+2*2.15+6.0+2*2.0+3*4.
5+6*2.15+2*1.8+4*3.2+2*1.0+4*2.15+
1.4+2*2.15+1.4+2.15+5+1.6+2.15+1.6
+2.6+2.15*6+2.6) 39,315000

RAZEM: 39,315000 m2 39,315
1.3.1.4 SST B.14 KNR 202/2601/8 Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi 

- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym 
wzmocnieniem jedną warstwą siatki

Wyliczenie ilości robót:
1.2*2+0.4+(1.0*2+0.7)*2+(2.0*2+0.6)*5
+7*1.5+14*1.5+1.2+2*1.5+19*1.5+38*
1.5+4.3+2*2.15+6.0+2*2.0+3*4.5+6*2.
15+2*1.8+4*3.2+2*1.0+4*2.15+1.4+2*
2.15+1.4+2.15+5+1.6+2.15+1.6+2.6+2
.15*6+2.6+7.5*4 292,100000

RAZEM: 292,100000 m 292,100
1.3.1.5 SST B.14 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
742,625+39,315 781,940000

RAZEM: 781,940000 m2 781,940
1.3.1.6 SST B.14 KNR 202/506/1 Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety 

zewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

0.25*(19*1.6+2*1.9+5*0.7+0.5+2*0.8+
3*4.6+6.1+1.3+4.4+7*1.6) 19,150000

RAZEM: 19,150000 m2 19,150
1.3.1.7 SSO B.01 KNR 202/1207/6 Portfenetry

Wyliczenie ilości robót:
6,5*3+4,8 24,300000

RAZEM: 24,300000 m 24,300
1.3.1.8 SSO B.01 KNNR 7/506/1 Montaż daszków nad drzwiami

Wyliczenie ilości robót:
1.5*1.65*3+1.25*1.5*2+2.5*4 21,175000

RAZEM: 21,175000 m2 21,175
1.3.2 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kod CPV: 45233250-6 Roboty w 
zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

1.3.2.1 SST 04 KNR 231/402/4 Ława betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:

0.05*(1.83*2+1.82*2+1.18*3+1.9+1.88
*2+3.3+2.6+1.53*2+2.78*2+3.13*2+2.
72+3.42+3*(2.95+1.53*4)+2.6+1.53*4
+3.25*2+3.0*2+5.3*2) 5,122500

korekta -0.001000 -0,001000
(import)Razem =5.122000

RAZEM: 5,121500 m3 5,122
1.3.2.2 SST 01 KNNR 6/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.

V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wyliczenie ilości robót:

1.83*1.82+1.8*1.18+1.88*3.3+3.13*3.4
2+3.0*3.25+1.54*5.3 40,275200

RAZEM: 40,275200 m2 40,275
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1.3.2.3 SST 01 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm
Krotność=0,50

Wyliczenie ilości robót:
1.83*1.82+1.8*1.18+1.88*3.3+3.13*3.4
2+3.0*3.25+1.54*5.3 40,275200

RAZEM: 40,275200 m2 40,275
1.3.2.4 SST 02 KNNR 6/112/6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

1.83*1.82+1.8*1.18+1.88*3.3+3.13*3.4
2+3.0*3.25+1.54*5.3 40,275200

RAZEM: 40,275200 m2 40,275
1.3.2.5 SST 04 KNR 233/706/1 Montaż palisad betonowych

Wyliczenie ilości robót:
1.83*2+1.82*2+1.18*3+1.9+1.88*2+3.3
+2.6+1.53*2+2.78*2+3.13*2+2.72+3.4
2+3*(2.95+1.53*4)+2.6+1.53*4+3.25*2
+3.0*2+5.3*2 102,450000

RAZEM: 102,450000 m 102,450
1.3.2.6 SST 03 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilości robót:

1.83*1.82+1.8*1.18+1.88*3.3+3.13*3.4
2+3.0*3.25+1.54*5.3 40,275200

RAZEM: 40,275200 m2 40,275
1.3.2.7 SSO B.01 KNR 202/1207/6 Balustrady chromoniklowe - podjazd dla niepełnosprawnych i schody 

zewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

3.8*3+3.5+2.2*2+3.5+3.7+2.2+5.7*2 40,100000
RAZEM: 40,100000 m 40,100

1.3.3 Element RUSZTOWANIA Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie 
rusztowań, 45262110-5 Demontaż rusztowań

1.3.3.1 SST 08 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe przyścienne o wysokości do 10 m
Wyliczenie ilości robót:

2*8*32+2*10*29 1 092,000000
RAZEM: 1 092,000000 m2 1 092,000

1.3.3.2 SST 08 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań - przyjęto przy założeniu 3 os. zespołu roboczego
dla ramowego rusztowania przyściennego (poz.: 1.1.5.15, 1.1.5.16, 
1.1.5.19, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.1.8) 0.5 m
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2 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PLACEM 
ZABAW Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

2.1 Element UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BRUKOWĄ Kod CPV: 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem 
dróg

2.1.1 SST 01 KNR 233/706/3 Demontaż krawężników na prostej
Wyliczenie ilości robót:

1,9+4+3,9+14,7+8,9+13,6+0,6+10,1+1
3,1+2,7+0,7+2,1+4,7 81,000000

RAZEM: 81,000000 m 81,000
2.1.2 SST 01 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m2 325,000
2.1.3 SST 01 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=5,00 m2 325,000

2.1.4 SST 01 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 1 997,540

2.1.5 SST 01 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność=3,00 m2 1 997,540

2.1.6 SST 01 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność=4,00 m2 775,000

2.1.7 SST 01 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm
Krotność=0,50

Wyliczenie ilości robót:
1997,54-775 1 222,540000

RAZEM: 1 222,540000 m2 1 222,540
2.1.8 SST 01 KNNR 6/112/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po 

zagęszczeniu 25 cm m2 775,000
2.1.9 SST 02 KNNR 6/112/6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm m2 1 997,540
2.1.10 SST 04 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
(30+245)*0,05+0,04*(61,5+306,5) 28,470000

RAZEM: 28,470000 m3 28,470
2.1.11 SST 05 KNR 233/706/2 Montaż obrzeży betonowych na łuku

Wyliczenie ilości robót:
3.6+2.7+3.7+4.2+3.4+4.2+8.4+8.5+7.9
+3.2+6.3+5.4 61,500000

RAZEM: 61,500000 m 61,500
2.1.12 SST 05 KNR 233/706/1 Montaż obrzeży betonowych na prostej

Wyliczenie ilości robót:
5.3*2+10.6+1.5+10.8+4.8*2+2*11.6+2*
8.1+7.8+5.6+10.2+5.25*2+2.7*2+3.0+
1.6+6.5+1.4+19.3+2.5+13.7+2.0+8.6+
14.1+28.7+5.3+3.7+2.5+0.4+3.7+2*4.3
+2.5+4.0+25.7*2+0.5*2 306,500000

RAZEM: 306,500000 m 306,500
2.1.13 SST 04 KNR 233/706/2 Montaż krawężników betonowych na łuku

Wyliczenie ilości robót:
3.8+10.8+7.2+2.8+2.6+2.8 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000
2.1.14 SST 04 KNR 233/706/1 Montaż krawężników betonowych na prostej

Wyliczenie ilości robót:
2.5*27*2+3.6*4+5.5*10+0.7+3.5+1.3+
1.2+3.8+2.7+5.8+12.4+4.9+2.3+2.0 245,000000

RAZEM: 245,000000 m 245,000
2.1.15 SST 03 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /kolor żółty/ m2 1 222,540
2.1.16 SST 03 KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /kolor grafitowy/ m2 775,000
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2.1.17 SST 01 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
1997.54*0.35+775.0*0.2+325.0*0.05+
81.0*0.08*0.3 872,333000

RAZEM: 872,333000 m3 872,333
2.1.18 SST 01 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek 
za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
1997.54*0.35+775.0*0.2+325.0*0.05+
81.0*0.08*0.3 872,333000

RAZEM: 872,333000 m3 872,333
2.2 Element PLAC ZABAW Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu, 37535200-9 Wyposażenie 
placów zabaw

2.2.1 SST 01 KNR 231/101/7 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. 
III-IV głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
65+30+15*2+16*2+6*4 181,000000

RAZEM: 181,000000 m2 181,000
2.2.2 SST 05 KNR 211/521/2 Wykonanie palisady przy śr.kołków 4-6 cm i głębokości wbicia 0.80 m w 

gruncie kat.III
Wyliczenie ilości robót:

40+20*2+15+14,5*2+9,5*4 162,000000
RAZEM: 162,000000 m 162,000

2.2.3 SST 02 KNR 225/405/1 Nawierzchnie piaskowa grubości 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

65+30+15*2+16*2+6*4 181,000000
RAZEM: 181,000000 m2 181,000

2.2.4 SST 09 Tablica regulaminu placu zabaw - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.5 SST 09 Ławka  - dostawa i montaż szt 6,000
2.2.6 SST 09 Kosz na śmieci stalowy - dostawa i montaż szt 6,000
2.2.7 SST 09 Huśtawka wagowa - dostawa i montaż szt 2,000
2.2.8 SST 09 Huśtawka dwuosobowa - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.9 SST 09 Sprężynowiec - dostawa i montaż szt 4,000
2.2.10 SST 09 Piaskownica - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.11 SST 09 Karuzela - dostawa i montaż szt 2,000
2.2.12 SST 09 Zestaw zabawowy (domek) - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.13 SST 09 Trzepak - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.14 SST 09 Zbiornik na odpady stałe o poj. min. 1 100 L - dostawa i montaż szt 1,000
2.2.15 SST 01 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:

181*0,2 36,200000
RAZEM: 36,200000 m3 36,200

2.2.16 SST 01 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
181*0,2 36,200000

RAZEM: 36,200000 m3 36,200
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3 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWA OGRODZENIA 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

3.1 Element ROZBIÓRKA BUDYNKU ISTNIEJĄĆEGO PRZEDSZKOLA  
Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3.1.1 SST 06 KNR 404/901/3 Oznaczenie i ogrodzenie z przęseł przenośnych  terenu rozbiórki
Wyliczenie ilości robót:

4*50 200,000000
RAZEM: 200,000000 m 200,000

3.1.2 SST 06 KNR 1322/121/2 Demontaż konstrukcji metalowej osprzętu chłodni z odzyskiem i 
segregacją materiałów- oporęczenie biegów i podestów schodowych lub 
kładek inspekcyjnych t 0,150

3.1.3 SST 06 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

1,6+11,1+1,4+26,4+45+29,4+2,4+8,6+
1,1+3,8+4+13+12,9+10,4+11+3,5+3,6
+11,9+3,6+0,6+3,8+4,9+1*2+2,2+3,9+
2,1+1,2+4,2+2,2+1,1+0,8+4,8+1,9+2,9
+3,7+12 259,000000

RAZEM: 259,000000 m 259,000
3.1.4 SST 06 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m2 45,000
3.1.5 SST 06 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność=5,00 m2 45,000

3.1.6 SST 06 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
290+52,5-5+24,5+2,5 364,500000

RAZEM: 364,500000 m2 364,500
3.1.7 SST 06 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych 

z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 265,000
3.1.8 SST 06 KNR 401/212/2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 

ponad 15 cm - schody zewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

0,3*(2*1,5*1,5+1,5*2+2*3,5) 4,350000
RAZEM: 4,350000 m3 4,350

3.1.9 SST 06 Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych
Wyliczenie ilości robót:

36+33+73+8 150,000000
RAZEM: 150,000000 szt. 150,000

3.1.10 SST 06 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i PCV
Wyliczenie ilości robót:

36+33+73 142,000000
RAZEM: 142,000000 szt. 142,000

3.1.11 SST 06 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

2*(15+13,16+17,89) 92,100000
RAZEM: 92,100000 m 92,100

3.1.12 SST 06 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

8*3 24,000000
RAZEM: 24,000000 m 24,000

3.1.13 SST 06 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*(15+13,16+17,89+12*-2+35)*0,3 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2 34,230
3.1.14 SST 06 KNR 404/109/1 Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg. - rozbiórka 

kominów nad dachem
Wyliczenie ilości robót:

1,3*(1,6*2+0,3*2)*4 19,760000
RAZEM: 19,760000 m2 19,760
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3.1.15 SST 06 KNR 404/509/1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy podwójnej na deskowaniu
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
2*12*35+15*3,95+2*2,15*2,4 909,570000

RAZEM: 909,570000 m2 909,570
3.1.16 SST 06 KNR 401/429/4 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 

otynkowanych
Wyliczenie ilości robót:

2*12*35+15*3,95+2*2,15*2,4 909,570000
RAZEM: 909,570000 m2 909,570

3.1.17 SST 06 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
Wyliczenie ilości robót:

2*12*35+15*3,95+2*2,15*2,4 909,570000
RAZEM: 909,570000 m2 909,570

3.1.18 SST 06 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
Wyliczenie ilości robót:

2*12*35+15*3,95+2*2,15*2,4 909,570000
RAZEM: 909,570000 m2 909,570

3.1.19 SST 06 KNR 404/702/2 Odłączenie od sieci wraz z demontażem przewodów elektrycznych m 803,920
3.1.20 SST 06 KNR 404/702/2 Odłączenie od sieci wraz z demontażem przewodów gazowych i c.o. z 

rur stalowych o śr. ponad 25 do 50 mm
Wyliczenie ilości robót:

803,920*0,2 160,784000
RAZEM: 160,784000 m 160,784

3.1.21 SST 06 KNR 404/707/1 Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp. 73,000
3.1.22 SST 06 KNR 404/701/1 Odłączenie od sieci wraz z demontażem przewodów wodociągowych z 

rur żeliwnych o śr. do 50 mm
Wyliczenie ilości robót:

803,932*0,2 160,786400
RAZEM: 160,786400 m 160,786

3.1.23 SST 06 KNR 404/703/2 Odłączenie od sieci wraz z demontażem przewodów kanalizacyjnych z 
rur żeliwnych o śr. 80-150 mm

Wyliczenie ilości robót:
803,932*0,2 160,786400

RAZEM: 160,786400 m 160,786
3.1.24 SST 06 KNR 404/705/5 Demontaż misek klozetowych fajansowych szt. 8,000
3.1.25 SST 06 KNR 404/705/8 Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i 

wspornikami
Wyliczenie ilości robót:

8+6 14,000000
RAZEM: 14,000000 szt. 14,000

3.1.26 SST 06 KNR 404/705/9 Demontaż zlewów lub zmywaków szt. 8,000
3.1.27 SST 06 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
2.0*(5.6*2+5.05*2-0.9+2.95*2+4.5*2-1.
2+2.25*2+1.18*2-2*0.9-0.9*15-0.8*32+
3.0*2+3.98*2+2*(4.5*8+2.85*4+1.67*4
+0.88*4+1.94*4+1.04*4+1.1*4+1.12*4
+0.84*12)) 381,960000

RAZEM: 381,960000 m2 381,960
3.1.28 SST 06 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów

Wyliczenie ilości robót:
803.92-325.38 478,540000

RAZEM: 478,540000 m2 478,540
3.1.29 SST 06 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
11.72*2+49.33+7.51*2+17.88+3.22+51
.75+3.61*2+49.33+7.51*2+11.72*2+5.
44+28.28+13.27+6.02+14.07+2.65 325,380000

RAZEM: 325,380000 m2 325,380
3.1.30 SST 06 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

Wyliczenie ilości robót:
803.92-325.38 478,540000

RAZEM: 478,540000 m2 478,540
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3.1.31 SST 06 KNR 401/212/1 Rozbiórka wylewek betonowych
Wyliczenie ilości robót:

(11.72*2+49.33+7.51*2+17.88+3.22+5
1.75+3.61*2+49.33+7.51*2+11.72*2+5
.44+28.28+13.27+6.02+14.07+2.65)*0.
15 48,807000

RAZEM: 48,807000 m3 48,807
3.1.32 SST 06 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i 

spilśnionych - rozbiórka płyt azbestowych na ścianach zewnętrznych
Wyliczenie ilości robót:

2*20.7+1.8+23.4+10.0+17.1+13.5*2+5
.8*2+2.3*2+2*29.0-9.36*1.4*2+2.3+5.8
+15.0+4.3+5.8+6.7+2.3+5.8+15.0+28.
7 260,392000

RAZEM: 260,392000 m2 260,392
3.1.33 SST 06 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 

- poszycie zewnętrzne ścian
Wyliczenie ilości robót:

2*45,5+2*17,45+23,25*2+2*27,9+3,74
*2+1,4+2*2,89*0,6+2*2,79*1,4+0,6*(2*
(1,96+1,44+1,81)+2,12)+1,4*(2,59*3+3
,28+5,4+4,5+2,1) 288,154000

RAZEM: 288,154000 m2 288,154
3.1.34 SST 06 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych - poszycie 

wewnętrzne ścian
Wyliczenie ilości robót:

3.5*35.0*2+4*3.15*12.0+2.8*(2*13.16+
2*17.89+2*15.0)-3.5*0.12*10-3.15*0.2*
4-3.15*0.12*4-2.8*0.12*13 641,480000

RAZEM: 641,480000 m2 641,480
3.1.35 SST 06 KNR 401/427/1 Rozebranie ścian zewnętrznych z okrąglaków

Wyliczenie ilości robót:
3.5*35.0*2+4*3.15*12.0+2.8*(2*13.16+
2*17.89+2*15.0)-12*1.5*1.4-2*1.2*1.4-
8*0.6*0.6-1.7*2.2*4-1.45*2.2-12*1.0*2.
2-0.6*1.4*4-0.6*0.6*17-1.5*1.4*29-1.12
*0.6 507,038000

RAZEM: 507,038000 m2 507,038
3.1.36 SST 06 KNR 404/108/4 Rozebranie przesklepień (nadproży)

Wyliczenie ilości robót:
2*4.62*0.2*0.4 0,739200

RAZEM: 0,739200 m3 0,739
3.1.37 SST 06 KNR 404/102/2 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 

kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

2.65*(0.25*(1.9*2+2.4)*2+0.2*(34.4*2-
4.08*2-1.2)+0.12*(5.6*17+2.15*2+3.0+
1.61+1.5+1.92+3.31+2.85+4.1*3+4.5*
8+0.84*12+1.1*4+3.2+0.98+0.23+1.53
+2.15+2.8*2+5.25-1.5+4.1*3+2.25*2+3
.0+2.85))-0.25*1.7*2.2*2-0.12*1.45*2.2
-0.12*1.0*2.1*33-16*0.9*2.1*0.12 94,386680

RAZEM: 94,386680 m3 94,387
3.1.38 SST 06 KNR 404/302/2 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o 

grubości (wysokości) do 100 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*(15+13,16+17,89+12*-2+35+35)*0,3
*0,5 27,615000

RAZEM: 27,615000 m3 27,615
3.1.39 SST 06 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i 

złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
Wyliczenie ilości robót:

(909,65+4,35/0,3)*0,02 18,483000
RAZEM: 18,483000 m3 18,483
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3.1.40 SST 06 KNR 201/505/4 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
Wyliczenie ilości robót:

50*50 2 500,000000
RAZEM: 2 500,000000 m2 2 500,000

3.1.41 SST 06 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
150/7850+259.0*0.08*0.3+45.0*0.08+
364.5*0.06+265.0*0.07+4.35+0.739+2
7.615+81*1.5*0.08+79*2.0*0.08+(24.0
+92.1)*0.005*0.25+34.23*0.005+19.76
*0.12+909.57*0.01+909.57*0.05+909.
57*2*0.07+803.92*0.008+73*2.5*0.1+
0.2*3*803.92*0.005+30*0.1+(381.96+3
25.38)*0.02+478.54*0.025+478.54*0.1
2+48.807+94.387+507.038*0.3+14.48
3+0.3*(641.48+288.154) 992,227403

RAZEM: 992,227403 m3 992,227
3.1.42 SST 06 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
150/7850+259.0*0.08*0.3+45.0*0.08+
364.5*0.06+265.0*0.07+4.35+0.739+2
7.615+81*1.5*0.08+79*2.0*0.08+(24.0
+92.1)*0.005*0.25+34.23*0.005+19.76
*0.12+909.57*0.01+909.57*0.05+909.
57*2*0.07+803.92*0.008+73*2.5*0.1+
0.2*3*803.92*0.005+30*0.1+(381.96+3
25.38)*0.02+478.54*0.025+478.54*0.1
2+48.807+94.387+507.038*0.3+14.48
3+0.3*(641.48+288.154) 992,227403

RAZEM: 992,227403 m3 992,227
3.1.43 SST 06 Opłata za utylizację azbestu

Wyliczenie ilości robót:
260.392*0.02 5,207840

RAZEM: 5,207840 t 5,208
3.1.44 SST 06 Opłata za wysypisko

Wyliczenie ilości robót:
0.150+45.0*0.08*2.55+4.35*2.4+0.739
*2.4+27.615*2.4+81*1.5*0.08+79*2.0*
0.08+7.85*(24.0+92.1)*0.005*0.25+34.
23*0.005*7.85+1.9*19.76*0.12+909.57
*0.007+0.6*909.57*0.05+0.6*909.57*2
*0.07+803.92*0.008*7.85+73*0.025+0.
2*3*803.92*0.006+30*0.020+(381.96+
325.38)*0.032+478.54*0.025*0.6+478.
54*0.12*0.6+48.807*2.4+94.387*1.9+0
.6*507.038*0.3+14.483*1.7+0.6*0.3*(6
41.48+288.154) 926,992917

RAZEM: 926,992917 t 926,993
3.1.45 SST 06 KNR 404/901/4 Ogrodzenia terenu rozbiórki z przęseł przenośnych - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:
5*50 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,000
3.2 Element ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA I BUDOWA 

NOWEGO OGRODZENIA Kody CPV: 45342000-6 
Wznoszenie ogrodzeń, 45111100-9 Roboty w zakresie 
burzenia, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3.2.1 SST 07 KNRW 225/312/3 Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami 
przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:
1,5*5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500
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3.2.2 SST 07 Kalkulacja 
indywidualna

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:
1,5*330 495,000000

RAZEM: 495,000000 m2 495,000
3.2.3 SST 07 Kalkulacja 

indywidualna
Skucie warstwy fundamentów betonowych - rozbiórka cokolików 
ogrodzeniowych
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
330*0,2 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,000
3.2.4 SST 07 KNRW 201/308/10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m 

(kat. gruntu III) dół. 2,000
3.2.5 SST 07 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3

Wyliczenie ilości robót:
0.4*0.4*1.0*2 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320
3.2.6 SST 07 KNR 202/1802/2 Osadzenie słupków przybramowych szt 2,000
3.2.7 SST 07 KNR 202/1808/11 Brama wjazdowa o szerokość 5.0 m i wys. 1.5 m na gotowych słupkach kpl. 1,000
3.2.8 SST 07 KNR 202/1808/2 Wrota z furtkami wysokości 1,5 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z 

siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z 
blachy - furtka kpl. 2,000

3.2.9 SST 07 KNRW 
202/1804/11

Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o 
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:
24+11+41+10*2-1*2 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,000
3.2.10 SST 07 KNRW 

202/1804/11
Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o 
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych z betonowym 
cokołem prefabrykowanym

Wyliczenie ilości robót:
330 330,000000

RAZEM: 330,000000 m 330,000
3.2.11 SST 07 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1*2+0,3*0,3*1*41+330*0,2*0,3 23,810000
RAZEM: 23,810000 m3 23,810

3.2.12 SST 07 KNR 404/1103/5 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,4*1*2+0,3*0,3*1*41+330*0,2*0,3 23,810000

RAZEM: 23,810000 m3 23,810


