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Data opracowania: Autor opracowania:

2016-11-14 mgr inż. Sławomir Czuba ......................

Przedmiar

"Budowa budynku przedszkola  wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi,
powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą

techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola" na działce nr ewid. 574/11 przy ul. Króla 3 w
Sandomierzu, Obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny

Budowa: Budynek przedszkola

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Sandomierz ul. Króla 3

Nr STWiOR: SST S01

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Instalacje sanitarne kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, centralnego ogrzewania i gazowe dla zadania:

Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem
zabaw, instalacja gazu, niezbędną infrastruktura techniczną oraz rozbiórka istniejącego przedszkola” na działce nr ewid. 574/11 przy
ul. Króla 3 w Sandomierzu, Obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny

Inwestor:
Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Zakres opracowania:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- Instalacja wodociągowa wraz z instalacją przeciwpożarową hydrantową.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej z separatorami tłuszczu i skrobii.
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
- Instalacja wewnętrzna gazowa od kurka w skrzynce gazowej projektowanej na ścianie budynku.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- Instalacja centralnego ogrzewania.
- Dostawa i montaż kompletnego wymiennika cieplnego.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji sanitarnych podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
SST S01
Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem
- katalogi KNR oraz KNNR
- Prawo Zamówień publicznych (Dz. u. nr 19, poz. 177)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (dz. U. nr
130 poz. 1389), z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130, poz. 13890 oraz z dnia 16.09.2004r.) Dz. u. nr 202 poz. 2072.
- Projekt budowlany opracowany przez Biuro Usług projektowych Lidia Kuczek; Brzeźnica ul. Słoneczna 25, 39-206 Pustków-Osiedle
- przedmiar robót
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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Przedmiar

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

SST S01 Kosztorys "Budowa budynku przedszkola  wraz z zagospodarowaniem 
terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, 
placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola" na działce nr
ewid. 574/11 przy ul. Króla 3 w Sandomierzu, Obręb 0003 
Sandomierz Lewobrzeżny

1 Rozdział Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty 
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizcyjne 45332300-6 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Sandomierz - przedszkole - instalacje

1.1 SST S01 Grupa Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Instalacja gazu 
ziemnego

1.1.1 SST S01 Element Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Roboty budowlane

1.1.1.1 SST S01 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1
cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5 0,400000

RAZEM: 0,400000 m2 0,400

1.1.1.2 SST S01 KNRW 
401/342/2

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o 
głębokości i szerokości 1/4x1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

1.1.1.3 SST S01 KNRW 
401/335/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.1.4 SST S01 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000

1.1.1.5 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 40

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.1.1.6 SST S01 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

2*0,8*0,25 0,400000

RAZEM: 0,400000 m2 0,400

1.1.1.7 SST S01 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na 
zaprawie, bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5+2*0,5*0,25 0,650000

RAZEM: 0,650000 m2 0,650

1.1.1.8 SST S01 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5+2*(0,8+0,5)*0,25 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,050
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1.1.1.9 SST S01 KNR 219/209/1 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, Dn 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.2 SST S01 Element Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Roboty 
instalacyjne

1.1.2.1 SST S01 KNR 215/307/3 Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnęce, przyłącze Fi 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.2.2 SST S01 KNR 219/216/1 Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 1 
cegły, dla przyłączy gazowych o Dn 50˙mm, tuleje Dn 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.2.3 SST S01 KNR 215/310/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1*0

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.2.4 SST S01 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20-25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.1.2.5 SST S01 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

1.1.2.6 SST S01 KNR 215/304/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

1.1.2.7 SST S01 KNR 215/311/3 Kuchnie gazowe, sześciopalnikowa z piekarnikiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.2.8 SST S01 KNR 215/313/1 Taboret gazowy dwupaleniskowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.1.2.9 SST S01 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy 
gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

1.2 SST S01 Grupa Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Instalacje wodociągowe i ciepłej wody

1.2.1 SST S01 Element kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Roboty ogólnobudowlane

1.2.1.1 SST S01 KNRW 
401/335/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

3+19+1 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000

1.2.1.2 SST S01 KNRW 
401/335/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

9+9+2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
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1.2.1.3 SST S01 KNRW 
401/335/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

5+7 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.2.1.4 SST S01 KNRW 
401/209/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10˙m2, beton 
żwirowy o grubości do 15˙cm - piony instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,2*(4+1+1) 0,120000

RAZEM: 0,120000 m2 0,120

1.2.1.5 SST S01 KNRW 
401/342/6

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o 
głębokości i szerokości 1x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4*3,5+4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

1.2.1.6 SST S01 KNRW 
401/342/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o 
głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

25+42+3 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1.2.1.7 SST S01 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu spryzmowanego 0,5

samochodami samowyładowczymi do 1˙km 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500

1.2.1.8 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 25

Wyliczenie ilości robót:

19+16+36 71,000000

RAZEM: 71,000000 szt 71,000

1.2.1.9 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 32

Wyliczenie ilości robót:

5+8+6 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

1.2.1.10 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 40

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.2.1.11 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 60

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.1.12 SST S01 KNRW 
401/325/3 (2)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.2.1.13 SST S01 KNRW 
401/325/4 (2)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000

1.2.1.14 SST S01 KNRW 
401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, 12

o grubości 1/2 cegły 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.2.1.15 SST S01 KNRW 
401/328/4 (2)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, pionowych, 
szerokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
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1.2.1.16 SST S01 KNRW 
401/328/3 (2)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, pionowych, 
szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1.2.1.17 SST S01 KNRW 
401/206/4

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2˙m2, przy głębokości ponad 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.2.2 SST S01 Element kody CPV:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Roboty instalacyjne

1.2.2.1 SST S01 KNR 31/103/2 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

688 688,000000

RAZEM: 688,000000 m 688,000

1.2.2.2 SST S01 KNR 31/103/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

408 408,000000

RAZEM: 408,000000 m 408,000

1.2.2.3 SST S01 KNR 31/103/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

59 59,000000

RAZEM: 59,000000 m 59

1.2.2.4 SST S01 KNR 31/103/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 43˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

1.2.2.5 SST S01 KNR 31/103/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

66 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

1.2.2.6 SST S01 KNR 31/106/2 Podejścia dopływowe do pralek, zmywarek. zaworów czerpalnych I hydrantów 
ogrodowych, do zmywarek do naczyń, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.2.7 SST S01 KNR 31/106/5 Podejścia dopływowe do pralek, zmywarek. zaworów czerpalnych I hydrantów 
ogrodowych, do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych, Dn 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.2.2.8 SST S01 KNR 31/107/1 Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do baterii, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*(5+9+6+4+4++5+6+8+3+4+3)+6+3+4+9+4+2 199,000000

RAZEM: 199,000000 szt 199,000

1.2.2.9 SST S01 KNRW 
215/119/1 (4)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw
sztucznych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

1.2.2.10 SST S01 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

529 529,000000

RAZEM: 529,000000 m 529

1.2.2.11 SST S01 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
30-48˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

578 578,000000

RAZEM: 578,000000 m 578
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1.2.2.12 SST S01 KNR 31/116/3 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28˙mm), budynki
niemieszkalne: płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

Wyliczenie ilości robót:

1271 1 271,000000

RAZEM: 1 271,000000 m 1 271,000

1.2.2.13 SST S01 KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28˙mm), budynki
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

1271 1 271,000000

RAZEM: 1 271,000000 m 1 271,000

1.2.3 SST S01 Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Węzeł 
wodomierzowy

1.2.3.1 SST S01 KNRW 
215/123/5 (4)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 
rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.3.2 SST S01 KNRW 
215/132/6 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm - zawór odcinający

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.3.3 SST S01 KNRW 
215/132/6 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm - analogia spustowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.3.4 SST S01 KNRW 
215/132/6 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm - zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.3.5 SST S01 KNRW 
215/132/6 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm  - zawór pierwszeństwa p.poż.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.3.6 SST S01 KNRW 
215/132/6 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙50˙mm - zawór zwrotny

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.3.7 SST S01 KNRW 
215/140/5 (2)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.4 SST S01 Element kody CPV:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Urządzenia

1.2.4.1 SST S01 KNR 31/105/6 Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz 
zasobnikowy stojący, do 500dm3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.4.2 SST S01 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.2.4.3 SST S01 KNRW 
215/137/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000
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1.2.4.4 SST S01 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

1.2.4.5 SST S01 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.4.6 SST S01 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn˙15˙mm -do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000

1.2.4.7 SST S01 KNRW 
215/138/3

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.4.8 SST S01 KNRW 
215/142/2

Szafka hydrantowa wnękowa wyposażeniem

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.3 SST S01 Grupa Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Instalacja kanalizacji 
sanitarnej

1.3.1 SST S01 Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty ziemne i 
budowlane

1.3.1.1 SST S01 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5*(5+70+35+25+4) 55,600000

RAZEM: 55,600000 m3 55,600

1.3.1.2 SST S01 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami 
co 15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

55,60 55,600000

RAZEM: 55,600000 m3 55,600

1.3.1.3 SST S01 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton 
żwirowy, grubość do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18+2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.3.1.4 SST S01 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton 
żwirowy, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.3.1.5 SST S01 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton 
żwirowy, grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.3.1.6 SST S01 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość 
ponad 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18+8+20+2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005737A)

strona nr: 9

"Budowa budynku przedszkola  wraz z
zagospodarowaniem terenu, miejscami

postojowymi, powierzchniami utwardzonymi,
placem zabaw,...

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.1.7 SST S01 KNR 401/340/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4*8 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000

1.3.1.8 SST S01 KNR 401/326/3 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

1.3.2 SST S01 Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjene

1.3.2.1 SST S01 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.3.2.2 SST S01 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

127 127,000000

RAZEM: 127,000000 m 127,000

1.3.2.3 SST S01 KNRW 
215/203/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

1.3.2.4 SST S01 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

82 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,000

1.3.2.5 SST S01 KNRW 
215/208/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

1.3.2.6 SST S01 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

1.3.2.7 SST S01 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

125 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,000

1.3.2.8 SST S01 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

1.3.2.9 SST S01 KNR 215/201/3 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 
100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

1.3.2.10 SST S01 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6+7+7+4+3+4+8+5+1 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
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1.3.2.11 SST S01 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8+14 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

1.3.2.12 SST S01 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9+4+6+4 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,000

1.3.2.13 SST S01 KNRW 
215/212/6

Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, 
Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.3.2.14 SST S01 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.3.2.15 SST S01 KNRW 
215/216/2 (2)

Wpusty żeliwne, piwniczny, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+6 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.3.2.16 SST S01 KNRW 
215/216/1 (2)

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8+8 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.3.2.17 SST S01 KNRW 
215/218/2 (3)

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.3.2.18 SST S01 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

1.3.2.19 SST S01 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

8+7 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15

1.3.2.20 SST S01 KNRW 
215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - małe

Wyliczenie ilości robót:

6+5+4 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,000

1.3.2.21 SST S01 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,000

1.3.2.22 SST S01 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek dla dzieci

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,000

1.3.2.23 SST S01 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000
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1.3.2.24 SST S01 KNRW 
215/233/2

Ustęp z płuczką dla dzieci

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 kpl 19,000

1.3.2.25 SST S01 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - 
jednokomorowy

Wyliczenie ilości robót:

4+7+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.3.2.26 SST S01 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie - dwu 
komorowy

Wyliczenie ilości robót:

4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.3.2.27 SST S01 KNRW 
215/229/5 (2)

Basen, komora do płukania 300mm o wym. nie mniejszych niż 80x60x85 (pom. 
1.35)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.2.28 SST S01 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, dwu komorowy nisko 
zawieszony o wym. nie mniejszych niż 100x50x60 (pom. 1.36)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.2.29 SST S01 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce- z ociekaczem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.2.30 SST S01 Kalkulacja 
własna

Urządzenie do przesyłu wody brudnej z pomieszczenia technicznego w piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.2.31 SST S01 Kalkulacja 
własna

Studnia schładzająca - pompa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3.2.32 SST S01 KNR 228/406/3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni), Fi˙1000˙mm, głębokość 2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.3.2.33 SST S01 KNR 13/130/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach 
budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.3.2.34 SST S01 KNR 215/218/1 Oddzielacze tłuszczu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.2.35 SST S01 KNR 215/218/1 Oddzielacze skrobii

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.4 SST S01 Grupa Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania

1.4.1 SST S01 Element Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania  Roboty ogólnobudowlane

1.4.1.1 SST S01 KNRW 
401/335/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

4+17+11 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

1.4.1.2 SST S01 KNRW 
401/335/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.4.1.3 SST S01 KNRW 
401/335/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

6+9+5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.4.1.4 SST S01 KNRW 
401/209/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10˙m2, beton 
żwirowy o grubości do 15˙cm - piony instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,2*(6+4) 0,200000

RAZEM: 0,200000 m2 0,200

1.4.1.5 SST S01 KNRW 
401/342/6

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o 
głębokości i szerokości 1x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*3,5+4 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

1.4.1.6 SST S01 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu spryzmowanego 0,5

samochodami samowyładowczymi do 1˙km 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500

1.4.1.7 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 25

Wyliczenie ilości robót:

2*(18+6) 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000

1.4.1.8 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 32

Wyliczenie ilości robót:

2*(7+3) 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.4.1.9 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 40

Wyliczenie ilości robót:

2*(2+4) 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

1.4.1.10 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 50

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.1.11 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 63

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.1.12 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 75

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1.4.1.13 SST S01 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły - tuleje DN 90

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.1.14 SST S01 KNRW 
401/325/3 (2)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.4.1.15 SST S01 KNRW 
401/325/4 (2)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

1.4.1.16 SST S01 KNRW 
401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, 20

o grubości 1/2 cegły 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

1.4.1.17 SST S01 KNRW 
401/328/4 (2)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, pionowych, 
szerokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11

1.4.1.18 SST S01 KNRW 
401/206/4

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2˙m2, przy głębokości ponad 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.4.2 SST S01 Element Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Roboty instalacyjne

1.4.2.1 SST S01 KNR 31/201/1 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 15˙mm analog - rury PEX

Wyliczenie ilości robót:

238 238,000000

RAZEM: 238,000000 m 238,000

1.4.2.2 SST S01 KNR 31/201/2 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 22˙mm - analog Dn 20 mm analog - Rury PEX

Wyliczenie ilości robót:

184 184,000000

RAZEM: 184,000000 m 184,000

1.4.2.3 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog. - rury PEX

Wyliczenie ilości robót:

164 164,000000

RAZEM: 164,000000 m 164,000

1.4.2.4 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog - rury PEX Dn 32

Wyliczenie ilości robót:

84 84,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,000

1.4.2.5 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog rury PEX Dn 40

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

1.4.2.6 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog rury PEX Dn 50

Wyliczenie ilości robót:

76 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000
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1.4.2.7 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog rury PEX Dn 63

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

1.4.2.8 SST S01 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

238+184 422,000000

RAZEM: 422,000000 m 422,000

1.4.2.9 SST S01 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
30-48˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

164+84+58 306,000000

RAZEM: 306,000000 m 306,000

1.4.2.10 SST S01 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
54-76˙mm, rurociąg Fi 54-76˙mm

Wyliczenie ilości robót:

76+60 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,000

1.4.2.11 SST S01 KNR 31/219/4 Łączenie systemu  PEX/AL/PEX z innymi technologiami, (rury stalowe 
ocynkowane, rury czarne gwintowane, kształtki gwintowane, armatura gwintowana, 
rury z tworzyw sztucznych, kształtki z gwintem PVC, PP, PE, PB itp.), Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*54 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt 108,000

1.4.2.12 SST S01 KNR 31/219/6 Łączenie systemu Hep2O z innymi technologiami, (rury stalowe ocynkowane, rury 
czarne gwintowane, kształtki gwintowane, armatura gwintowana, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtki z gwintem PVC, PP, PE, PB itp.), Dn˙25˙mm analog Dn 50

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.2.13 SST S01 KNR 31/219/6 Łączenie systemu Hep2O z innymi technologiami, (rury stalowe ocynkowane, rury 
czarne gwintowane, kształtki gwintowane, armatura gwintowana, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtki z gwintem PVC, PP, PE, PB itp.), Dn˙25˙mm analog Dn 63

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.2.14 SST S01 KNR 31/219/3 Łączenie systemu  PEX/AL/PEX z innymi technologiami, rury miedziane 
instalacyjne, Dn 28˙mm - analog Dn 32  mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.2.15 SST S01 KNR 31/116/3 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28˙mm), budynki
niemieszkalne: płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

Wyliczenie ilości robót:

864 864,000000

RAZEM: 864,000000 m 864,000

1.4.2.16 SST S01 KNR 31/116/4 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28˙mm), budynki
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

864 864,000000

RAZEM: 864,000000 m 864

1.4.3 SST S01 Element Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Armatura i uzbrojenie

1.4.3.1 SST S01 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

54+4 58,000000

RAZEM: 58,000000 szt 58,000

1.4.3.2 SST S01 KNR 31/208/1 
(1)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z 
głowicami termostatycznymi, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

54 54,000000

RAZEM: 54,000000 szt 54
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1.4.4 SST S01 Element Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Urządzenia

1.4.4.1 SST S01 KNR 31/205/1 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 400-700˙mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - analog 
HP-11-500-400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.4.2 SST S01 KNR 31/205/1 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 400-700˙mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - analog 
HP-11-500-600

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.4.3 SST S01 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 400-700˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog H-21-600-400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.4.4 SST S01 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 400-700˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - analog 
HP-22-600-400

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.4.5 SST S01 KNR 31/205/2 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 400-700˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog HP-22-600-700

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.4.4.6 SST S01 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog 
HP-22-600-800

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.4.7 SST S01 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog 
HP-22-600-900

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.4.4.8 SST S01 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog 
HP-22-600-1000

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

1.4.4.9 SST S01 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog 
HP-22-600-1100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.4.10 SST S01 KNR 31/205/8 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 1400-2000˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - analog 
HP-22-600-1400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.4.11 SST S01 KNR 31/205/8 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 1400-2000˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 - analog 
HP-22-600-1800

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.4.4.12 SST S01 KNR 31/205/9 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 1400-2000˙mm, C-33, V-33 - analog HP-33-400-1800

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.4.13 SST S01 KNR 31/205/9 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 1400-2000˙mm, C-33, V-33 - analog HP-33-400-2000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.4.14 SST S01 KNR 31/205/12 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 2200-3000˙mm, C-33, V-33 analog HP-33-400-2400

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.4.15 SST S01 KNR 31/205/12 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 2200-3000˙mm, C-33, V-33 analog HP-33-400-3000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.4.4.16 SST S01 KNR 31/205/5 Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 
300-900˙mm), długość 800-1200˙mm, C-21, C-22, V-21, V-22 analog 
HP-22-600-800

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.4.4.17 SST S01 KNR 31/206/7 Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 
1800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5 SST S01 Element Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie 
centralnego ogrzewania Wymiennikownia

1.4.5.1 SST S01 KNR 215/403/10 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Fi 219,1/6,3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.4.5.2 SST S01 KNR 10/215/5 Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 42,4/110˙mm, grubość ścianek rur 
stalowych 2,6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*17 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,000

1.4.5.3 SST S01 KNR 220/405/1 Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 0,6˙MPa, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5.4 SST S01 KNR 220/414/3 Wymienniki typu Jad lub WWB-1, z króćcami kołnierzowymi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.5.5 SST S01 KNR 215/403/6 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

1.4.5.6 SST S01 KNNR 4/514/3 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000

1.4.5.7 SST S01 KNNR 4/520/7 Zawory zaporowe żeliwne, 0,6˙MPa, Dn˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1.4.5.8 SST S01 KNNR 4/520/6 Zawory zaporowe żeliwne, 0,6˙MPa, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5.9 SST S01 KNNR 4/517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65˙mm, grubość ścianki 3.6˙mm - Króciec staliwny

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5.10 SST S01 KNNR 4/517/2 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50˙mm, grubość ścianki 3.6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5.11 SST S01 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 21,0˙m3/h,

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.4.5.12 SST S01 KNNR 4/508/1 Zasobniki ciepła, 500˙dm3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.5.13 SST S01 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5˙m3/h, króćce 
przyłączeniowe Dn˙1" (25˙mm) - cwu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4.5.14 SST S01 KNR 31/201/3 Rurociągi z polibutylenu PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach, 
Dn 28˙mm - analog. - rury PEX

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

1.4.5.15 SST S01 KNRW 
216/304/2 (2)

Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 
50˙mm, í 57-89˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.4.5.16 SST S01 KNNR 4/528/3 Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia 
ogrzewalna do 25˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 węzeł 1,000

1.4.5.17 SST S01 KNNR 4/529/1 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł cieplny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 węzeł 1,000


