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         Nazwa specyfikacji technicznej:

                     D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

Data opracowania:

Marzec 2013r.
I. Dane ogólne

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Adres Inwestycji: 
1. Sandomierz ul. Pogodna
Zamawiający: 

Gmina Sandomierz

Adres zamawiającego: 
27-600 Sandomierz
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2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

2.1. Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie: 

2.1.1. „Remont ulic w Sandomierzu zniszczonych podczas nawałnicy               w 2011 r.”  

Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie: 

      -    rozebranie korpusu drogi                                                                                - 300 m³

      -   nasypów z zastosowaniem geotkaniny                                                            - 200 m³                           
· powierzchni jezdni  z płyt otworowych gr.10cm pojedynczo zbrojonych
wypełnionych tłuczniem                                                                   
-   150 m
-    montaż  barieroporęczy                                                                                   - 110 m  
Z w/w zakresem robót związane jest wykonanie następujących prac:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

· pomiary geodezyjne

 
Roboty ziemne:

· wykopy mechaniczne z wywozem nadmiaru ziemi poza teren budowy na odl. 6 km dokonywane koparkami
· wykopy w gruncie 
· ręczne i mechaniczne wykonanie nasypów z ułożeniem geotkaniny 
· mechaniczne plantowanie terenu

· ręczne plantowanie terenu

Roboty drogowe: 

Jezdnia
      -    nawierzchnia z płyt otworowych gr. 10cm pojedynczo zbrojonych wypełnionych               tłuczniem 

· podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego warstwa dolna 30cm i górna 16cm stabilizowana mechaniczne 
· podsypka piaskowa gr. 15 cm
Roboty montażowe

· montaż barieroporęczy  
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
Prace towarzyszące budowie dróg to:  roboty pomiarowe – tyczenie trasy, usunięcie humusu,   wykonanie planu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych, 
4. Informacje o terenie budowy

Odcinek drogi do przebudowy zlokalizowano w granicach administracyjnych miasta Sandomierz : 

4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaże również Dziennik Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia „Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia prac”. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, wygody użytkowników dróg i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca  zapewni sobie we własnym zakresie miejsce wywozu i składowania ziemi oraz gruzu. Całość kosztów z tym związanych  będzie po stronie Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem             w sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę      w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca dokona wcześniejszych uzgodnień z właścicielami posesji położonych przy ulicach objętych zakresem kontraktu,  poinformuje ich o utrudnieniach/braku dojazdu do  posesji

4.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe


Poza tablicami informacyjnym wymaganymi przez  Prawo Budowlane, Wykonawca  wykona i zamontuje tablice informujące o finansowaniu inwestycji. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Po zakończeniu inwestycji, Wykonawca wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę  tablice  pamiątkowe, której forma i treść zostanie ustalona z  Zamawiającym.  
4.3. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być objęte ochroną na czas budowy.
Prace należy prowadzić ze szczególną starannością, że względu na  możliwość wystąpienia nie naniesionych na mapy przewodów elektroenergetycznych                         i teletechnicznych, rurociągów gazowych i wodociągowych. W związku z tym Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe koszty obsługi geodezyjnej, dopuszczeń do prac na kablach, dokumentacji powykonawczych oraz  zapewnić sobie dodatkową rezerwę czasowa. 

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych            i podziemnych.

Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z mieszkańcami posesji sąsiadującymi z terenem robót ograniczenia lub brak dojazdu do posesji.

4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



(i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 


                substancjami toksycznymi,

     

(ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



(iii) możliwością powstania pożaru.

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

4.8. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Wykonawca poda w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobo​wiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budo​wy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz". „Plan bioz” należy opracować zgodnie z roz​porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póź. 1126), uwzględniając rów​nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy​konywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe kraju, w którym prowadzone są roboty,  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy


Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy/baz dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.  

4.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu


Dla powyższej inwestycji Wykonawca jest obowiązany  do opracowania i uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Projektu Organizacji Ruchu drogowego           w rejonie budowy.

4.13. Ogrodzenie terenu


Z uwagi na fakt, iż inwestycja drogowa jest inwestycją liniową i przebiega w pasie drogowym nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie zobowiązany                   do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie  w okresie wywozu ziemi z wykopów.
4.14. Zabezpieczenie chodników i jezdni


Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników    i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń,           a także uzyska stosowne uzgodnienia.


Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac budowy) powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca. 

5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia


Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45233120-6 
Roboty drogowe

45111000-8 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45233120-6 
Roboty drogowe

45233223-8 
Wymiana nawierzchni drogowej

45233220-7 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232400-6
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7
Roboty budowlane

45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

6. Określenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos​tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony .

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wy​rób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy​konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu​dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wy​konawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko​nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga​nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki pro​duktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remonto​wanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub tere​nu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterys​tycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytko​wania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czyn​ności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby bu​downictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wyko​nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kate​gorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy​kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwes​tor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry​wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech​nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej​ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser​wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. In​strukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku​mentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro​wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro​boty budowlane.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.


a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.


b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.


c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.


d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.


e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.


f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.


g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.


h)Warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni


Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotech​nicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w ce​lu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie ob​jętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona​nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbio​ru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń​cowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od​biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo​wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd​kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty​wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta​cji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod​stawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wska​zanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu​dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możli​we do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg​lędniają przyjęty stopień scalenia robót.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowią​zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed​miotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkow​skich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdzia​le 3).

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi​sów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow​lanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określo​na w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyz​naczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł​nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

II. Wymagania dotyczące robót


Poniżej opisano wymagania związane z budową dróg, kanałów sanitarnych                  i przykanalików.

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowa​ne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia​jących prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla​nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgod​ne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicz​nych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestor​skiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu​dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oz​naczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie ok​reślone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wyko​nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podsta​wę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów po​chodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in​westorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

      warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów 

      i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne w celu przeprowadzenia inspekcji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budow​lanych i urządzeń .

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy bu​dowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trak​cie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak​że o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wy​konawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzo​ru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uz​godnieniu                   z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwo​lić Wykonawcy                       na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projekto​wej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowa​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowla​ne lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną             i kosztową.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspek​tora nadzoru inwestorskiego i autora projektu                           o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiają​cym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez in​spektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w Specyfikacjach Technicz​nych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwes​torskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowe​go użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku​mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków trans​portu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan          i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szcze​gółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów kon​strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzę​tu transportowego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

1.1   Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transpor​tu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone        w projekcie organiza​cji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreś​lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.2  Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych    w specyfikacjach technicznych; przy bra​ku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia      z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

IV. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową/kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowie​dzialność za dokładne wytyczenie w planie                         i wyznaczanie wysokości wszyst​kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do​kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wyko​nawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwes​torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projek​towej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu de​cyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki ba​dań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, któ​re maja wpływ na rozważany problem.

Polecenia Zamawiającego przekazane Wykonawcy bę​dą spełniane nie później niż       w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo​kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabez​pieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                   i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne     i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowa​nie projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorga​nizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdo​wych,

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów kon​strukcyjnych, zbrojenia itp.

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrze​gawczego,

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasa​dy gromadzenia       i usuwania odpadów z placu budowy,

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazy​nowego, składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budo​wy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowa​dzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw​pożarowych zbiorników wodnych itp. 

3. Roboty rozbiórkowe

Należy podać, że Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia robót roz​biórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty roz​biórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapew​ni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

4) plany zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

6) instrukcje montażowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgod​ne z dokumentacją techniczną, wytyczenie wszystkich nowo projektowa​nych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowa​nia .

6. Likwidacja placu budowy

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budo​wy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie tere​nu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po​rządku.

V. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiąz​ków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Zamawiającego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

l. Część ogólna określa

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykony​wanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis włas​nego laboratorium lub

 wytypowanego do wykonania badań zleco​nych przez wykonawcę),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, za​pisów pomiarów, ustawienia

mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych

 korekt w procesie technologicz​nym,

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru in​westorskiego 

   lub zarządzającemu realizacją umowy. 

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametra​mi 

  technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 

   próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzo​nych podczas dostaw 

   materiałów, wytwarzania mieszanek i elemen​tów budowlanych oraz 

   wykonywania poszczególnych robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

   wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiąza​ny do pracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wyma​ganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymagania​mi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegó​łowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalo​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom  norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu  dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalis​tycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon​kretnych badań. 

2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz​nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jedno​stkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobie​raniu próbek. 

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymagania​mi norm.          W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                         w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Menadżera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru     o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie  raportów    z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kont​roli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przepro​wadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu​nięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane       i oznakowa​ne, w sposób przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:,

· dziennik budowy, ,

· protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

· operaty geodezyjne,

· książkę obmiarów robót,

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Nor​mą lub aprobaty techniczne,

· protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania terenu, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VI. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykona​nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze​gółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykona​nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed​nostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru ro​bót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przed​miaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztoryso​wym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy​konywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wyko​nawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastą​pić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka ob​miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegają​cych zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z re​montami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikol​wiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmia​rze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominię​tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi ina​czej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je​żeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa​dectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma​gają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego re​alizacją umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbio​rem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywa​nia. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry​ciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 
VII. Odbiór robót budowlanych

1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapo​wy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy,  odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającmu               do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule​gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko​nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu​alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

W zależności od wymagań Zamawiającego mogą odbywać się odbiory częściowe              i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiek​ty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifiku​jące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga​nizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpi​sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi        w umowie o wykonanie robót budowlanych .

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Zamawiającego/inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją               i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran​cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających         i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych              z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistnia​łych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór taki wymaga przy​gotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od​bioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancji oraz po​twierdzenia usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

6.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który nie było wymagane pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1) zgłoszenie na budowę, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włą​czone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentary​zacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

      gazowej, oświetlenio​wej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie​lom urządzeń,

12) oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z  warunkami zgłoszenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli ek​sploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich od​powiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub doku​mentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw​czej.

7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygoto​wać następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu​dowlanego                  z  warunkami zgłoszenia na budo​wę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn​ku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj.  potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  geodezyjne pomiary powykonawcze,

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawo​we specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ule​gających zakryciu,

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia​łów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi spe​cyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji  podziemnych, oraz protokoły odbioru i prze​kazania tych robót właścicielom instalacji,

10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia te​renu,

11)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

VIII. Rozliczenie robót

Rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy na wykonanie robót. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świa​dectw płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez in​spektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określo​ne w umowie.

IX. Dokumenty odniesienia

1. Zestawienie specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (D-M-00 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze  (D-01 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty drogowe  (D-04 00 00), (D-05 00 00)
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Budowa elementów konstrukcyjnych(D-11 00 00)

2. Normy i inne dokumenty techniczne

Normy i inne dokumenty techniczne wyszczególnione zostały po Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Inwestor :  

Gmina Sandomierz
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-01.01.01 Prace przygotowawcze

Odtworzenie - wyznaczenie  osi trasy i punktów wysokościowych
Data opracowania:

Marzec 2013r.

S-01.01.01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie - wyznaczenie  osi trasy i punktów wysokościowych
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  odtworzenia osi trasy i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  

1.2. Zakres stosowania ST.

       Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenia :

        
- osi trasy ulicy, drogi, rowu , kanałów,  

- konturów nasypów 

         
- roboczych punktów wysokościowych 

        
- przekrojów poprzecznych

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy , punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST. są zgodne z obowiązującymi normami oraz    dokumentacją  techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z   ST.         i poleceniami Zamawiającego .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-M 00.00.00 “Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

     Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych 

punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST. są :

- paliki drewniane o średnicy  15-20 cm i długości 1.5-1.7 m oraz średnicy 

   5-8 cm  i długości 0.5 m .

- słupki betonowe 

· farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).

3. SPRZĘT

     Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót ( teodolity lub tachometry, dalmierze, tyczki, łaty , tamy stalowe). 

     Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru .

4. TRANSPORT.

     Materiały ( paliki drewniane oraz słupki betonowe ) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót .  

      Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 


W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

5.2. Wyznaczenie punktów na osi 

         Tyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiającego. 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.

        Punkty wysokościowe ( repery ) należy wyznaczyć w punktach charakterystycznych,        a także obok każdego projektowanego obiektu, 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0.5 cm .

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

        Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje :

a) 
wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu  (określenie granicy robót ziemnych), 

b) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów  w przekrojach poprzecznych ( profilowanie przekrojów  poprzecznych)..

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

      Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne".

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K.

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych

        Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad :

a) o drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach                   w poziomie,

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

7. OBMIAR ROBÓT

    Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych  w terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy.

8. ODBIÓR ROBÓT

     Odbiór robót związanych z odtwarzaniem ( wyznaczaniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna  G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUG i K-1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K -1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K-1983.

6. Instrukcja  techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K-1979.

7. Wytyczne techniczne  G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K-1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K-1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Inwestor :  

Gmina Sandomierz
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-01.01.02 Prace przygotowawcze

Zdjęcie warstwy humusu 
Data opracowania:

Marzec 201r.
D-01.01.02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zdjęcie warstwy humusu
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych za zdjęciem warstwy humusu  w ramach Remontu osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu/ ziemi urodzajnej/ i obejmują:

a) zdjęcie warstwy humusu z terenu przeznaczonego pod jezdnię, .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu -warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST  D-M00.00.00 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność       z ST i poleceniami Zamawiającego .

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu będą wykonywane mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnie technicznie sprzętem:

a) równiarka lub spycharka ,

b) koparka chwytakowa (alternatywnie ładowarka ) - załadunek nadmiaru humusu 

    na środki transportu.

4. TRANSPORT

Część zdjętego humusu transportowana będzie na rekultywację ukopu dowolnymi środkami transportu, samochodami wyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami )

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne ".

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, na pełną głębokość  wskazaną na roboczo przez Zamawiającego wg faktycznego występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach możliwie blisko miejsc jego ponownego wbudowania. Nadmiar zdjętego humusu zostanie odwieziony na rekultywację terenu po ukopie samochodami samowyładowczymi środkami transportu, będącymi w dyspozycji Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00.

 Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją :

- powierzchnia zdjęcia humusu,

- grubość zdjętej warstwy humusu.

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-68/B-06050

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest   m2  zdjęcia warstwy humusu zgodnie z  pomiarem w terenie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. D-M 00.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-68/B-06050" Roboty ziemne budowlane". Wymagania w zakresie wykonania              i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Inwestor :  

Gmina Sandomierz





27-600 Sandomierz
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-01.02.04 Prace przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic
Data opracowania:

Marzec 2013r.

D-01.02.04 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania                     i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg i ulic, które zostaną wykonane w ramach Remontu osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja  Techniczna   jest   stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2. MATERIAŁ

Nie występuje

3. SPRZĘT 

  Rozbiórka - warstwy  niebitumiczne należy rozebrać zrywarką lub ręcznie. 

4. TRANSPORT 

   Materiały  uzyskane  z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samowyładowczego 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

     Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Wyznaczenie  odcinków  istn. elementów przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie dokumentacji. Wykonawca  zapewni sobie we własnym zakresie miejsce wywozu    i składowania ziemi oraz gruzu. Całość kosztów z tym związanych  będzie po stronie Wykonawcy. 

5.2.2.  Oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym. 

Za bezpieczeństwo  ruchu  odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania prowadzonych w pasie drogowym" stanowiącą  zał.  nr  1 do zarządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  nr  184  z dnia 6.06.1999. 

5.2.3. Rozbiórka warstwy bitumicznej 

      Frezowanie    nawierzchni    wykonać   frezarką   do   mas bitumicznych.  Miejsca  gdzie  zrywa się całą grubość nawierzchni należy wykonać zrywarką.  Materiał  uzyskany  z  rozbiórki własnością  Zamawiającego. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy bitumicznej nie  powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu  i  składowania  z  innymi materiałami rozbiórkowymi. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  odtransportowania materiałów z rozbiórki na składowisko. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

   Kontroli   podlega   sposób  wykonania  robót  rozbiórkowych, prawidłowość  transportu,   składowania  materiałów  uzyskanych podczas rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT

  Jednostkami obmiaru są :

  - dla poszczególnych warstw nawierzchni - m2 

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w ST  D-M 00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane z godnie z  ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Nie występują

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: „Remont ulicy Pogodnej w Sandomierzu zniszczonych podczas nawałnicy w 2011r.”
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-04.01.01. Roboty drogowe 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Data opracowania:

Marzec 2013r.

D-04.01.01. Roboty drogowe

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach  Remontu osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu koryta zgodnie z Dokumentacją .

1.4. Określenia podstawowe

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru :





Is 
[image: image1.wmf]=
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gdzie:

Pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m3],

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12           [Mg/m3 ].

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i specyfikacją ST D-M 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami Zamawiającego.

Ogólne wymagania podano w ST.D-M 00.00.00 " Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami ST D-M 00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować :

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta,

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastosowania,

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki     mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub inny sprzęt  zaakceptowany przez Zamawiającego zgodny z wymaganiami ST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.

4. TRANSPORT.

 Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT.

 5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST .D-M 00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane profilowanie             i zagęszczanie koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

Sposób wytyczenia koryta powinien umożliwiać wykonanie oraz warstw odsączających, nawierzchni .

Profil koryta powinien być wyznaczony przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki .

Rozmieszczenie palików ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m .

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty do trudności jego odspojenia .

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku robót o małym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta, będzie odwieziony
5.4. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń  należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych sprzętem wskazanym  w pkt.3 lub innym zaakceptowany, przez Zamawiającego lub ręcznie                 w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe.

5.5. Zagęszczenie podłoża.

Zagęszczenie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy wykonać walcami stalowymi gładkimi lub ubijakami mechanicznymi  w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym   przez Zamawiającego, zachowując optymalną wilgotność zagęszczonego gruntu .

Zagęszczenie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża :

- Is ( 1,00 do grub. 20 cm,

Kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12.

Jeżeli po wykonaniu Robót nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do następnych czynności, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne” .

W czasie Robót, Wykonawca  powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości Robót.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta.

Sprawdzeniu po profilowaniu i  zagęszczeniu koryta podlegają :

- ukształtowanie pionowe osi z tolerancją ( 1 cm ( 1 pomiar na 25 m),

- głębokość koryta z tolerancją + 1 cm i -2 cm ( 1 pomiar na 25 m),

- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% ( 1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych łuków poziomych),

- zagęszczenie dna koryta jak w pkt.5.5 i wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia 

z tolerancją 10% w stosunku do wilgotności optymalnej (przynajmniej 2 pomiary na każdej działce roboczej), równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20 m, z tolerancją 2 cm,

- równość poprzeczna z tolerancją 2 cm ( 1 pomiar na 100 m).

Poziom jakości wykonywanego profilowania i zagęszczania koryta należy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931/12 oraz wymienionymi w pkt.10 jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej.

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Zamawiający zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania .

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z Dokumentacją.

Obmiar nie może obejmować żadnych powierzchni nie zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru Robót opisanych w ST D-M  00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Zamawiający oceni wyniki badań i pomiarów przedłużone przez Wykonawcę zgodnie            z punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN-88/B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. BN-77/8931-12     
Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3.BN-72/8932-01    
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
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Gmina Sandomierz





27-600 Sandomierz





pl. Poniatowskiego  3

         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-04.04.01. Roboty drogowe 

Warstwa odsączająca

Data opracowania:

Marzec 2013r.

D-04.04.01. Roboty drogowe

Warstwa odsączająca

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsączającej w korycie drogi i obejmują :

- warstwę odsączającą pod budowę konstrukcji nawierzchni

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST. D-M 00.00.00 " Wymagania ogólne ".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami Zamawiającego.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne ".

2.2. Wymagania dla warstwy odsączającej


Warstwa odsączająca z piasku powinna spełniać następujące warunki:

a) Warunek szczelności, określony zależnością -  
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gdzie:

D 15 - wymiar sita , przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę odsączającą,

d 85 - wymiar sita ,przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością 
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gdzie:   


U - wskaźnik różnoziarnistości,

             d60 - wymiar sita  przez które przechodzi 60%,

                       kruszywa tworzącego warstwę odsączającą

             d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

                      odsączającą,

oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normą                     BN-77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczalności - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności “k” powinna być większa od 8 m/dobę.

2.3. Materiały do wykonania warstwy odsączającej.


Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są : piasek i woda.

2.3.1. Piasek musi spełniać następujące wymagania :

a) skład granulometryczny

    - zwartość ziarn < 0,075 - do 10% masy

    - zawartość frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskaźnik piaskowy większy niż 35%

d) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorowa

e) wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8m/dobę

Skład ziarnowy powinien odpowiadać następujący m wymaganiom :

- na sicie:   

0,065   0       8%

0,125   0   (  20%

0,250   0   (  40%

0,500   20 ( 80%

1,000   50  (100%

2,000   90 (100%

4,000          100%  

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.

3. SPRZĘT


Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami ST 00.00.00. 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:

- sprzęt mechaniczny, tam gdzie może mieć on zastosowanie,

- drobny sprzęt ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego, w miejscach gdzie sprzęt mechaniczny nie może mieć zastosowania, równiarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub

- inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego.

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.

4. TRANSPORT


Kruszywo należy dostarczyć na budowę w sposób przeciwdziałający jego segregacji, zanieczyszczeniu i powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi. Transport powinien być zgodny z ustaleniami ST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.


Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt i harmonogram Robót uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana warstwa odsączająca. Podłoże pod warstwę odsączającą powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją S.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsączającej.

5.2.1. Rozkładanie kruszywa.


Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane  w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków, rzędnych wysokościowych i szerokości  zgodnie z Dokumentacją.

Rozłożona warstwa powinna mieć grubość po zagęszczeniu zgodną z Dokumentacją.

5.2.2. Zagęszczenie.


Zagęszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej wilgotności zagęszczonego kruszywa.

Zagęszczenie należy prowadzić po zachowaniu wilgotności optymalnej kruszywa, aż do osiągnięcia wskaźnika zgęszczenia Is kruszywa  1,00  (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej.


Warstwa odsączająca po wykonaniu powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy odsączającej.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę Robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M 00.00.00. “Wymagania ogólne”

W czasie Robót, Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne gwarantujące zachowanie wymagań jakości Robót.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsączającej.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.


W czasie robót należy prowadzić następujące badania:

- uziarnienie i zawartość zanieczyszczeń obcych co najmniej 2 badania na jednej działce roboczej 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych -  przy każdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsączającej

- szerokość warstwy odsączającej z tolerancją + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku   odchylenia osi całej jezdni o max. 3 cm,

- ukształtowanie pionowe osi warstwy z tolerancją + 1cm i  -2 cm                                              ( 1 pomiar na 25 cm),

- grubość warstwy z tolerancją + 1 cm i - 2cm,

- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach     charakterystycznych  łuków poziomych ),

- zagęszczenie warstwy musi być  1,0,

- wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia z tolerancją 10% w stosunku do   wilgotności optymalnej    ( przynajmniej 2 badania na każdej działce roboczej),

- równość podłużna mierzona łatą 4 -metrową co 20 m z tolerancją 2 cm,

- spadki poprzeczne z tolerancją   0,5% .

Poziom jakości wykonanej warstwy odsączającej należy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Zamawiający zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT


Jednostką obmiaru jest 1m2 prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej                    o grubości jak w Dokumentacji . Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT


Odbiór wykonanej warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST 00.00.00.

Zamawiający oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie            z punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-88/B-04481           Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

3. BN-77/8931-12             Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaźnika 

     


                  zagęszczenia gruntu.

4. BN-72/8932-01              Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Inwestor :  

Gmina Sandomierz





27-600 Sandomierz
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-04.04.01. Roboty drogowe 

Podbudowa z tłucznia kamiennego

Data opracowania:

Marzec 2013r.

D-04.04.01. Roboty drogowe

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z tłucznia kamiennego w ramach 

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych               z wykonaniem warstwy podbudowy o grubości i lokalizacji określonej w Dokumentacji.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2.2 Kruszywo

Do wykonania podbudowy z tłucznia należy stosować następujące kruszywa wg PN-B-11112 [3]:

· tłuczeń 31,5÷63 mm,   
· kliniec 20÷31,5 mm,

· kliniec 4÷20 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

2.3. Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych        i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

3.  SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robót należy stosować:

· układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,

· walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

· zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne  -  jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić           do uszkodzeń i tworzenia kolein w  wyprofilowanym podłożu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5.3 Rozkładanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków          i rzędnych wysokościowych. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.4 Zagęszczanie

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni.

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481  (metoda II), z tolerancją  +1 %, -2 %. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i  napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała, materiał w warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych.

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.]

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na reprezentatywnych próbkach. Wyniki  badań należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie robót

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tablicy 1, ( jeżeli Zamawiający nie zaleci inaczej).
Tabela 1 - Częstotliwość badań kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
	
	
	Częstotliwość badań

	Lp
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
	Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie [m2]

	1

2

3

4
	Uziarnienie kruszywa

Zawartość zanieczyszczeń obcych

Zawartość ziaren nieforemnych

Ścieralność kruszywa
	2
	60

	5

6

7
	Nasiąkliwość kruszywa

Odporność na działanie mrozu

Zawartość zanieczyszczeń organicznych
	2
	60


Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych i gliny należy sprawdzić na próbkach pobranych  losowo z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 

Badania wszystkich właściwości kruszywa powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót oraz  w innych przypadkach określonych przez Zamawiającego 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 

6.4.1 Grubość warstwy

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstwy wg obciążeń płytowych

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. 

Warstwy powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w poniższej tabeli.

Tabela 3 - Wymagania nośności warstwy z kruszywa 

	Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm [MPa]

	Pierwotny 
	Wtórny

	100
	140


6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1.  Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem  zgodnie        z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tabeli 4.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata z częstotliwością j.w.

Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tabeli 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją  z tolerancją    +/-0.5%

6.4.3.3. Rzędne warstwy

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi  i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.4.3.4 .Ukształtowanie osi warstwy

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.3.5.  Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,      -5 cm.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu na zasadach określonych       w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

7.2 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                       i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01100:1987
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

PN-B-01101:1978
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.

PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych        mechanicznie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Nazwa Inwestycji: 
Remont osuniętej barierki stalowej i skarpy ul. Błonie oraz    remont rozmytej     i zapadniętej nawierzchni z płyt otworowych i osuniętej skarpy wraz z poręczą ul. Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu.
Inwestor :  

Gmina Sandomierz





27-600 Sandomierz
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-04.04.02. Roboty drogowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Data opracowania:

Marzec 2013r.

D-04.04.02. Roboty drogowe

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy             z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych   z wykonaniem warstwy podbudowy o grubości i lokalizacji określonej w Dokumentacji.

1.4. Określenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami                  i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2.2.Kruszywo

Należy stosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw), określona według normy PN-91/B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy  odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1. 

Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

	Sito kwadratowe [mm]
	Przechodzi przez sito [%]

	63

31,5

16

8

4

2

0,5

0,075
	100

78-100

58-87

42-70

30-54

21-41

10-23

2-10


Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0.075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0.5 mm.

2.4. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tabeli 2.

Tabela 2 - Wymagane właściwości kruszywa

	Lp
	Właściwości badane według:
	Wymagania

	1
	Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16;  %, nie więcej niż
	30

	2
	Stopień przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie mniej niż 
	75* 

	3
	Ścieralność ziarn większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles

wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, nie większy niż
	30

	4
	Mrozoodporność ziarn większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 
po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie większy niż
	10

	5
	Plastyczność, wg PN-88/B-04481, frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm:

a) granica płynności, % nie więcej niż

b) wskaźnik plastyczności, nie więcej niż
	25

4

	6
	Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-cio krotnie zagęszczonego metodą normalną
	30 - 75

	7
	Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, %, nie więcej niż
	0,2

	8
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-78/B-06714/26
	barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa


* Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.

2.5. Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych        i zatwierdzonych przez Inwestora.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robót należy stosować:

· mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące kruszywo i wodę, 

· układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,

· walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

· zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne  -  jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do uszkodzeń i tworzenia kolein w  wyprofilowanym podłożu drogi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Zamawiającego
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących uzyskanie jednorodności materiału. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa

Warstwa mieszanki kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość     po zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków      i rzędnych wysokościowych. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.5. Zagęszczanie

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni.

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481  (metoda II), z tolerancją  +1 %, -2 %. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i  napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała, materiał w warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.

5.6. Odcinek próbny

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia: 

prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania  i  zagęszczania,

określenia koniecznej grubości rozkładania materiału dla uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania  wymaganego zagęszczenia.

Wielkość i lokalizacja odcinka próbnego powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

Właściwe roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Zamawiającego.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych.

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na reprezentatywnych próbkach wg zakresu wyszczególnionego w pkt.2.3 i 2.4. Wyniki  badań należy przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie robót

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tablicy 3.

Tabela 3 - Częstotliwość badań kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

	
	
	Częstotliwość badań

	Lp
	Wyszczególnienie badań
	Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
	Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie [m2]

	1

2

3
	Uziarnienie kruszywa

Wilgotność kruszywa

Zawartość zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny
	2
	150

	4
	Zagęszczenie warstwy
	3
	150


6.3.1.  Badania właściwości kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych i gliny należy sprawdzić na próbkach pobranych  losowo z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. 

Badania wszystkich właściwości kruszywa wg pkt. 2.3 i 2.4 powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót oraz  w innych przypadkach określonych przez Zamawiającego 

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa

Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Uzyskane wyniki powinny być zgodne           z pkt..5.5.

6.3.3 Badanie zagęszczenia 

Zagęszczenie warstwy kruszywa należy sprawdzić na podstawie modułów odkształcenia (pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą o średnicy 30 cm wg BN-64/8931-02 w zakresie obciążeń  0,25(0,35 MPa, przy obciążeniu końcowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie spełniony warunek:

E2
          ------   ( 2.2

E1
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 

6.4.1. Grubość warstwy

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 100 m2 podbudowy.

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej          w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 150 m2.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstwy wg obciążeń płytowych

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. 

Warstwy powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w poniższej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania nośności warstwy z kruszywa w zależności od kategorii ruchu

	Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm [MPa]

	Pierwotny 
	Wtórny

	100
	180


Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe przy spełnieniu warunku jak w  pkt. 6.3.3.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

 6.4.3.1.Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem  zgodnie       z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tabeli 4.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata z częstotliwością j.w.

Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tabeli 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową          z tolerancją +/-0.5%

6.4.3.3. Rzędne warstwy

Rzędne warstwy należy sprawdzić co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi  i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy

Ukształtowanie osi warstwy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m.

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych dróg.

 6.4.3.5. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,       -5 cm.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu na zasadach określonych                                w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 

7.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,                          ST i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01100:1987
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

PN-B-01101:1978
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.

PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

S-02.05.01. Roboty drogowe 

Nawierzchnie z  betonowych płyt otworowych

Data opracowania:

Marzec 2031r.

S-02.05.01. Roboty drogowe

Nawierzchnie z  betonowych płyt otworowych

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania nawierzchni z  betonowych płyt otworowych w ramach Remontu ul. Powiśle w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r. 

1.2. Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej ST. mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni      z  betonowych płyt otworowych i obejmują :

- ułożenie nawierzchni z betonowych płyt otworowych grubości 10cm wypełnionych grysem na podsypce cementowo - piaskowej ,podbudowie z tłucznia i  warstwie odcinającej z piasku. Grubości poszczególnych warstw podają dokumentacje techniczne.

1.4. Określenia podstawowe

        Określenia i nazwy podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST 00.00.00." Wymagania ogólne ".

1.5. Ogólne Wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność          z dokumentacją Projektową, ST i  poleceniami Zamawiającego .

          Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

         Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00. " Wymagania ogólne "

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni .

2.2.1. Piasek

           Piasek  średnio lub gruboziarnisty na podsypkę spełniający wymagania normy  

BN-87/6774-04 - " Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"

2.2.2. Kostka brukowa betonowa.

           Do wykonania nawierzchni należy użyć betonowych płyt otworowych grubości 10cm pojedynczo zbrojone wypełnionych grysem .  Wyroby betonowe muszą być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być niefazowane lub zaopatrzone w fazę ( ukosowanie ).

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą :

- dla długości i szerokości   3 mm (5mm dla i betonowych płyt otworowych grubości 10cm wypełnionych grysem)

- dla wysokości   5 mm

Powierzchnię boczną względnie krawędź uważa się za płaską względnie prostą, jeżeli żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm .

Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 szt. wg metody podanej w normie Nr 18 501 DIN powinna wynosić średnio 50 MPa a żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa.

Nasiąkliwość  powinna być nie większa niż 5 % ( zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250, dla elementów  betonowych narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych).

Kolory zgodnie z dokumentacją techniczną.

3. SPRZĘT

     Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez  Zamawiającego.

4. TRANSPORT

      Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, akceptowanymi przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki podane w Dokumentacji i ST.

5.2. Przygotowanie podłoża  pod nawierzchnię.

        Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie  w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu .Podłoże powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczane .

5.3. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

         Grubość warstwy cementowo -piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm 

5.4. Ułożenie nawierzchni.

5.5. Wypełnienie szczelin miedzy kostkami suchym piaskiem i betonowych płyt otworowych grubości 10cm grysem

5.6. Ubicie kostki za pomocą wibratora z osłoną z tworzywa sztucznego aby nie brudzić                       i nie uszkodzić kostki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku

      Sprawdzenie zgodności cech fizycznych piasku na podsypkę z wymaganiami normy                  BN-87/6774-04.

6.2. Sprawdzenie jakości.

       Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu świadectwo jakości ( atest ) producenta. Świadectwo powinno być udokumentowane badaniami pełnymi wykonywanymi przez producenta w ramach okresowej kontroli jakości ich produkcji.

Badania pełne wykonywane przez upoważnioną jednostkę badawczą powinny obejmować :

- badania wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

- nasiąkliwość,

- mrozoodporność

- kształt i wymiary

Wymagania odnośnie powyższych cech podano w pkt.2.2.2.

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia podsypki cementowo - piaskowej.

       Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego ( Ia ) powinien wynosić co najmniej 97 % maksymalnego zagęszczenia gruntu wg normalnej próby Proctora .

6.4. Badania odbiorcze.

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonać co najmniej raz na każde 300-500m2. Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną  trzymetrową łatą nie może przekraczać 0.8 cm

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu z poziomicą conajmniej raz na każde 50m2. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi   0,3 cm

6.4.3. Sprawdzenie profilu podłużnego przez niwelację biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niż co 100 cm .

7. OBMIAR ROBÓT

     Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni , zgodnie z Dokumentacją   i pomiarem w terenie.

Obmiar robót  odbywa się w obecności Zamawiającego i wymaga jego akceptacji .

8. ODBIÓR ROBÓT

     Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST 00.00.00." Wymagania ogólne".

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.
PN-75/B -04481 -Roboty  ziemne

2.
BN-87/6774-04 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"

3.
PN-80/B-3000 - Cement

4.
BN-88/B-06250 - " Beton zwykły ".

5.
Norma Nr 18 501 DIN - " Kamień brukowy z betonu".
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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         Nazwa specyfikacji technicznej:

D-11.01.01 Budowa elementów konstrukcyjnych

Budowa elementów konstrukcyjnych – barieroporęczy stalowych
Data opracowania:

                                               Marzec 2013r.
D-11.01.01. Budowa elementów konstrukcyjnych

Budowa elementów konstrukcyjnych – barieroporęczy stalowych
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową elementów konstrukcyjnych  w ramach zadania
1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych.

1.4. Określenia podstawowe 
Konstrukcje stalowe –  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M  00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano      w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

Wykonawca jest zobowiązany:

· dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji ST,

· powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację

2.2. Rodzaj użytych materiałów 

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:

· Beton

· Kształtowniki i rury stalowe

2.2.1. Beton

Beton  klasy B20; winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 

 2.3. Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta.

Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych                      i oświetlonych pomieszczeniach.

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości       i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp                             do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych


Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów                   do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Zamawiającego na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego testy przeprowadzane przez Zamawiającego. 

Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie można zmienić. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania 


Wykonawca przystępujący do wykonania elementów konstrukcyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek podsiębiernych,

· spycharek kołowych lub gąsienicowych,

· sprzętu do zagęszczania gruntu,

· wibratorów do betonu

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport 

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

5.2. Prace ziemne

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacją      i Specyfikacją Techniczną 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu.
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyżej +5oC. Dopuszczalne jest prowadzenie betonowania przy temperaturze poniżej +5oC, jednak wtedy wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20o w momencie jej ułożenia i ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni
5.4. Barieroporęcze stalowe ochronne

             Zamocowanie słupków na głębokości  2m w betonie
5.5. Zakres i warunki prowadzenia prac 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

6.2. Cel kontroli jakości

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac               z  Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.

6.3. Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną       i z instrukcjami Zamawiającego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

· wymiary poszczególnych obiektów

· zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych


Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

· podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,


Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.3. Odbiór wstępny

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:

· sprawdzenie zgodności wykonanych prac z Kontraktem,  Specyfikacją Techniczną, normami i przepisami

· sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót 

· sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji 

· sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków            i ustaleń

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

[1] PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-88/B-06250
Beton zwykły.

[3] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe. 

[4] PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[5] PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[6] PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu. 

[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

[8] PN-H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

[9] PN-H74219:1980    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

[10] PN-H-97053            Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych            w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych      część I - Roboty ogólnobudowlane.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.02.

GEOTKANINA W KONSTRUKCJACH PODBUDÓW, NAWIERZCHNI I POBOCZY DROGOWYCH ORAZ KARP I ŚCIAN OPOROWYCH

Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa).

Geosyntetyk powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. Geosyntetyki powinny być dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopanowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów.

Materiał wypełniający geosiatkę:

a)
w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane, żwir, pospółka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, destrukt asfaltowy,

b)
w obrzeżach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji można zastosować wypełnienie betonem.

1.
Transport materiałów

Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel (rolek).  W czasie przewozu należy zabezpieczyć opakowane bele przed przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzewaniem.

Drobne przedmioty należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełnianie komórek geosiatki, przy:

- zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki, spycharki, równiarki itp.,

- zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z wysokości większej niż 1 m,

- zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła”, z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach.
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