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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania Remont kuchni oraz inne roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w
Sandomierzu przy ul. Okrzei 6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

A) Roboty remontowe i renOwacyjne .....ccoevveveeiecincinrennscnennn Kod CPV (45453000-7)
A.1. Roboty malarskie.. tesssssssssssssssssssssss sesssssnnsssssessssseenOd CPV(45442100-8)
A.2. Demontaz plytek ceramlcznych .................................... Kod CPV(45111300-1)
A.3. Wymiana i montaz instalacji elektrycznych .................. Kod CPV (45300000-0),
(45310000-3),(45311000-0)

A4, Wymiana drzwi ..cceevveiiiiiiiiniiiiiiieiiinicneiiiatcencsenscsnes Kod CPV (45421100-5)
A.5. Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania .........Kod CPV (45 300 000-0), (45 330 000-9), (45 331 000-
A.6. Wewnetrzna instalacja gazowa .......ccoevvvvviniiiniiinncnnnns Kod CPV (45333000-0)
A.7. Wykladanie plytek ceramicznych ........ccovviuiiiinniiinininnnnn. Kod CVP (45430000)
A.8. Roboty tynkarsKie .....ccccovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinnn, Kod CPV (45410000-4)

W zakresie robdt podstawowych beda wystepowaty

- wykonanie malowania kuchni, tazienki oraz magazynow.

- wykonanie skucia plytek,

wylozenie plytek,

wymiana instalacji wodociggowej, kanalizacji, gazowej i centralnego ogrzewania,
wymiana drzwi,

wymiana 1 montaz instalacji elektryczne;.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty robét tymczasowych i

towarzyszgcych wynikajace z tytutu n/'w obowigzkow, warunkow realizacji i prowadzenia

robot:

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem rob6t w czynnym 1 uzytkowanym obiekcie,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem robot,
organizacja 1 likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania,

- dozoér, zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych,

- obowigzek ubezpieczenia si¢ wykonawcy.

Koszt wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robét tymczasowych lub towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:



1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

-budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

-budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
-obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty 1 dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecOw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajacych si¢ na catos$¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie maltej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegbdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1
place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokdtami odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby-rysunkami i opisami stuzagcymi do realizacji
obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennikiem montazu.



1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograticznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dostosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢, drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziane do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzenia 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne

1 wytwarzane jak rOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbg¢dne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
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tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych 1
mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdz. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych 1
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspolzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.38. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN) ,, lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD) ,,, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug 1

robdt budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.
Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzgqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w



istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umow w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa 1 SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cale;j
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest



wliczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy



administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych ( piasek), wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami kreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym mowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i

graficznej:

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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-rodzaje 1 ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci
powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robdt-organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakosci wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

6.2.Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwosci sa okreslone w SST.



W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatlow

1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
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Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
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ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, rOwniez, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
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zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawni si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukeji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materialow 1 oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdéw ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z. 2016 z podz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poz.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poz. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
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204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, II, II1,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II. CZESC ZASADNICZA

ST - I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV (45453000-7)

A.1. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV (45442100-8)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z malowaniem $cian 1 sufitow oraz grzejnikdw w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

18



1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcje 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i grzejnikow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewngetrznych 1 zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materialow

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektu nalezy stosowa¢:
- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen
Lepkos¢ (23TJ) KU - 100-110

Gestos¢ maks.- 1,5 g/cm

Zdolnos¢ rozcienczania wodg - dobra

Zawarto$¢ substancji lotnych maks. 50%

Czas wysychania powtoki w temp. 20+2T;

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55+5%

Stopien V - maks. 2 godz.

Krycie jakosciowe - stopien 11

Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho wytrzymuje probe

- farby akrylowe do stosowania wewnatrz pomieszczen

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: biala, szare-r6zne odcienie.

Zapach: charakterystyczny tagodny.

Gestos¢: g/cm3 1,40+1,50

Zawartos¢ rozpuszczalnikOw organicznych: % (m/m) — max.2
Rozpuszczalno$¢ w: weglowodorach 1 estrach - nierozpuszczalne.
Mieszalno$¢ z woda: dobra.

Temp. zaplonu: niepalna
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Granice wybuchowos$ci w powietrzu: nie dotyczy

- farba do grzejnikéw - emalia ftalowa do ochronnego i dekoracyjnego malowania
zeliwnych 1 stalowych grzejnikow centralnego ogrzewania. Emalia Grzejniki charakteryzuje
si¢ bardzo duzg odpornos$cig na dziatanie temperatury do +80°C.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich:

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- srodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podioza,

- srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okres§lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robot malarskich Do wykonywania rob6t malarskich

nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walkki,

- mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport 1 sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skfadowac 1 transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdot budowlanych oraz po przygotowaniu 1 kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkoOw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
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zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
-Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ normowych wartosci.
-Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odtluszczone.
Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza normowych wartosci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywacé w
nastepujacych terminach:

- dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementOw przeznaczonych do malowania:

- tynkow zwyktych 1 pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-707B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

- elementoéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Réwnos¢ powierzehni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okofo 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza 1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materialow

Farby 1 srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych
widac:
a)w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nie roztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady piesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa ST 1 instrukcjami producentow farb.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa SST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawcze;,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku - przez pordéwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni weliang lub bawetiang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jeze na szmatce nie wystapity siady farby.

- sprawdzenie przyczepnosci powloki:

a) na podtozach mineralnych i mineralno - wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

b) na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
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¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra na
mydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podtoza.

7.0BMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robdot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordOw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m®.

Malowanie opasek 1 wytogow o$ciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie. Jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtlowosci podtoza.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podlozy,
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- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z
obnizonej jakosci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich
stanowi warto$¢ tych robodt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzetu,

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog 1 elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow 1 innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do
malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
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koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;
platnosci. Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania 1 badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN iSO 2409:1999 Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607; 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano -montazowych (tom I,
czg$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa
2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania

ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005

A.2. DEMONTARZ PLYTEK CERAMICZNYCH KOD CPV (45111300-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z demontazem ptytek ceramicznych z posadzek i §cian w budynku
Szkoly Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z demontazem ptytek
ceramicznych z posadzek i §cian, wykonywanych zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami zawartymi w ST.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z przedmiarem
robdt, specyfikacja techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane, rozbiorka
w/w obiektow nie wymaga pozwolenia na rozbiorke.

Miejsce odwozu materialow rozbidorkowych, nienadajacych si¢ do wykorzystania wykonawca
uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbidrkowych, przed
przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru 1 uzgodni z nim
harmonogram prac rozbidrkowych oraz okaze si¢ umowg w zakresie odbioru materialdow
rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji robot. Zamawiajacy okresli 1 przekaze
wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w przedmiarze robot, do wykonania robdt rozbidorkowych,
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- diuta

- przecinak

- lopaty

- mloty reczne

- mioty udarowe

- wiadra

- rynny do spuszczania gruzu

- folia ochronna do zabezpieczenia mebli 1 urzadzen

- taczki do wywozu gruzu

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkow transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w przedmiarze robdt, ponadto:

roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 3,
przez rozkuwanie 1 zwalanie, przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢
instalacje elektryczna, wodociaggowa 1 inne, roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujace;]
kolejnos$ci: demontaz urzadzen i armatury, demontaz przewoddéw instalacyjnych, demontaz
plytek ceramicznych.

5.2. Do demontazu plytek ceramicznych, nalezy uzy¢ wymienionego w pkt.3 sprzetu. Do
rozbidrki plytek ceramicznych z posadzek nalezy uzy¢ mlotéw udarowych. Ptytki
ceramiczne na $cianach nalezy skuwac za pomocg przecinaka, dtuta i mlota recznego.

Caly materiat 1 gruz nalezy usuna¢ na bok 1 sukcesywnie usuwac¢ z budynku przy uzyciu
wiader 1 taczek. Nalezy usung¢ ze $cian resztki zaprawy. Elementy narazone na zniszczenie,
podczas rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng.

5.3. Przed ulozeniem nowych posadzek i polozeniem gladzi gipsowych na Scianach,
nalezy wykona¢ nastgpujace rozbiorki:

skucie ptytek ceramicznych z posadzek

skucie plytek ceramicznych ze §cian

gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

7.0BMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt, podano w ST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna. Jednostka
obmiaru jest: dla skucia ptytek ceramicznych z posadzek i $cian - m’

8.ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot, podano w ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi
podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych do
rozbiorki.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci, podano w ST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 pomochnicze

- skuwanie plytek ceramicznych ze $cian 1 posadzek

- oczyszczenie $cian 1 posadzek z resztek zaprawy ( kleju)

- sktadanie demontowanych elementéw wewnatrz budynku

- usuwanie z budynku demontowanych elementéw 1 gruzu

- ewentualny montaz i demontaz rynien do spuszczania gruzu

- zabezpieczenie innych elementow przed zanieczyszczeniem

- skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku

- transport demontowanych elementow 1 gruzu na wysypisko

- oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki 1 ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
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1 znakowanie

PN —1EC 60364 -7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki.”
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki 1 ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci
1 znakowanie.

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogolne zasady kontroli
jakosci robot, podano w ST Ogo6lna Specytfikacja Techniczna.

A.3. WYMIANA I MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCNNYCH

KOD CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOD CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiana instalacji elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe dokumentow przetargowych

1 kontraktowych przy zleceniu i realizacji robodt elektrycznych.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem: wymiana instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio Polskimi
Normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
ustaleniami, ST 1 poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie modernizowanych pomieszczen

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
modernizowane pomieszczenie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi 1 technicznymi oraz dziennik budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z wymogami Inwestora i ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jak zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z wymogami Inwestora 1
ST. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
normami przedziatu tolerancji.

1.5.3. Organizacja pracy
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1.0rganizacja pracy przy wymianie 1 montazu instalacji elektrycznych powinna by¢ zgodna z
wymogami inwestora oraz postanowieniami aktualnych zarzadzen witasciwych jednostek
sprawie ogolnych warunkéw umoéw o prace w budownictwie oraz realizacji inwestycji
budowlanych.

2. Jednostka wykonawcza robot elektrycznych wymiany 1 montazu instalacji jest kierownik
robdt, bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot elektrycznych zapewni

a) odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne 1 wyodrebnione miejsca
magazynowania materialow,

b) zasilanie miejsca pracy w energia elektryczna w potrzebnych ilosciach i parametrach oraz
oswietlenie tymczasowe,

Przed przystapieniem do wykonania robot elektrycznych nalezy sprawdzié, czy

teren, na ktérym roboty maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany. Nalezy tu
miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia niewykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub

innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z osobami, do ktorych
kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi.

Koszt zabezpieczenia miejsca pracy oraz innych pomieszczen przekazanych

Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

2. MATERIALY

Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem Y AKY 3x2 w korytkach nadtynkowych 1 zasili¢ z
najblizszej rozdzielnicy pigtrowej. Stosowa¢ wylaczniki p/t o stopniu bezpieczenstwa IP-44
ktore nalezy montowac na 1,3m wysokosci od podlogi. Oprawy montowac sufitowe o barwie
swiatta 830 z kompensacjg mocy biernej. W pozostatych pomieszczeniach stosowac oprawy
o tych samych parametrach technicznych, ktore szczegdétowo podano w przedmiarze robot.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 pod tynkiem
1 zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy pigtrowej. Stosowac gniazda wtyczkowe 2P+Z p/t o stopniu
bezpieczenstwa IP-44 z uchylng ostong oraz przystong stykow ktére nalezy montowac na 0,5
m wysokosci od podtogi. Obwody gniazd wtyczkowych trojfazowych wykona¢ przewodem
YAKY 3x2,5 pod tynkiem i zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy pigtrowej 1 zakonczy¢ zestawem
gniazdo-wylacznik 3P+N+PE-5x16A wraz z wtyczka 3P+N+PE-5x16A.

3. SPRZET
Sprzet niezbedny do wykonania zamowienia zabezpieczy wykonawca. Sprzet ten musi
odpowiada¢ przepisom bezpieczenstwa pracy.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Materiat
powinien by¢ dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na
paletach. Dostarczony materiat musi posiada niezbg¢dne certyfikaty i aprobaty dopuszczajace
go do stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Prace instalacyjne

Wymiana 1 montaz instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
normami polskimi, przepisami dotyczacymi budowy 1 eksploatacji instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zasilanie pomieszczenia odbywac si¢ bedzie kablami typu YAKY 3x2,5 z istniejacych
rozdzielnic.

Nalezy zastosowac oprawy fluorescencyjne ze swietlowkami TL-D 36W o strumieniu
swietlnym 33501m. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu YAKY 3x2,5 pod tynkiem.
Osprzet bakelitowy zwykty p/t nalezy montowac¢ na wysokos$ci 1,1m. Instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ jako p/t przewodem YAKY 3x2,5. Jako ochrong przed
niebezpieczenstwem porazenia zastosowac szybkie wylaczenie.

2.2. Nadzor nad wykonaniem instalacji elektrycznych

Nadzor techniczny nad budowa instalacji elektrycznej sprawuja inspektor nadzoru. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa
od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inwestora.

Obmiar robot znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

Robot uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST 1 wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania koncowe daly wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow 1 innych stuzb.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej 1 zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia
jakos$ci robot 1 zgodnosci z otrzymana dokumentacja 1 przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki 1 mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalen 1 wnioskow.
Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe oznaczenie przewodow, opisanie obwodow, aparatury
oraz umieszczenie schematoéw w rozdzielnicach.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejsza specyfikacja techniczna objete sg rozliczeniem
ryczaltowym badz ryczattowo ilosciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac. Przy
rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomi¢dzy Inwestorem, a Wykonawca.

9. PRZEPISY I NORMY
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Wszystkie instalacje elektryczne zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami i normami ( w tym PN-IEC: 60364) oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Urzadzenia, sposob ich doboru i1 parametry instalacji beda zgodne z migdzynarodowymi
wytycznymi [EC.

Inne dokumenty

* Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( Dz.U. Nr 207/03, poz. 2016 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02,
poz. 690 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 16.08.1999 w
sprawie warunkéw technicznych udytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74/99 poz.
836),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisoéw bhp ( Dz.U. Nr 169/03, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47/03 poz.401).

A.4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania w ramach robot
budowlanych dotyczacych wymiany drzwi w budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wymiany drzwi. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wymiana drzwi.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z:
- art. 5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czegs¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wymiang drzwi
wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm. Do
wykonania wymiany drzwi nalezy zastosowac¢ drzwi zgodnie z zataczonym

do projektu wykazem nowej stolarki drzwiowej, po uprzednim sprawdzeniu wymiaréw

W naturze.

Do podstawowych materiatow naleza:
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-drzwi drewniane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego oraz transportu przewidzianego do tych robot i
wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac 1, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowane;j stolarce.

* Stolarke nalezy zamocowywa¢ w o$ciez zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w normach.

* Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziata

nie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2.Zakres roboét przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciez i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oScieznica.

* W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.

* Luz migdzy otworem drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2-6 mm

- na wysokos$ci otworu 5-9 mm

5.3. Zakres robot zasadniczych

* W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1
zamykaniu.

» Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

* Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwiace:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowac, co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

* W drzwiach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
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podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos$¢ drzwi przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow.
Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ drzwi przekracza jego wysokosc.

* Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do

prawidlowego montazu stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ I —Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB 1 ITB
Warszawa 1977 wyd.II.

Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujace zadania:

* Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

* Sprawdzenie materiatdéw

* Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

 Sprawdzenie trwalosci polaczen

* Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu wymiany drzwi nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czes¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiiania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specytfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Cze¢s¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.Il
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr.
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarow.

A.5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
KOD CPV: 45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
wody zimnej 1 cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
wod-kan,c.0.w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nast¢pujacych instalacji:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieplej — zakres robdt, ze wzgledu na
wykonanie projektowanych instalacji. Dla wykonania robdt instalacji wod-kan zostala
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od istniejgcej kotlowni. Instalacje nalezy
zmodernizowac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej
nalezy wykona¢ planowany zakres robot
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1.3.1 Roboty inwestycyjne
e wymiana piondow 1 poziomow wody zimnej 1 cieplej z rur polipropylenowych 1 z rur
ocynkowanych wraz z armaturg
wymiana kanalizacji sanitarnej z rur PVC
wymiana pionow z rur PVC
wymiana czyszczakOow 1 wywietrznikow na pionach kanalizacyjnych
wymiana podej$¢ odptywowych
wymiana czg¢sci instalacji c.o. z rur stalowych
montaz rozdzielaczy c.o.
wymiana izolacji z pianki poliuretanowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem 1 ST.
Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng i ciepla.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z
budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych wodg wraz z grzejnikami

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot 1 powinien przestrzegaé
1 spetnia¢ wymagania rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e warunkow BHP

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikOw procesu budowlanego.

2. MATERIALY
Instalacje dla budynkoéw nalezy wykonac z takich materialéw 1 wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosci w
wyniku:
e wydzielania si¢ gazow toksycznych
obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania
nieprawidtowego usuwania dymu 1 spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych 1 statych

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Przewody wody zimne;j i cieptej wykona¢ nalezy z rur z PE (zimna woda) 1 PEx (ciepta woda
uzytkowa).

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wymiany instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen 1 kratek podlogowych projektuje sie
wykona¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizj¢ kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ rurg wywiewng.

W sanitariatach dzieciecych nalezy stosowac¢ miski ustepowe kompaktowe.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Wymiang pionu CO wykona¢ z rur z PEx.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialow 1 nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilo$¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
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5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem 1 odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z:

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom

II

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie 1 w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociagowa

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,

w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla §rednicy rurociagu 1
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé
fatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja plukaniu woda o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢

o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej nalezy wykona¢ probe gtdéwna na 2 godziny, w tym czasie ci§nienie probne

nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej 1 glownej instalacje nalezy
poddac¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 1 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% og6lnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociaggdw, posadowienie na rzgdnych zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.
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Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Zmiany kierunkow przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych
gtdéwnych 1 od 5 $rednic rur przewodoéw drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ faczyc
z przewodem gltéwnym pod katem nie wigkszym niz 60°.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do wymiany rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wcezesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomocg uchwytow

lub obejm.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przej$ciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od §rednicy rury przewodowej.

Jako armaturg odcinajaca nalezy zastosowacé zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowac¢ zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor. Po
zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelno$ci na zimno,

a nastgpnie probie 1 regulacji na goraco (potwierdzonej w protokoéle).

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegodlne jednostki obmiarowe 1 ilosci podane sg w przedmiarze robot,

ktory stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czgsci robdt
e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny

wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
e odbidr gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami
e wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania 1 transportu
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
e koszty posrednie 1 zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo. [zolacje cieplne rurociggdw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i1 badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6z. zm. 1 powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6z. zm. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6z. zm. i powigzane
rozporzadzenia
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Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych 1 drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6z zm. 1 powigzane
rozporzadzenia.

A.6. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
KOD CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace remontu
1 odbioru robo6t instalacyjnych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w zakresie instalacji
gazowej.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie remontu instalacji gazowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— demontaz rur stalowych
— montazu rur stalowych
— demontazu i montazu taboretow gazowych
— wymianie podgrzewacza gazowego w kottowni (demontaz i montaz)
— wymianie zaworow gazowych kulowych
— préba szczelnosci instalacji gazowe;j
1.5. Ogbdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
dokumentacja projektowa, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. ,,W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™.
(Dz.U. z 15.06.2002 r), specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2. Wymagania szczegdlowe.

2.2.1. Przewody

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych przewodowych dla mediow palnych wg. PN-EN
10208-2 . Dostarczone na budowe rury 1 ksztaltki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1
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wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie z takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow. Ponadto sprzet
jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym zaréwno przy
wykonywaniu robot montazowych jak i przy transporcie materiatow.

3.2. Sprze¢t wymagany do wykonania robét montazowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢
robot:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- spawarka elektryczna

- acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Transport materiatlow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armaturg, faczniki 1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur, armatury, przyboréw 1 innego wyposazenia peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej

5.3.1. Montaz rurociggoéw z rur stalowych

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-2. Polaczenie poszczegdlnych odcinkdéw rur nalezy wykona¢ przez spawanie i
zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni §cian, przy
przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na
$cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 - 2,0
m. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1
m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Catos$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U.Nr
75/2002 poz.690 ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie”.

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikow gazu

Montaz armatury i odbiornikow gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
1 dostawcy.

5.4. Proby odbioru 1 uruchomienie instalacji gazowe;.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce, winien nastgpic ostateczny
komisyjny odbidr szczelnos$ci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna jesli wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu
30 minut niezmienione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spehnione,
nalezy dana faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka
obmiarowa dla zaworéw odcinajacych, przyborow gazowych jest 1 komplet (kpl)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze¢sciowe:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie 1 wymiary otworow).

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$c¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu.

8.3. Odbioér koncowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

A. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone naste¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiiania w trakcie
wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

B. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

b) protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
¢) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia).

d) protokoty stwierdzajace dokonanie ruchu probnego poszczegolnych instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ za metr biezacy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow.

Ptatno$¢ za wbudowane zawory odcinajace, przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.

Wytyczne stosowania 1 projektowania ,, Wewngtrzne instalacje wodociggowe 1 ogrzewcze 1
gazowe ,, COBRTIL,INSTAL” Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe

Warunku techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.

A7. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - Kod (CVP-45430000)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych z plytek ceramicznych w budynku Szkoty
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Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot oktadzinowych i
obejmuja roboty zawarte w przedmiarze robot 1 majace na celu wykonanie:

— pokrycie podlog i §cian plytkami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatdéw

2.2.1. Piyty 1 plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom: PN-EN 176: 1996, PN-EN 177: 1997,
PN-EN 178: 1998, PN-EN 159:1996

Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, ktora
powinna okresla¢ w szczegdlnos$ci: n stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosce.

2.2.2 Zaprawy klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004: 2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wode¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.
3.2 Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robot podano w ST.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami
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naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz+5 C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane wykltadziny 1 okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3 Polozenie ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzg¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych
wykladzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.
5.4. Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narz¢dzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i1 oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robodt

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiodg i okladzin $cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin 1 ich wypehienia za pomocg ogledzin zewngetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m* nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin 1 oktadzin.

6.4..1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
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— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i1 nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci 1 szerokos$ci muszg by¢ wypeknione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci I m 1 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego 1
odpowiednio 3 mm 1 5Smm dla plytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcjg producenta.
6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy okfadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odglosu,
— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego 1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci 1 szerokosci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3mm na dlugosci catej okladziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2 Jednostki obmiarowe poszczeg6lnych robdt podano w przedmiarze robot.
Jednostka obmiaru jest: dla utozenia ptytek ceramicznych - m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu kazdego z obiektow przewidzianych do
wykonywania wykladzin i oktadzin z ptytek.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST.

10.2 Normy

PN-ISO 13006: 2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne Scienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.3 Inne dokumenty 1 instrukcje

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Ukladanie i1 spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

A.8. ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie uzupetnienia tynkow po robotach instalacyjnych

zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej oraz po robotach demontazowych w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie uzupehien tynkéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie uzupetnien tynkow.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z:
- art. 5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs$¢ I —Roboty
Ogolnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.I1.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania tynkow winny by¢ uzyte nastgpujace materiaty:

- piasek

- cement

- wapno

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaroOwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
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nalezy uzy¢ zurawia przenos$nego oraz transportu przewidzianego do tych robo6t i
wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie uzupelien tynkow wewnetrznych $cian i sufitow po
robotach instalacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

- Uzupehienie tynku wewnetrznego kat.Ill cem.-wap. z zatarciem na gladko

Wszystkie prace tynkarskie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Przy wykonywaniu robdt tynkarskich nalezy przestrzegac bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 169,
p0z.1650 z dnia 29.09.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr.
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu 1 przenoszeniu ci¢zarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem uzupetnien tynkéw powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czgs$¢ I —Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB 1 ITB
Warszawa 1977 wyd.II.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu uzupetnien tynkéw nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia).
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8. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe

- PN-65/B-14503, (4), (5) Zaprawy budowlane

- BN-76/6715-01 Wapno niegaszone

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.Il

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spoltecznej z dnia 28 sierpnia

2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U Nr 169,
p0z.1650 z dnia 29.09.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr.
178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia
1953r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy

recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow.
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