
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):
  
Przebudowa ul. Portowej, Bosmańskiej, Retmańskiej, Hutniczej, Kryształowej w ramach zadania „Remont i
przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”

Inwestycja

Kanalizacja deszczowa 
  
  
ul. Portowa, Bosmańska, Retmańska, Hutnicza, Kryształowa w SandomierzuAdres:
  
  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:

  
Gmina Sandomierz o statusie miejskimInwestor:
Pl. Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz 
  
AJKO Artur KręciszWykonawca:
H. Sawickiej 11 
28-200 Staszów 
  
  
Artur KręciszSporządził:
 Sprawdził:
lipiec 2013Data opracowania:
  

     
     
     
 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ULICA PORTOWA1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-82

0.500kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.012.1

0.500km0,50

740.028m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni
wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.042.2

524.028m299,50*1,0+224,52*1,1+161,96*1,3+130,72*1,4-(27*2,25+9*6,25+9*9,00+1*9,00+
1*9,00)

216.000m227*2,25+9*6,25+9*9,00+1*9,00+1*9,00

740.028m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.042.3

524.028m299,50*1,0+224,52*1,1+161,96*1,3+130,72*1,4-(27*2,25+9*6,25+9*9,00+1*9,00+
1*9,00)

216.000m227*2,25+9*6,25+9*9,00+1*9,00+1*9,00

3.000szt.Demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem do 2 km i
utylizacją

01.02.042.4

3.000szt.3

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-03

1 598.084m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 200, fi 300, fi 500, fi 600 z uwzglednieniem umocnienia
ścian oraz odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania
własnym staraniem i na własny koszt.

02.01.013.1

1 598.084m399,5*1,0*1,4+224,52*1,1*1,95+161,96*1,3*4,58+130,72*1,4*5,00-(30*2,25*2,14+
9*6,25*1,77+9*9,00*4,64+1*9,00*7,05+1*9,00*6,85)-(524,028*0,1+524,028*0,2)

680.152m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.013.2

680.152m330*2,25*2,14+9*6,25*1,77+9*9,00*4,64+1*9,00*7,05+1*9,00*6,85-(216,00*0,1+2
16,00*0,2)

1 636.154m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.013.3
1 636.154m31598,084+680,152-111,004-309,070-222,008

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-84

99.500mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PP fi 200mm.03.02.014.1
99.500mb99,50

224.520mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 300mm.03.02.014.2
224.520mb224,52

161.960mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 500mm.03.02.014.3
161.960mb161,96

130.720mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 600mm.03.02.014.4
130.720mb130,72

30.000kpl.Wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 500 (wpust)03.02.014.5
30.000kpl.30

9.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych betonowych kanalizacji deszczowej Dn 120003.02.014.6
9.000kpl.9

9.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  betonowych kanalizacji deszczowej  Dn 150003.02.014.7
9.000kpl.9

1.000kpl.Wykonanie studni włączeniowej  betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 150003.02.014.8
1.000kpl.1

1.000szt.Wykonanie separatora związków ropopochodncyh zintegrowanego z osadnikiem
Dn 2500

03.02.014.9

1.000szt.1

111.004m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.014.10

111.004m399,5*1,0*0,15+224,52*1,1*0,15+161,96*1,3*0,15+130,72*1,4*0,15

309.070m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.014.11

309.070m399,5*1,0*0,20+224,52*1,1*0,30+161,96*1,3*0,50+130,72*1,4*0,60

222.008m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.014.12

222.008m399,5*1,0*0,30+224,52*1,1*0,30+161,96*1,3*0,30+130,72*1,4*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.014.13
1.000kpl.1

PODBUDOWYCPV 45233000-95
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
698.228m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Grubość warstwy układanej średnio 30 cm
04.04.025.1

698.228m299,50*1,0+224,52*1,1+161,96*1,3+130,72*1,4-(27*0,3+9*1,2+9*1,8+1*1,8+1*4,9
)
ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-16

0.500kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.016.1
0.500km0,50

ULICA BOSMAŃSKA7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-88

0.700kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.018.1

0.700km0,70

885.906m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni
wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.048.2

693.906m284,00*1,0+315,20*1,1+171,04*1,2+192,26*1,3-(32*2,25+12*6,25+5*9,00)
192.000m232*2,25+12*6,25+5*9,00

885.906m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.048.3

693.906m284,00*1,0+315,20*1,1+171,04*1,2+192,26*1,3-(32*2,25+12*6,25+5*9,00)
192.000m232*2,25+12*6,25+5*9,00

4.000szt.Demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem do 2 km i
utylizacją

01.02.048.4

4.000szt.4

9.000mZabezpieczenie przewodu kanalizacji sanitarnej za pomoca rury ochronnej
dwudzielnej PEHD fi 315

01.02.048.5

9.000m9

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-09

2 118.430m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 200, fi 300, fi 400, fi 500 z uwzglednieniem umocnienia
ścian oraz odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania
własnym staraniem i na własny koszt.

02.01.019.1

2 118.430m384,00*1,0*1,4+315,20*1,1*2,77+171,04*1,2*3,8+192,26*1,3*4,27-(32*2,25*2,02+
12*6,25*3,51+5*9,00*4,22)-(693,906*0,1+693,906*0,2)

540.990m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.019.2

540.990m332*2,25*2,02+12*6,25*3,51+5*9,00*4,22-(192,00*0,1+192,00*0,2)

1 932.878m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.019.3
1 932.878m32118,430+540,990-132,886-327,884-265,772

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-810

84.000mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PP fi 200mm.03.02.0110.1
84.000mb84,00

315.200mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 300mm.03.02.0110.2
315.200mb315,20

171.040mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 400mm.03.02.0110.3
171.040mb171,04

192.260mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 500mm.03.02.0110.4
192.260mb192,26

32.000kpl.Wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 500 (wpust)03.02.0110.5
32.000kpl.32

12.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych betonowych kanalizacji deszczowej Dn 120003.02.0110.6
12.000kpl.12

5.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  betonowych kanalizacji deszczowej  Dn 150003.02.0110.7
5.000kpl.5

132.886m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0110.8

132.886m384,00*1,0*0,15+315,20*1,1*0,15+171,04*1,2*0,15+192,26*1,3*0,15

327.884m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0110.9

327.884m384,00*1,0*0,20+315,20*1,1*0,30+171,04*1,2*0,40+192,26*1,3*0,50

265.772m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0110.10

265.772m384,00*1,0*0,30+315,20*1,1*0,30+171,04*1,2*0,30+192,26*1,3*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0110.11
1.000kpl.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

PODBUDOWYCPV 45233000-911

852.906m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Grubość warstwy układanej średnio 30 cm

04.04.0211.1

852.906m284,00*1,0+315,20*1,1+171,04*1,2+192,26*1,3-(32*0,3+12*1,2+5*1,8)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-112

0.700kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0112.1
0.700km0,70

ULICA RETMAŃSKA13

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-814

0.300kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.0114.1

0.300km0,3

445.366m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni
wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.0414.2

328.366m260,00*1,0+105,40*1,3+177,39*1,4-(16*2,25+9*9,00)
117.000m216*2,25+9*9,00

445.366m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.0414.3

328.366m260,00*1,0+105,40*1,3+177,39*1,4-(16*2,25+9*9,00)
117.000m216*2,25+9*9,00

2.000szt.Demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem do 2 km i
utylizacją

01.02.0414.4

2.000szt.2

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-015

1 267.406m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 200, fi 500, fi 600 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt.

02.01.0115.1

1 267.406m360,00*1,0*1,4+105,40*1,3*4,42+177,39*1,4*4,50-(16*2,25*2,20+9*9,00*4,47)-(32
8,366*0,1+328,366*0,2)

406.170m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.0115.2

406.170m316*2,25*2,20+9*9,00*4,47-(117,00*0,1+117,00*0,2)

1 243.643m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.0115.3
1 243.643m31267,406+406,170-66,805-229,518-133,610

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-816

60.000mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PP fi 200mm.03.02.0116.1
60.000mb60

105.400mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 500mm.03.02.0116.2
105.400mb105,40

177.390mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 600mm.03.02.0116.3
177.390mb177,39

16.000kpl.Wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 500 (wpust)03.02.0116.4
16.000kpl.16

9.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych i połaczeniowych betonowych kanalizacji
deszczowej  Dn 1500

03.02.0116.5

9.000kpl.9

66.805m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0116.6

66.805m360,00*1,0*0,15+105,40*1,3*0,15+177,39*1,4*0,15

229.518m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0116.7

229.518m360,00*1,0*0,20+105,40*1,3*0,50+177,39*1,4*0,60

133.610m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0116.8

133.610m360,00*1,0*0,30+105,40*1,3*0,30+177,39*1,4*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0116.9
1.000kpl.1

PODBUDOWYCPV 45233000-917

424.366m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Grubość warstwy układanej średnio 30 cm

04.04.0217.1

424.366m260,00*1,0+105,40*1,3+177,39*1,4-(16*0,3+9*1,8)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-118
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
0.300kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0118.1

0.300km0,3

ULICA HUTNICZA19

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-820

0.300kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.0120.1

0.300km0,3

413.469m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni
wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.0420.2

316.219m281,50*1,0+301,79*1,1-(21*2,25+8*6,25)
97.250m221*2,25+8*6,25

413.469m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.0420.3

316.219m281,50*1,0+301,79*1,1-(21*2,25+8*6,25)
97.250m221*2,25+8*6,25

3.000szt.Demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem do 2 km i
utylizacją

01.02.0420.4

3.000szt.3

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-021

676.504m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 200, fi 300 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt.

02.01.0121.1

676.504m381,50*1,0*1,40+301,79*1,1*2,67-(21*2,25*2,15+8*6,25*2,55)-(316,219*0,1+316,
219*0,2)

199.912m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.0121.2

199.912m321*2,25*2,15+8*6,25*2,55-(97,250*0,1+97,250*0,2)

574.464m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.0121.3
574.464m3676,504+199,912-62,020-115,891-124,041

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-822

81.500mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PP fi 200mm.03.02.0122.1
81.500mb81,5

301.790mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 300mm.03.02.0122.2
301.790mb301,79

21.000kpl.Wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 500 (wpust)03.02.0122.3
21.000kpl.21

8.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  betonowych kanalizacji deszczowej  Dn 120003.02.0122.4
8.000kpl.8

62.020m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0122.5

62.020m381,50*1,0*0,15+301,79*1,1*0,15

115.891m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0122.6

115.891m381,50*1,0*0,20+301,79*1,1*0,30

124.041m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0122.7

124.041m381,50*1,0*0,30+301,79*1,1*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0122.8
1.000kpl.1

PODBUDOWYCPV 45233000-923

396.769m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Grubość warstwy układanej średnio 30 cm

04.04.0223.1

396.769m281,50*1,0+301,79*1,1-(21*0,3+8*1,3)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-124

0.300kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0124.1
0.300km0,3

ULICA KRYSZTAŁOWA25

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-826

0.200kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.0126.1

0.200km0,2

5



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
235.228m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni

wraz z odwozem i utylizacją.
01.02.0426.2

179.478m236,50*1,0+104,68*1,1+(86,7-27,0)*1,4-(10*2,25+(3-2)*6,25+(5-2)*9,00)
55.750m210*2,25+(3-2)*6,25+(5-2)*9,00

235.228m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją. .

01.02.0426.3

179.478m236,50*1,0+104,68*1,1+(86,7-27,0)*1,4-(10*2,25+(3-2)*6,25+(5-2)*9,00)
55.750m210*2,25+(3-2)*6,25+(5-2)*9,00

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-027

571.286m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 200, fi 300 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt.

02.01.0127.1

571.286m336,50*1,0*1,4+104,68*1,1*2,46+(86,7-7,0)*1,4*4,69-(10*2,25*2,20+3*6,25*2,62+(
5-2)*9,00*4,96)-(179,478*0,10+179,478*0,2)

215.820m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.0127.2

215.820m310*2,25*2,20+3*6,25*2,62+(5-2)*9,00*4,96-(55,750*0,1+55,750*0,2)

549.572m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.0127.3
549.572m3571,286+215,820-40,954-114,672-81,908

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-828

36.500mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej (przykanaliki) z rur PP fi 200mm.03.02.0128.1
36.500mb36,50

104.680mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 300mm.03.02.0128.2
104.680mb104,68

86.700mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 600mm.03.02.0128.3
86.700mb86,70

10.000kpl.Wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej  Dn 500 (wpust)03.02.0128.4
10.000kpl.10

3.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  betonowych kanalizacji deszczowej  Dn 120003.02.0128.5
3.000kpl.3

5.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  i połaczeniowych betonowych kanalizacji
deszczowej  Dn 1500

03.02.0128.6

5.000kpl.5

1.000kpl.Wykonanie separatora związków ropopochodncyh zintegrowanego z osadnikiem
Dn 2500

03.02.0128.7

1.000kpl.1

36.000mbRura CFW-GRP DN2400 z łącz. PN01 SN10 L=6m typ SE03.02.0128.8
36.000mb36

2.000szt.Łuk GRP DN2400 PN01 SN10 kąt 90 st. Typ SE z łącz.03.02.0128.9
2.000szt.2

2.000szt.Łuk GRP DN2400 PN01 SN10 kąt 90 st. Typ SE z łącz., z króćcem DN60003.02.0128.10
2.000szt.2

24.000mbRura CFW-GRP DN2400 z łącz. PN01 SN10 L=6m typ SE, z rurą nastudzienną
DN1000 z drabiną i stopniami

03.02.0128.11

24.000mb24

24.000mbRura CFW-GRP DN2400 z łącz. PN01 SN10 L=6m typ SE, z króćcem DN100003.02.0128.12
24.000mb24

8.000szt.Środek antyadhezyjny (smar montażowy)03.02.0128.13
8.000szt.8

8.000szt.Transport na tereniu kraju03.02.0128.14
8.000szt.8

40.954m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0128.15

40.954m336,50*1,0*0,15+104,68*1,1*0,15+86,7*1,4*0,15

114.672m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0128.16

114.672m336,50*1,0*0,20+104,68*1,1*0,30+86,7*1,4*0,60

81.908m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0128.17

81.908m336,50*1,0*0,30+104,68*1,1*0,30+86,7*1,4*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0128.18
1.000kpl.1

PODBUDOWYCPV 45233000-929

6



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
225.528m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Grubość warstwy układanej średnio 30 cm
04.04.0229.1

225.528m236,50*1,0+104,68*1,1+(86,7-27,0)*1,4-(10*0,3+(3-2)*1,3+(5-2)*1,8)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-130

0.200kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0130.1
0.200km0,2

ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ "LINIA KOLEJOWA - ZBIORNIK"31

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-832

0.100kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.0132.1

0.100km0,1

6.000mbZabezpieczenie kabla energetycznego za pomoca rury ochronnej dwudzielnej
PEHD fi 110

01.02.0432.2

6.000mb6

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-033

148.455m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 300 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt.

02.01.0133.1

148.455m392,09*1,1*1,89-(4*6,25*1,72)

43.000m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.0133.2

43.000m34*6,25*1,72

109.165m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.0133.3
109.165m3148,755+43,0-16,14-34,17-32,28

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-834

92.090mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 300mm.03.02.0134.1
92.090mb92,09

4.500mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 600mm.03.02.0134.2
4.500mb4,50

4.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  betonowych kanalizacji deszczowej  Dn 120003.02.0134.3
4.000kpl.4

1.000kpl.Wykonanie studni rewizyjnych  i połaczeniowych betonowych kanalizacji
deszczowej  Dn 1500

03.02.0134.4

1.000kpl.1

16.140m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca
pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0134.5

16.140m392,09*1,1*0,15+4,50*1,4*0,15
34.170m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy

kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .
03.02.0134.6

34.170m392,09*1,1*0,30+4,50*1,4*0,60

32.280m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska
grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0134.7

32.280m392,09*1,1*0,30+4,50*1,4*0,30
1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0134.8

1.000kpl.1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-135

0.100kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0135.1
0.100km0,1

KANAŁ TŁOCZNY Z PRZEPOMPOWNIĄ36

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZECPV 45111000-837

0.350kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w terenie
równinnym

01.01.0137.1

0.350km0,35
258.954m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych na jezdni

wraz z odwozem i utylizacją.
01.02.0437.2

216.704m2248,73*1,0+8,52*1,2-(1*6,25+4*9,00)
42.250m21*6,25+4*9,00

258.954m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy
średnio 20 cm wraz z odwozem i utylizacją.

01.02.0437.3

216.704m2248,73*1,0+8,52*1,2-(1*6,25+4*9,00)
42.250m21*6,25+4*9,00

6.000mbZabezpieczenie kabla energetycznego za pomoca rury ochronnej dwudzielnej
PEHD fi 110

01.02.0437.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
6.000mb6

3.000mbZabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego za pomoca rury ochronnej
dwudzielnej PEHD fi 110

01.02.0437.5

3.000mb3

ROBOTY ZIEMNECPV 45111200-038

197.859m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod kanały fi 160, fi 400 z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz
odwodnieniem wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym
staraniem i na własny koszt.

02.01.0138.1

197.859m3(344,28-19,40)*1,0*1,45+8,52*1,20*2,15-(1*16,0*7,50+5*9,0*2,15+1*6,25*2,15)-(
216,704*0,1+216,704*0,2)

217.513m3Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie 
kat . I-V pod studnie z uwzglednieniem umocnienia ścian oraz odwodnieniem
wykopów.Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na
własny koszt.

02.01.0138.2

217.513m31*16,0*7,50+5*9,0*2,15+1*6,25*2,15-(42,25*0,1+42,25*0,2)

208.505m3Zasypanie wykopów gruntem rodzinym pochodzącym z wykopów.02.03.0138.3
208.505m3197,859+217,513-50,266-56,070-100,531

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGOCPV 45230000-839

344.280mbKanały z rur PEHD fi 160 mm PE100 PN16 SDR 11 łączone za pomocą
zgrzewania doczołowego

03.02.0139.1

344.280mb344,28
8.520mbWykonanie kanału kanalizacji deszczowej  z rur PP fi 400mm.03.02.0139.2

8.520mb8,52

2.000kpl.Wykonanie sudni czyszczakowej Dn1500 mm z prefabrykowanych elementów
żelbetowych wraz z wyposażeniem

03.02.0139.3

2.000kpl.2
2.000kpl.Wykonanie sudni napowietrzjąco-odpowitrzającej Dn1500 mm z

prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z wyposażeniem
03.02.0139.4

2.000kpl.2

1.000kpl.Wykonanie sudni betonowej kontrolnej Dn1500 mm03.02.0139.5
1.000kpl.1

1.000kpl.Wykonanie studni betonowej rozprężnej Dn120003.02.0139.6
1.000kpl.1

1.000kpl.Wykonanie studnii betonowej Dn2000 mm pod przepompownię ścieków03.02.0139.7
1.000kpl.1

1.000kpl.Dostawa i montaż kpl. pompowni P (z kpl. wypos.techn.pompowni,sterowanie,
monitoring)

03.02.0139.8

1.000kpl.1

19.400mbWykonanie przewiertu sterowanego pod torami ruroziągu fi 160 z rurze
ochronnej.

03.02.0139.9

19.400mb19,40
18.300mbOgrodzenie typu ażurowego na słupkach stalowych z rur fi 60 mm mocowanych

w fundamentach z betonu C16/ 20, (rozstaw 2,3, całkowita wysokość 2,05m)
03.02.0139.10

18.300mb18,30

1.000kpl.Brama dwuskrzydłowa ażurowa szer. 3,0 m , słupki stalowe 2 x 100 mocować w
fundamencie z betonu C16/ 20

03.02.0139.11

1.000kpl.1
50.266m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15cm. Wykonawca

pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .
03.02.0139.12

50.266m3(344,28-19,40)*1,0*0,15+8,52*1,20*0,15

56.070m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość uzależniona od średnicy
kanału) Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt .

03.02.0139.13

56.070m3(344,28-19,40)*1,0*0,16+8,52*1,20*0,40
100.531m3Zasypka wokół kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska

grunt własnym staraniem i na własny koszt .
03.02.0139.14

100.531m3(344,28-19,40)*1,0*0,30+8,52*1,20*0,30

1.000kpl.Próba wodna szczelności kanałów rurowych  o średnicy do 600 mm03.02.0139.15
1.000kpl.1

PODBUDOWYCPV 45233000-940

250.454m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Grubość warstwy układanej średnio 30 cm

04.04.0240.1

250.454m2248,73*1,0+8,52*1,2-(1*1,3+4*1,8)
250.454m2Zamknięcie warstwą wiążacą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm04.04.0240.2

250.454m2248,73*1,0+8,52*1,2-(1*1,3+4*1,8)

771.750m2Wykonanie warswty ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na całej
szerokości istniejącej jezdni

04.04.0240.3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
771.750m2(248,73+8,52)*3,0

ROBOTY WYKOŃCZENIOWECPV 45400000-141

101.000m2Mechaniczne plantowanie terenu wraz z obsianiem miesznką t
raw(zagospodarowanie terenu przepompowni) oraz kanał 160 mm. Do
humusowania należy wykorzystać zdjęty uprzednio humus.

06.01.0141.1

101.000m276,0*1,0+25,0

0.350kmInwentaryzacja geodezyjna i wykończeniowa01.01.0141.2
0.350km0,35
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